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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 Higiene e Seguranca
1 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo implementacdo e cumprimento do plano de seguranga nos termos do Dec. Lei n.° 273/03, de 29 de Outubro, [ vg 1
sinalizacé@o dos desvios, as placas identificativas da obra, e cumprimento do Plano de Gestéo de Residuos, nos termos do D.L. n.° 46/2008 de 12 de Marco.
2 RUA DO LUGARINHO - VALADA - SEICA
2.1 Trabalhos preparatorios
2 211 Escavacédo da plataforma da estrada, incluindo corte e arranque de betuminoso, transporte a vazadouro de material sobrante e todos os trabalhos necessérios a uma boa | m2 735
execucao e acabamento.
3 212 Fornecimento e aplicacéo de 0,30 m de tout-venant na plataforma da estrada, incluindo, rega e compactacdo em camadas de 0,15 m, tendo em conta as cotas finais de | m2 735
pavimentacao e todos os trabalhos necessarios a uma boa execugéo e acabamento.
4 2.1.3 Fornecimento e colocacéo de tapete de betdo betuminoso em camada de regularizagdo em mistura betuminosa densa (Binder), com 0,08 m de espessura (0,06 m apos | m2 735
recalque), incluindo rega de impregnagao com emulséo catiénica de rotura lenta & taxa 1kg/m2.
5 2.1.4 Limpeza e regularizagdo de bermas e valetas, incluindo, carregamento e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos necessarios a uma boa | m 100
execucao.
2.2 Diversos
6 221 Subida e nivelamento de tampas de caixa de visita da rede de saneamento, incluindo todos os trabalhos necessarios a uma boa execucao. UN 10
7 222 Subida e nivelamento de tampas de caixa de ramal de rede de saneamento, incluindo todos os trabalhos necessarios a uma boa execugéo e acabamento. UN 14
8 223 Subida e nivelamento de tampas em grelha (sumidouro), incluindo todos os trabalhos necessarios a uma boa execugao e acabamento. UN 1
9 224 Subida e nivelamento de tampas de caixas de visita de rede de abastecimento de aguas, incluindo todos os trabalhos necessérios a uma boa execugéo. UN 1
10 |2.25 Subida e nivelamento de tampas de valvulas da conduta de abastecimento de agua, incluindo todos os trabalhos necessarios a uma boa execugao. UN 5
11 (2.2.6 Alteamento de bermas com solos seleccionados, incluindo escavagéo e nivelamento, remoc¢éo e transporte a vazadouro do material sobrante e todos os trabalhos | m 100
necessarios a um bom acabamento. Nota: O alteamento sera realizado com uma largura média de 1,00 m e uma
espessura de 0,10 m.
12 (2.2.7 Fornecimento e aplicagio de base pré-fabricada para contentor, incluindo todos os trabalhos e acessarios a necessarios a um bom acabamento. UN 2
2.3 Pavimentacao
13 231 Fornecimento e colocacgao de tapete de betdo betuminoso em camada de regularizagdo em mistura betuminosa tipo desgaste, com 0,04 de espessura (apos recalque), | m2 735
incluindo rega de impregnacéo com emulsao catiénica de rotura lenta a taxa 1kg/m2.
2.4 Marcac6es Rodoviarias
241 Aplicacdo de marcas rodoviarias com tinta branca retro reflectora, incluindo pré-marcacéo e todos os trabalhos necessarios a uma boa execugao e acabamento:
14 (2.4.11 M8a Linha de paragem com simbolo STOP , incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessarios ao seu perfeito acabamento. UN 2
Nota: A barra de paragem tera as dimensdes de 4,00 m por 0,50 m.
2.4.2 Fornecimento e aplicacao de sinalizag&o vertical, incluindo maci¢co de assentamento e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a uma boa execugao:
15 |24.21 Sinal B2, paragem obrigatoria, incluindo prumo e fundagéo em betdo C16/20 e todos os trabalhos necessarios a uma boa execucao. UN 1
Nota: as marcacdes rodoviarias e sinalizagao vertical serdo implantadas em fase de execucéo da obra.
3 TRAVESSA DAS HORTAS - VALADA - SEICA
3.1 Trabalhos preparatdérios
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16 |3.1.1 Preparacdo do pavimento existente, incluindo limpeza, fresagem, remocéo e transporte a vazadouro do material sobrante e e todos os trabalhos necessarios a uma boa | m2 119
execucao e acabamento.
3.2 Diversos
17 321 Subida e nivelamento de tampas de caixa de visita da rede de saneamento, incluindo todos os trabalhos necessarios a uma boa execucao. UN 1
18 |3.2.2 Subida e nivelamento de tampas de caixa de ramal de rede de saneamento, incluindo todos os trabalhos necessérios a uma boa execucéo e acabamento. UN 2
19 |3.23 Subida e nivelamento de tampas de valvulas da conduta de abastecimento de agua, incluindo todos os trabalhos necessarios a uma boa execugéao. UN 1
3.3 Pavimentacao
20 |3.3.1 Fornecimento e colocacéo de tapete de betdo betuminoso em camada de regularizagdo em mistura betuminosa densa (Binder), com 0,08 m de espessura (0,06 m apés | m2 119
recalque), incluindo rega de impregnacé@o com emulséo catiénica de rotura lenta & taxa 1kg/m2.
4 BECO DAS HORTAS - VALADA - SEICA
4.1 Trabalhos preparatdérios
21 411 Preparacdo do pavimento existente, incluindo limpeza, fresagem, remogéo e transporte a vazadouro do material sobrante e todos os trabalhos necessérios a uma boa | m2 42
execugao e acabamento.
4.2 Pavimentacao
22 1421 Fornecimento e colocacéo de tapete de betdo betuminoso em camada de regularizagdo em mistura betuminosa densa (Binder), com 0,08 m de espessura (0,06 m apés | m2 42
recalque), incluindo rega de impregnacgdo com emulséo catiénica de rotura lenta & taxa 1kg/m2.
5 TRAVESSA JOAO DA AVO - VALADA - SEICA
5.1 Trabalhos preparatérios
23 |5.1.1 Preparacdo do pavimento existente, incluindo limpeza, fresagem, remogéo e transporte a vazadouro do material sobrante e todos os trabalhos necesséarios a uma boa [ m2 136
execucao e acabamento.
5.2 Diversos
24 1521 Subida e nivelamento de tampas de caixa de visita da rede de saneamento, incluindo todos os trabalhos necessarios a uma boa execucéo. UN 1
25 ]5.2.2 Subida e nivelamento de tampas de caixa de ramal de rede de saneamento, incluindo todos os trabalhos necessarios a uma boa execucgéo e acabamento. UN 1
5.3 Pavimentacgao
26 |5.3.1 Fornecimento e colocagéo de tapete de betdo betuminoso em camada de regularizagdo em mistura betuminosa densa (Binder), com 0,08 m de espessura (0,06 m apds | m2 136
recalque), incluindo rega de impregnacdo com emulséo catiénica de rotura lenta & taxa 1kg/m2.
6 TRAVESSA DO ROCHIO - VALADA - SEICA
6.1 Trabalhos preparatorios
27 16.1.1 Preparacdo do pavimento existente, incluindo limpeza, fresagem, remogéo e transporte a vazadouro do material sobrante e todos os trabalhos necesséarios a uma boa | m2 140
execucao e acabamento.
6.2 Diversos
28 [6.2.1 Subida e nivelamento de grelha de sumidouro, incluindo todos os trabalhos necessarios a uma boa execugéo. [uN | 1
6.3 Pavimentacao
29 [6.3.1 Fornecimento e colocagéo de tapete de betdo betuminoso em camada de regularizagdo em mistura betuminosa densa (Binder), com 0,08 m de espessura (0,06 m apos | m2 140
recalque), incluindo rega de impregnacao com emulséo cationica de rotura lenta & taxa 1kg/m2.
7 RUA VINHA DO VALE - VALADA - SEICA
7.1 Trabalhos preparatérios
30 |7.1.1 Preparagéo do pavimento existente, incluindo limpeza, fresagem, remocéo e transporte a vazadouro do material sobrante e e todos os trabalhos necessarios a uma boa | m2 780
execucao e acabamento.
31 |7.1.2 Escavacéo de areas a sanear, incluindo corte e arranque de betuminoso, transporte a vazadouro de material sobrante e todos os trabalhos necesséarios a uma boa [ m2 120
execucao e acabamento: Nota: As areas a sanear serdo implantadas em fase de execucéo e terdo uma profundidade de
0,40 m.
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32 |7.13 Fornecimento e aplicacdo de 0,40 m de tout-venant nas zonas a sanear, incluindo, rega e compactacéo e todos os trabalhos necesséarios a uma boa execugdo e | m2 1
acabamento.
33 |7.14 Fornecimento e colocacao de tapete de betdo betuminoso em camada de regularizacdo em mistura betuminosa densa (Binder), nas zonas a sanear, com 0,08 m de | m2 120
espessura (0,06 m ap6s recalque), incluindo rega de impregnacao com emulsédo cationica de rotura lenta & taxa 1kg/m2.
34 |7.15 Limpeza e regularizagdo de bermas e valetas, incluindo, carregamento e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos necessarios a uma boa|m 460
execucgao.
7.2 Diversos
35 |7.21 Alteamento de bermas com solos seleccionados, incluindo escavacdo e nivelamento, remogdo e transporte a vazadouro do material sobrante e todos os trabalhos | m 460
necessarios a um bom acabamento. Nota: O alteamento sera realizado com uma largura média de 1,00 m e uma espessura
de 0,10 m.
7.3 Pavimentacao
36 |7.3.1 Fornecimento e colocacdo de tapete de betdo betuminoso em camada de regularizagdo em mistura betuminosa tipo desgaste, com 0,04 de espessura (ap0s recalque), | m2 900
incluindo rega de impregnagé@o com emulsao catiénica de rotura lenta a taxa 1kg/m2.
8 RUA CASAS DE CIMA - VALADA - SEICA
8.1 Trabalhos preparatérios
37 |8.1.1 Escavacdo da plataforma da estrada, incluindo corte e arranque de betuminoso, transporte a vazadouro de material sobrante e todos os trabalhos necessarios a uma boa | m2 457,5
execucao e acabamento.
38 [8.1.2 Fornecimento e aplicacdo de 0,20 m de tout-venant na plataforma da estrada, incluindo, rega e compactacéo, tendo em conta as cotas finais de pavimentagao, e todos | m2 4575
os trabalhos necessarios a uma boa execugéo e acabamento.
39 [8.1.3 Fornecimento e colocagéo de tapete de betdo betuminoso em camada de regularizagdo em mistura betuminosa densa (Binder), com 0,08 m de espessura (0,06 m apos | m2 457,5
recalque), incluindo rega de impregnacao com emulséo catiénica de rotura lenta a taxa 1kg/m2.
40 |8.14 Limpeza e regularizagdo de bermas e valetas, incluindo, carregamento e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos necessarios a uma boa | m 115
execucao.
8.2 Diversos
41 |8.21 Subida e nivelamento de tampas de caixa de visita da rede de saneamento, incluindo todos os trabalhos necessarios a uma boa execugao. UN 4
42 (8.2.2 Subida e nivelamento de tampas de caixa de ramal de rede de saneamento, incluindo todos os trabalhos necessarios a uma boa execucao e acabamento. UN 4
8.3 Pavimentacao
43 (8.3.1 Fornecimento e colocagédo de tapete de betdo betuminoso em camada de regularizagdo em mistura betuminosa tipo desgaste, com 0,04 de espessura (ap6s recalque), | m2 457,5
incluindo rega de impregnacé@o com emulsao catiénica de rotura lenta a taxa 1kg/m2.
9 TRAVESSA CASAS DE CIMA - VALADA - SEICA
9.1 Trabalhos preparatérios
44 19.11 Preparagéo do pavimento existente, incluindo limpeza, fresagem, remocéao e transporte a vazadouro do material sobrante e e todos os trabalhos necessarios a uma boa | m2 140
execucao e acabamento.
9.2 Diversos
45 19.21 Subida e nivelamento de tampas de caixa de visita da rede de saneamento, incluindo todos os trabalhos necessarios a uma boa execucéo. UN 1
46 |9.2.2 Subida e nivelamento de tampas de caixa de ramal de rede de saneamento, incluindo todos os trabalhos necessarios a uma boa execucgéo e acabamento. UN 2
9.3 Pavimentacgao
47 19.3.1 Fornecimento e colocacéo de tapete de betdo betuminoso em camada de regularizagdo em mistura betuminosa densa (Binder), com 0,08 m de espessura (0,06 m apés | m2 140
recalque), incluindo rega de impregnacdo com emulséo cationica de rotura lenta & taxa 1kg/m2.
10 BECO CASAS DE CIMA - VALADA - SEICA
10.1 Trabalhos preparatorios
48 |10.1.1 Preparagdo do pavimento existente, incluindo limpeza, fresagem, remocéo e transporte a vazadouro do material sobrante e e todos os trabalhos necessérios a uma boa | m2 40
execugao e acabamento.
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10.2 Pavimentacao
49 110.2.1 Fornecimento e colocacéo de tapete de betdo betuminoso em camada de regularizagdo em mistura betuminosa densa (Binder), com 0,08 m de espessura (0,06 m apés | m2 40
recalque), incluindo rega de impregnacdo com emulséo catiénica de rotura lenta & taxa 1kg/m2.
11 RUA DOS BARREIROS - VALADA - SEICA
11.1 Trabalhos preparatérios
50 |11.11 Escavacéo da plataforma da estrada, incluindo corte e arranque de betuminoso, transporte a vazadouro de material sobrante e todos os trabalhos necessarios a uma boa | m2 480
execucao e acabamento.
51 |11.1.2 Fornecimento e aplicacdo de 0,20 m de tout-venant na plataforma da estrada, incluindo, rega e compactacéo, tendo em conta as cotas finais de pavimentagdo, e todos | m2 480
os trabalhos necessarios a uma boa execugédo e acabamento.
52 |11.1.3 Fornecimento e colocacéo de tapete de betdo betuminoso em camada de regularizagdo em mistura betuminosa densa (Binder), com 0,08 m de espessura (0,06 m apés | m2 480
recalque), incluindo rega de impregnacdo com emulséo cationica de rotura lenta & taxa 1kg/m2.
53 |11.1.4 Limpeza e regularizagdo de bermas e valetas, incluindo, carregamento e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos necessarios a uma boa|m 120
execucgao.
11.2 Diversos
54 |11.2.1 Subida e nivelamento de tampas de caixa de visita da rede de saneamento, incluindo todos os trabalhos necessarios a uma boa execucéo. UN 2
55 |11.2.2 Subida e nivelamento de tampas de caixa de ramal de rede de saneamento, incluindo todos os trabalhos necessarios a uma boa execugéo e acabamento. UN &
56 |11.2.3 Subida e nivelamento de tampas de caixas de visita de rede de abastecimento de aguas, incluindo todos os trabalhos necesséarios a uma boa execucao. UN 1
57 |11.2.4 Subida e nivelamento de tampas de valvulas da conduta de abastecimento de agua, incluindo todos os trabalhos necessarios a uma boa execugao. UN 2
11.3 Pavimentacao
58 |11.3.1 Fornecimento e colocacao de tapete de betdo betuminoso em camada de regularizagdo em mistura betuminosa tipo desgaste, com 0,04 de espessura (ap6s recalque), | m2 480
incluindo rega de impregnacéo com emulsao catiénica de rotura lenta a taxa 1kg/m2.
114 Marcac6es Rodoviarias
11.4.1 Aplicacdo de marcas rodoviarias com tinta branca retro reflectora, incluindo pré-marcacéo e todos os trabalhos necessarios a uma boa execugao e acabamento:
59 |11.4.1.1 |M8a Linha de paragem com simbolo STOP , incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessarios ao seu perfeito acabamento. UN 1
Nota: A barra de paragem tera as dimensdes de 4,00 m por 0,50 m.
12 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA - VALADA - SEICA
12.1 Movimento de Terras e Pavimentos
60 |12.1.1 Escavacdo de vala a profundidade de 1,20 m e largura de 0,60 m em solo de natureza, predominantemente brando, incluindo todo o movimento de terras,|m 800
fornecimento e aplicacdo de areia ou p6 de pedra, em camadas de protecdo de tubagem e almofada de assentamento, aterro em tout-venant, com a remogédo de
produtos escavados, transporte a vazadouro, rebaixamento do nivel freatico, se necessario.
12.2 Tubagem
61 |12.2.1 Fornecimento e aplicagio de conduta em PVC DN63 mm PN 10. m 210
62 |12.2.2 Fornecimento e aplicagéo de conduta em PVC DN90 mm PN 10. m 590
63 |12.2.3 Colocacio de fita sinalizadora de cor azul com designacéo \"Agua\" colocada a 20-30 cm da superficie do terreno. m 800
12.3 Ramais domiciliarios
64 |12.3.1 Renovacédo de ramal domiciliario de 1\", executado com uma abragadeira com uma abracadeira FFD/PVC, uma valvula de cunha elastica de unifes roscadas de |UN 28
1\"e haste p/valvula roscada a 1\" com aplicagédo de cabeca moével quadrada em FFD, tubo PE
12.4 Acessorios
12.4.1 Fornecimento e montagem dos seguintes acessorios, incluindo todos os pertences necessarios para a ligacdo as tubagens
12411 |N61
65 [12.4.1.1.1 | Unido de reducao DN 90x63 em FFD c/ bocas para PVC e macico de amarragéo ou outro processo de fixagcdo adequado. UN 1
66 |[12.4.1.1.2 |Valvula de cunha elastica de bocas DN 90 mm PN10/16, do tipo \"Fucoli\", ou equivalente, para tubagem em PVC incluindo haste de protegdo e caixa cilindrica com | UN 1

tampa movel, para valvulas enterradas.
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12412 |N62

67 |12.4.1.2.1 | Té em FFD DN 90x63 PN10/16 de bocas para PVC assentes em maci¢o de amarragao ou outro processo de fixacdo adequado. UN

68 [12.4.1.2.2 |Valvula de cunha elastica de bocas DN 90 mm PN10/16, do tipo \"Fucoli\", ou equivalente, para tubagem em PVC incluindo haste de protegdo e caixa cilindrica com | UN
tampa movel, para valvulas enterradas.

69 [12.4.1.2.3 | Valvula de cunha elastica de bocas DN 63 mm PN10/16, do tipo \"Fucoli\", ou equivalente, para tubagem em PVC incluindo haste de protecdo e caixa cilindrica com | UN
tampa movel, para valvulas enterradas.

70 |12.4.1.2.4 | Fornecimento e aplicacdo de boca de incéndio a 11/2 , executada com abragadeira FFD/PVC 90 x 11/2 , uma valvula c/elastica a 11/2 e haste p/valvula roscada a 11/2 | UN
com aplicagdo de cabegca mével quadrada emFFD, tubo PEAD DN 50mm, manga de protecéo corrugada de cor azul DN 75, portinholas oval e redonda em ferro fundido
devidamente decapadas, metalizadas e pintadas de vermelho com dobradigcas com vaselina liquida, valvula de ¥4 de volta, boca de chave e marco em alvenaria pintado
de cor branca, incluindo todo o movimento de terras, substituicdo de solos e reposigdo de pavimentos se necessario e todosos pertences, tudo executado de acordo com
as boas regras aplicaveis.

12413 |N63

71 |12.4.1.3.1 | Té em FFD DN 90x90 PN10/16 de bocas para PVC assentes em macico de amarragdo ou outro processo de fixacdo adequado. UN

72 |12.4.1.3.2 | Valvula de cunha elastica de bocas DN 90 mm PN10/16, do tipo \"Fucoli\", ou equivalente, para tubagem em PVC incluindo haste de protegdo e caixa cilindrica com | UN
tampa movel, para valvulas enterradas.

73 |12.4.1.3.3 | Unido de reducdo DN 90x63 em FFD c/ bocas para PVC e maci¢o de amarragé@o ou outro processo de fixa¢éo adequado. UN

74 112.4.1.3.4 |Valvula de cunha elastica de bocas DN 63 mm PN210/16, do tipo \"Fucoli\", ou equivalente, para tubagem em PVC incluindo haste de protecdo e caixa cilindrica com [ UN
tampa movel, para valvulas enterradas.

12414 |N64

75 |12.4.1.4.1 | Té em FFD DN 90x90 PN10/16 de bocas para PVC assentes em macico de amarragdo ou outro processo de fixacdo adequado. UN

76 |12.4.1.4.2 | Unido de reducdo DN 90x63 em FFD c/ bocas para PVC e macico de amarracéo ou outro processo de fixagéo adequado. UN

77 |12.4.1.4.3 | Valvula de cunha elastica de bocas DN 63 mm PN10/16, do tipo \"Fucoli\", ou equivalente, para tubagem em PVC incluindo haste de protegdo e caixa cilindrica com | UN
tampa movel, para valvulas enterradas.

78 |[12.4.1.4.4 [ Fornecimento e aplicacdo de boca de incéndio a 11/2 , executada com abragadeira FFD/PVC 63 x 11/2 , uma vélvula c/elastica a 11/2 e hastep/valvula roscada a 11/2 [ UN
com aplicacdo de cabeca moével quadrada emFFD, tubo PEAD DN 50mm, manga de protecéo corrugada de cor azul DN 75, portinholas oval e redonda em ferro fundido
devidament decapadas, metalizadas e pintadas de vermelho com dobradicas com vaselina liquida, valvula de % de volta, boca de chave e marco em alvenaria pintado de
cor branca, incluindo todo o movimento de terras, substituicdo de solos e reposicdo de pavimentos se necessario e todosos pertences, tudo executado de acordo com as
boas regras aplicaveis.

12415 |N65/N67

79 |12.4.1.5.1 | Té em FFD DN 90x63 PN10/16 de bocas para PVC assentes em maci¢co de amarragao ou outro processo de fixacdo adequado. UN

80 |12.4.1.5.2 |Valvula de cunha elastica de bocas DN 63 mm PN210/16, do tipo \"Fucoli\", ou equivalente, para tubagem em PVC incluindo haste de protecdo e caixa cilindrica com [ UN
tampa movel, para valvulas enterradas.

12.4.1.6 | N6 6/ N6 8/ N610

81 |12.4.1.6.1 | Junta cega em Ferro Fundido Ductil DN 63 PN10, assente com macigo de amarragao ou outro processo de fixagdo adequado . | UN
12417 |N69

82 |12.4.1.7.1 | Té em FFD DN 90x90 PN10/16 de bocas para PVC assentes em maci¢o de amarragdo ou outro processo de fixacdo adequado. UN

83 |12.4.1.7.2 | Unido de reducdo DN 90x63 em FFD c/ bocas para PVC e macico de amarrac@o ou outro processo de fixacdo adequado. UN

84 |12.4.1.7.3 | Valvula de cunha elastica de bocas DN 90 mm PN210/16, do tipo \"Fucoli\", ou equivalente, para tubagem em PVC incluindo haste de protecdo e caixa cilindrica com [ UN
tampa movel, para valvulas enterradas.

85 [12.4.1.7.4 | Valvula de cunha elastica de bocas DN 63 mm PN10/16, do tipo \"Fucoli\", ou equivalente, para tubagem em PVC incluindo haste de protecdo e caixa cilindrica com | UN
tampa movel, para valvulas enterradas.

86 |12.4.1.7.5 | Curva em FF DN 90 45° de bocas para PVC e macico de amarragéo ou outro processo de fixacdo adequado. UN

12.4.1.8 |No6 11
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87 |12.4.1.8.1 | Té em FFD DN 90x90 PN10/16 de bocas para PVC assentes em maci¢o de amarragdo ou outro processo de fixa¢cdo adequado. UN 1
88 [12.4.1.8.2 |Valvula de cunha elastica de bocas DN 90 mm PN10/16, do tipo \"Fucoli\", ou equivalente, para tubagem em PVC incluindo haste de protecéo e caixa cilindrica com [ UN 3
tampa movel, para valvulas enterradas.
89 |12.4.1.8.3 | Curva em FF DN 90 45° de bocas para PVC e macigo de amarragéo ou outro processo de fixagao adequado. UN 1
90 [12.4.1.8.4 | Fornecimento e aplicacdo de boca de incéndio a 11/2 , executada com abragadeira FFD/PVC 63 x 11/2 , uma valvula c/elastica a 11/2 e haste p/valvula roscada a 11/2 | UN 1
com aplicagdo de cabeca moével quadrada emFFD, tubo PEAD DN 50mm, manga de protecéo corrugada de cor azul DN 75, portinholas oval e redonda em ferro fundido
devidamente decapadas, metalizadas e pintadas de vermelho com dobradi¢cas comvaselina liquida, valvula de % de volta, boca de chave e marco emalvenaria pintado de
cor branca, incluindo todo o movimento de terras, substituicdo de solos e reposi¢do de pavimentos se necessario e todosos pertences, tudo executado de acordo com as
boas regras aplicaveis.
12.41.9 |N6 12/ N6 15
91 [12.4.1.9.1 | Fornecimento e aplicagdo de ventosa a 2\" de triplo efeito DN 40 PN 16 roscada com filtro, executada com TE FFD roscado de bocas P/PVC 63x 2\", valvula c/elastica a | UN 2
2\" e haste p/véalvula roscada a 2\" com aplicacdo de cabeca mével quadrada em FFD, tubo PEAD DN 50 mm PN16, manga de protecdo corrugada de cor azul DN 75,
portinhola rectangular em ferro fundido devidamente decapada, metalizada e pintada de cor azul com dobradigas com vaselina liquida e marco em alvenaria pintado de
cor branca, incluindo todo o movimento de terras, substituicdo de solos e reposi¢ao de pavimentos se necessario e todos os pertences, tudo executado de acordo com as
boas regras aplicaveis.
12.4.1.10 |N6 13
92 |12.4.1.10. | Curva em FF DN 90 45° de bocas para PVC e macico de amarragéo ou outro processo de fixacdo adequado UN 1
1
12.4.1.11 |N¢6 14
93 |12.4.1.11. | Junta cega em Ferro Fundido Ductil DN 90 PN10, assente com macigo de amarragao ou outro processo de fixagdo adequado . UN 1
1
94 |12.4.1.11. | Fornecimento e aplicagdo de boca de incéndio a 11/2 , executada com abracadeira FFD/PVC 63 x 11/2 , uma valvula c/elastica a 11/2 e hastep/valvula roscada a 11/2 | UN 1
2 com aplicagdo de cabeca mével quadrada emFFD, tubo PEAD DN 50mm, manga de prote¢do corrugada de cor azulDN 75, portinholas oval e redonda em ferro fundido
devidamentedecapadas, metalizadas e pintadas de vermelho com dobradigas comvaselina liquida, valvula de % de volta, boca de chave e marco emalvenaria pintado de
cor branca, incluindo todo o movimento de terras,substituicao de solos e reposi¢cao de pavimentos se necessario e todosos pertences, tudo executado de acordo com as
boas regras aplicaveis.
125 Diversos
95 |125.1 Ensaio hidraulico, conforme procedimento implementado pela Be Water Aguas de Ourém. UN 1
96 |125.2 Desinfecdo que inclui a analise microbioldgica e ligagdo & rede publica, conforme procedimento implementado pela Be Water Aguas de Ourém. UN 1
97 1253 Fornecimento de telas finais abrangendo todas as alterag6es nas varias especialidades, decorrentes da UN 1
execucdo de obra. Deverdo ser entregues em sistema de coordenadas de referéncia ETRS89 PT-TM06, em formato CAD dwg ou dgn e em formato papel.
13 RUA DA CARVOEIRA - CARVOEIRA - ALBURITEL
13.1 Trabalhos preparatérios
98 |13.1.1 Escavacédo da plataforma, incluindo corte e arranque de betuminoso, remocao e transporte a vazadouro de material sobrante e todos os trabalhos necessérios a|m2 2650
necessarios a uma boa execugao e acabamento. Nota: A area a escavar tera uma profundidade de 0,40 m.
99 |13.1.2 Fornecimento e aplicac@o de 0,40 m de tout-venant na plataforma da estrada, incluindo, rega e compactacdo em camadas de 0,20 m, tendo em conta as cotas finais de | m2 2650
pavimentagéo e todos os trabalhos necessarios a uma boa execugéo e acabamento.
13.2 Diversos
100 [13.2.1 Subida e nivelamento de tampas de caixa de visita das redes de saneamento, incluindo todos os trabalhos necessarios a uma boa execucgéo. UN 6
101 |13.2.2 Subida e nivelamento de tampas de valvulas da conduta de abastecimento de agua, incluindo todos os trabalhos necessarios a uma boa execugéao. UN 3
102 |13.2.3 Limpeza e regularizagdo de bermas e valetas, incluindo, carregamento e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos necessarios a uma boa|m 1200
execucao.
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103 (13.2.4 Alteamento de bermas com solos seleccionados, incluindo escavagdo e nivelamento, remocéo e transporte a vazadouro do material sobrante e todos os trabalhos | m 1200
necessarios a um bom acabamento. Nota: O alteamento sera realizado com uma largura média de 1,00 m e uma espessura
de 0,10 m.
13.3 Pavimentacgao
104 |13.3.1 Fornecimento e colocacéo de tapete de betdo betuminoso em camada de regularizacdo em mistura betuminosa densa (Binder), com 0,08 m de espessura (0,06 m apos | m2 2650
recalque), incluindo rega de impregnacao com emulsao cationica de rotura lenta & taxa 1kg/m2.
13.4 Marcag6es Rodoviarias
13.4.1 Aplicacdo de marcas rodoviarias com tinta branca retro reflectora, incluindo pré-marcacéo e todos os trabalhos necessarios a uma boa execugao e acabamento:
105 |[13.4.2 M8a Linha de paragem com simbolo STOP , incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessarios ao seu perfeito acabamento. UN 1
Nota: A barra de paragem tera as dimensdes de 6,00 m por 0,50 m.
14 TRAVESSA DA CARVOEIRA - CARVOEIRA - ALBURITEL
14.1 Trabalhos preparatérios
106 |14.1.1 Escavacéo da plataforma, incluindo corte e arranque de betuminoso, remocao e transporte a vazadouro de material sobrante e todos os trabalhos necessérios a|m2 1080
necessarios a uma boa execucao e acabamento. Nota: A area a escavar terd uma profundidade de 0,50 m.
107 |14.1.2 Fornecimento e aplicacéo de 0,30 m de pedra de rachdo na plataforma, remocéo e transporte a vazadouro do material sobrante e todos os trabalhos necessérios a uma | m2 1080
boa execucéo e acabamento.
108 |[14.1.3 Fornecimento e aplicagdo de manta geotextil 200g/m2, a aplicar entre a camada de pedra de rachéo e a de tout-venant, incluindo todos os trabalhos necessarios a uma | m2 1080
boa execucgédo e acabamento.
109 (14.1.4 Fornecimento e aplicagdo de 0,20 m de tout-venant na plataforma, incluindo, rega e compactagao, e todos os trabalhos necessarios a uma boa execugéo e acabamento. | m2 1080
110 |14.1.5 Limpeza e regularizacdo de bermas e valetas, incluindo, carregamento e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos necessarios a uma boa | m 390
execucao.
14.2 Drenagem Pluvial
111 [14.2.1 Fornecimento e aplicacdo de 0,30 m de tout-venant, incluindo escavagéo e preparacdo da base rega, compactacdo, remogao e transporte a vazadouro do material | m2 120
sobrante e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a uma boa execucéo para a base de valetas em betao.
112 |14.2.2 Fornecimento e execugéo de valeta com betdo pronto C20/25 com sec¢do em \"v\", com dimensdes laterais, (30+70) e 0,10 m de espessura , incluindo escavacdo e |m 100
modelacdo na base em tout-venant e todos os materiais e equipamentos necessarios a sua perfeita execucao, colocacéo a vazadouro dos produtos sobrantes.
113 |14.2.3 Fornecimento e aplicagéo de tubagem em PP Corrugado DN 250 SN8, envolvidas com uma camada de protecéo de betdo com 0,10 m espessura em serventias e todos | m 25
os trabalhos e fornecimentos necessarios a uma boa execugao. Nota: Os locais e comprimentos das serventias
serdo indicados em fase de execugéo.
14.3 Diversos
114 |14.3.1 Subida e nivelamento de tampas de caixa de ramal das redes de saneamento, incluindo todos os trabalhos necessarios a uma boa execugao. UN 1
115 |14.3.2 Subida e nivelamento de tampas de valvulas da conduta de abastecimento de agua, incluindo todos os trabalhos necessarios a uma boa execugao. UN 2
14.4 Pavimentacao
116 |14.4.1 Fornecimento e colocagéo de tapete de betdo betuminoso em camada de regularizagdo em mistura betuminosa densa (Binder), com 0,08 m de espessura (0,06 m apos | m2 1080
recalque), incluindo rega de impregnagao com emulséo catiénica de rotura lenta & taxa 1kg/m2.
14.5 Marcac6es Rodoviarias
145.1 Aplicacdo de marcas rodoviarias com tinta branca retro refletora, incluindo pré-marcacéo e todos os trabalhos necessarios a uma boa execucéo e acabamento:
117 |14.5.2 M9 Linha de cedéncia de passagem, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessarios ao seu perfeito acabamento. | UN 2
15 REDE DE SANEAMENTO - RUA E TRAVESSA DA CARVOEIRA
15.1 Trabalhos preparatorios
118 |15.1.1 Validagao de cotas e localizagdo das caixas de ligacéo existentes, incluindo andlise do projeto e verificagao das condi¢des de ligagao previstas. UN 2
119 |15.1.2 Piquetagem e nivelamento, incluindo a colocagao de estacas ou outro tipo de marcacao para localizacdo prévia de caixas de visita, localizagdo de interferéncias com [ m 275,9

outras infra-estruturas, validacéo e correcgéo, quando necessario.
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15.2

Movimento de terras

120 |[15.2.1 Escavac@o em solo de qualquer natureza com elevada percentagem de rocha, na abertura de valas para implantacdo de tubagem e camaras de visita, incluindo a | m3 387,25
baldeagédo dos produtos escavados e a regularizagédo dos fundos e todos os trabalhos acessorios de entivagdo normal ou especial, drenagem de valas e sondagens para
localizac&o de infra-estruturas existentes. Inclui-se o transporte provisorio para local adequado e transporte do volume necessario para fecho da vala, em arruamentos de
pequena largura que ndo comportem o habitual arrumo da escavacéo em obra.
121 |15.2.2 Almofada de assentamento e camada de protecdo da tubagem em areia, saibro ou outros materiais similares aprovados pela fiscalizagdo, compactado por processos | m3 97,55
mecéanicos ou manuais, em camadas inferiores a 0,20 m de altura. Deve usar-se um equipamento que nédo transmita uma for¢a superior a de um pildo, com massa de
4Kg, conforme especifica¢éo do caderno de encargos. (Grau de compactagdo entre 85% a 90% do ensaio Proctor Normal).
122 |15.2.3 Aterro de valas , 95% do ensaio de AASHO modificado, com produto da escavacéo, isentas de pedras de dimensao superior a 0,10m, incluindo rega e compactacao por | m3 168,612
camadas nédo superiores a 0,20 m de espessura, incluindo eventual emprestimo.
123 |15.2.4 Aterro de valas com tout-venant de primeira, incluindo rega e compactagédo por camadas néo superiores a 0,20 m de espessura. (30%) m3 84,31
124 |15.2.5 Aterro de valas com saibro, incluindo rega e compactagéo por camadas néo superiores a 0,20 m de espessura. (10%) m3 28,1
125 |15.2.6 Transporte a vazadouro dos produtos de escavagéo, incluindo limpeza geral dos locais de trabalho. m3 218,64
15.3 Tubagem e acessorios
126 |15.3.1 Fornecimento e assentamento de colectores circulares em polipropileno, PP, SN8 corrugado 8200 mm, incluindo fornecimento e colocagéo de fita sinalizadora (PVC | m 275,9
\"Atencdo Esgotos\", com 0,12 m de largura, cor castanha, na vala, acima da tubagem), ligagdes as camaras de visita, juntas e todos os trabalhos necesssarios a
garantia do seu perfeito funcionamento.
15.4 Caixas de Visita
154.1 Caixas de vista de planta circular, constituidas por anéis pré-fabricados em betdo C35/45, com 0,10 m de espessura, 1,00 m de g interior, incluindo anel g interior de 1,00 m com
fundo monolitico, altura de 0,70 m, 0,15 m de espessura das paredes e 0,20 m de laje de fundo, pré-fabricado em betdo armado, totalmente estanque, fundagdes, cobertura plana,
degraus fabricados a partir de varas metélicas com recobrimento em polipropileno anti-derrapante e protec¢do anti-corrosiva, pintura exterior em superficies enterradas com duas
demados cruzadas de tinta betuminosa e interior com tinta a base de resina EPOXY em duas deméos cruzadas aplicada sobre base de primario, juntas executadas com cordéo
betuminoso e refechadas com mastique ou argamassas ricas em cimento e todos os trabalhos complementares. (VER DESENHO DE PORMENOR DAS CAIXAS):
127 |15.4.1.1 |A aplicar em caixas com profundidades de soleira entre 1,00 m e 1,60 m. UN 6
128 [15.4.1.2 |A aplicar em caixas com profundidades de soleira entre 2,01 m e 2,60 m. UN 3
129 |15.4.2 Fornecimento e assentamento de tampa e aro de camara de visita em ferro fundido ductil para vias de circulacéo, classe D400, com aro com 785 mm de g e 104 mm de | UN 9
altura e 600 mm de abertura Util, travamento automatico através de uma barra elastica em ferro duictil, com junta de insonorizacdo em polietileno, articulada e com a
possibilidade de aplicagdo na fase de montagem ou aposterior, de fecho anti-roubo da tampa, inscrices na tampa de acordo com a Norma EN 124 e inscricdo dos
dizeres \"CMO - ESGOTOS DOMESTICOS\".
130 |[15.4.3 Fornecimento e execuc¢éo de quedas guiadas completas com h>0,50m, incluindo, tubagens, movimento de terras e maci¢co em betéo. UN 2
131 |15.4.4 Nos pavimentos sujeitos a trafego, betuminoso, calgada ou em betédo, selagem do aro exterior da tampa da caixa de visita com argamassa tipo WEBER TEC TRAFIC ou | UN 9
equivalente, em anel de 0,15 m de largura, incluindo todos os trabalhos necessarios & sua correcta execugao.
155 Diversos
132 |155.1 Fornecimento e montagem de ligagéo entre a caixa a construir sobre o emissario existente (entrada e saida), incluindo abertura e fecho de rogos, passa muros e todos os | CJ 2
materiais e trabalhos necessarios . (Incluindo By-pass se necessario)
133 |15.5.2 Execucdo de ensaios de compactacédo de acordo com a especificagdo E-197 do LNEC, nos locais a definir pelo Dono de Obra ou pela Fiscalizagao, incluindo a prévia | UN 3
caracterizacéo do solo. (Ensaio de 120 em 120 m).
134 |15.5.3 Visionamento das redes no final da obra com dois documentos (cassete-video+relatério), para arquivo da Entidade, por video CCTV, para efeitos da recepcéo definitiva, [ m 275,9
nos termos do n°1 do artigo 227 do D.L. 59/99 de 2 de Marco.
135 |15.5.4 Reparacéo de infra-estruturas existentes, danificadas acidentalmente na abertura de valas, repondo o seu funcionamento. UN 1
15.6 Ramais
15.6.1 Caixas de Ramail
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136 |15.6.1.1 |Fornecimento e assentamento de ramais de ligacdo de edificacdes em tubagem de polipropileno, PP SN8 corrugado g 125 mm, incluindo caixas de ramal em | UN 4
polipropileno, com o sistema telescépico e respectivas tampas em ferro fundido dutil, da classe D400 ou B125, com vedagao hidraulica, fornecimento e colocagéo de fita
sinalizadora, com ligacédo ao coletor por forquilhas ou ligagbes direta as caixas dos colectores evitando qualquer obstaculo que impossibilite ou inviabilize a ligagéo,
levantamento e reposicdo de pavimentos, movimentos de terras, juntas e todos os trabalhos necessérios a garantia do seu perfeito funcionamento tudo de acordo com o
desenho de pormenor. (Deveréa salvaguardar-se que em caso algum, a saida do ramal, colida com degraus) (Comprimento médio de ramal =10 m)
137 [15.6.1.2 |Fornecimento e execucdo de quedas guiadas completas DN125 na caixa de visita da rede de drenagem, incluindo tubagens, movimento de terras, macico em betdo e [ UN 2
todos os trabalhos necessarios.
16 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA - RUA E TRAVESSA DA CARVOEIRA - ALBURITEL
16.1 Movimento de Terras e Pavimentos
138 [16.1.1 Escavacéo de vala a profundidade de 1,20 m e largura de 0,60 m, incluindo todo o movimento de terras assim como remocao de conduta existente em fibrocimento, | m 1020
fornecimento e aplicacé@o de areia ou p6 de pedra, em camadas de protecdo de tubagem e almofada de assentamento, aterro em tout-venant, com a remogéo de
produtos escavados, transporte a vazadouro, rebaixamento do nivel freatico, se necessario.
16.2 Tubagem
139 |16.2.1 Fornecimento e aplicagdo de conduta em PVC DN90 mm PN 10. m 310
140 |16.2.2 Fornecimento e aplicacdo de conduta em PVC DN140 mm PN 10. m 330
141 |16.2.3 Fornecimento e aplicacdo de conduta em PVC DN1400 mm PN 16. m 380
142 |16.2.4 Colocacéo de fita sinalizadora de cor azul comdesignacéo \"Agua\" colocada a 20 cm da superficie do terreno. m 1020
16.3 Acessorios
16.3.1 Fornecimento e montagem dos seguintes acessorios, incluindo todos os pertences necessarios para a ligagdo as tubagens
143 [16.3.1.1 |Flange de adaptacdo c/aneis de tenséo para tubo PVC/PE 100x110. UN 1
144 |16.3.1.2 |Flange de adaptacéo c/aneis de tensdo para tubo PVC/PE 80x90. UN 2
145 |16.3.1.3 |Flange de adaptacéo c/aneis de tensdo para tubo PVC/PE 125x140. UN 4
146 |16.3.1.4 |Cone de reducao flangeado em FFD, DN125x100. UN 1
147 [16.3.1.5 |Cone de reducéo flangeado em FFD, DN125x80 UN 1
148 [16.3.1.6 |Curva a 45° em FFD flangeado, DN 125mm UN 1
149 (16.3.1.7 |Curva a 90° em FFD c/aneis de tensao para PVC DN 140 mm UN 2
150 [16.3.1.8 |Curva a 90° em FFD c/aneis de tensao do tipo Blockplus, DN90 mm para PVC UN 3
151 (16.3.1.9 |Junta de Ligagdo PVC DN90 UN 1
152 |16.3.1.10 | Té de reducéo flangeado em FFD, DN125x90 UN 1
153 |[16.3.1.11 |Té em FFD c/aneis de tenséo para PVC DN90x63 UN 2
154 |16.3.1.12 |Valvula de cunha elastica de bocas DN 80 mm PN10/16, do tipo \"Fucoli\", ou equivalente, para tubagem em PVC incluindo haste de prote¢éo e caixa cilindrica com | UN 1
tampa movel, para valvulas enterradas.
155 [16.3.1.13 | Valvula de cunha elastica de bocas DN 63 mm PN10/16, do tipo \"Fucoli\", ou equivalente, para tubagem em PVC incluindo haste de protecéo e caixa cilindrica com | UN 2
tampa movel, para valvulas enterradas.
156 [16.3.1.14 |Valvula de cunha elastica de bocas DN 90 mm PN10/16, do tipo \"Fucoli\", ou equivalente, para tubagem em PVC incluindo haste de protecéo e caixa cilindrica com | UN 2
tampa movel, para valvulas enterradas.
157 [16.3.1.15 |Ramal domiciliario novo completo de 1\", executado com uma abragadeira com uma abragadeira FFD/PVC 63 x 1\", uma valvula de cunha elastica de unides roscadas de | UN 2
1\"e haste p/valvula roscada a 1\" com aplicacdo de cabeca mével quadrada em FFD, tubo PEAD DN 32mm até 10 metros de extensdo, incluindo fita sinalizadora, todos
0s acessorios e movimento de terra, substituicdo de solos e reposicéo de pavimentos se necessario e todos os pertences, tudo executado de acordo com as boas regras
aplicaveis.
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158 [16.3.1.16 |Caixa pré fabricada em betdo de modo a acomodar tampa retangular em FFD 1,80x0,807 , com profundidade de 1,8m. Tampa tripla retangular em FFD EN G5S-500-7, | UN 1
1380x527. A caixa devera ser em blocos devidamente cheios com argamassa, degraus em aco, fundo revestido em betonilha, incluindo todos os acessérios necessarios
e reposi¢do de pavimentos. Esta caixa deve conter um ponto de descarga com tubagem em DN63 em PEAD, numa vala com comprimento necessario até ganhar
desnivel da caixa.

159 [16.3.1.17 |Valvula Redutora de pressao, flangeada em FFD PN16, DN8O, incluindo Kits piloto para reducéo de pressd@o, sensores, manémetros, valvulas de isolamento, filtro, | UN 1
tubagens e todos os demais fornecimentos acessorios.

160 [16.3.1.18 [Fornecimento e aplicagdo de ventosa a 2\" de triplo efeito DN 40 PN 16 roscada com filtro, executada com TE FFD roscado de bocas P/PVC 63x 2\", uma valvula | UN 5
clelastica a 2\" e haste p/valvula roscada a 2\" com aplicacédo de cabega mével quadrada em FFD, tubo PEAD DN50mm, manga de protecéo corrugada de cor azul DN
75, portinhola rectangular em ferro fundido devidamente decapada, metalizada e pintada de cor azul com dobradi¢cas com vaselina liquida e marco em alvenaria pintado
de cor branca, incluindo todo o movimento de terras, substituicdo de solos e reposi¢do de pavimentos se necessario e todos os pertences, tudo executado de acordo com
as boas regras aplicaveis.

16.4 Diversos

161 |16.4.1 Ensaio hidraulico, conforme procedimento implementado pela Be Water Aguas de Ourém. UN 1

162 |16.4.2 Desinfec&o que inclui a analise microbioldgica e ligacio a rede publica, conforme procedimento implementado pela Be Water Aguas de Ourém. UN 1

163 |16.4.3 Fornecimento de telas finais abrangendo todas as alteragGes nas varias especialidades, decorrentes daexecucdo de obra. Deverdo ser entregues em sistema de [ UN 1
coordenadas de referéncia ETRS89 PT-TMO06, em formato CAD dwg ou dgn e em formato papel.

17 PASSEIO ENTRE A TRAVESSA DA LAPA E A RUA PRINCIPAL (ESTRADA DA VALADA) - FONTAINHAS DE SEICA

164 [17.1 Escavacdo da plataforma do passeio, incluindo corte e arranque de betuminoso, regularizacdo e reperfilamento da plataforma, carga e transporte a vazadouro de | m2 700
material sobrante e todos os trabalhos necessarios a uma boa execugéo e acabamento.

165 (17.2 Escavacéo e reperfilamento de taludes, incluindo, carga e transporte a vazadouro de material sobrante e todos os trabalhos necessarios a uma boa execucgao e |m3 320
acabamento. NOTA: A localizacéo dos taludes seréa indicada em fase de execucao e sera realizada em trogos continuos e
seguidos, ndo implicando deslocacéo de equipamentos.

166 |[17.3 Fornecimento e aplicagdo de 0,40 m de tout-venant na plataforma do passeio, incluindo, preparagdo da base, rega e compactacdo em camadas de 0,20 m, carga e | m2 840
transporte a vazadouro de material sobrante e todos os trabalhos necesséarios a uma boa execugéo e acabamento.

167 |17.4 Fornecimento e colocacdo de tapete de betéo betuminoso em camada de regularizacdo em mistura betuminosa densa (Binder), com 0,08 m de espessura, incluindo rega [ m2 700
de impregnacdo com emulséo cationica de rotura lenta & taxa 1kg/m2.

168 (17.5 Aplicacdo de pavimento tipo microaglumerado betuminoso a frio (slurry seal), em duas camadas de cor vermelha, incluindo todos os trabalhos necessérios a sua|m2 700
aplicacao.

169 |[17.6 Fornecimento e aplicagdo de lancil guia em betdo (8x8x15), para suporte tard6z do passeio, incluindo fundagédo em Betdo C16/20 (0,15 m x 0,20 m), remog&o, carga e [ m 390
transporte a vazadouro de material sobrante e todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios a um bom acabamento.

170 |17.7 Fornecimento e aplicacdo de tubagem em PP Corrugado DN 315 SN8, envolvidas com uma camada de protecao de betdo com 0,10 m espessura, incluindo ligagdo a|m 150
aqueduto existente e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a uma boa execugéo. NOTA: Os locais de aplicacédo
da tubagem ser&o implantados em fase de evecucao.

171 (17.8 Execucéao de caixas de recolha de aguas em betdo C20/25, com grelha em ferro fundido, incluindo escavagéo, remogao e transporte a vazadouro de material sobrante e [ UN 3
todos os materiais e equipamentos necessarios ao seu perfeito acabamento, colocagdo a vazadouro dos produtos sobrantes. Nota: A caixa tera a
dimenséo de (1,00x1,00x0,50) e altura de retencéo de areias de 0,20 m.

172 |17.9 Construgao civil completa de caixas de sumidouro, com poco de retencéo de areias, em betéo pré-fabricado com aro e grelha em ferro fundido da classe de resisténcia | UN 5
C250 com sistema anti-roubo com as dimensdes de aproximadamente 65 mm x 35 mm x 3 mm, incluindo corte, remocao e reposi¢do de pavimento betuminoso,
escavacao e aterro de vala, recorrendo a material de empréstimo, nomeadamente tout-venant e areia ou p6 de pedra a envolver a tubagem e carga, transporte a
vazadouro e descarga em operador licenciado.

173 (17.10 Fornecimento e aplicacdo de tubagem em PP corrugado DN 200 SN8, fita de sinalizacéo, ligacdes ao coletor e respetivos acabamentos, incluindo, escavacao e aterro de [ m 10

vala, recorrendo a material de empréstimo, nomeadamente tout-venant e areia ou p6é de pedra a envolver a tubagem e carga, transporte a vazadouro e descarga em
operador licenciado.
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174 (17.11 Demolicdo de valeta em betéo existente, incluindo remogéo, carga e transporte a vazadouro do material resultante da demoli¢do e todos os trabalhos necessarios a um | m 85
perfeito acabamento.
175 (17.12 Corte de pavimento em betéo existente em caminho de acesso a moradia, incluindo remogéo, carga e transporte a vazadouro do material resultante da demolicdo e [ m2 10
todos os trabalhos necessarios a um perfeito acabamento. Nota: O corte seréa efetuado numa extensdo de 20,00 m com uma largura de 1,50 m e sera implantada em
fase de execucéo.
176 (17.13 Corte de pavimento betuminoso existente em caminho de acesso a moradia, incluindo remocé&o, carga e transporte a vazadouro do material resultante da demolicdo e | m2 30
todos os trabalhos necessarios a um perfeito acabamento. Nota: O corte sera efetuado numa extensao de 20,00 m com uma largura de 1,50 m e sera implantada em
fase de execucéo.
177 (17.14 Subida e nivelamento de tampas de caixas de ramal, incluindo todos os trabalhos necessarios a uma boa execucéo. UN 5
178 |[17.15 Subida e nivelamento de grelha de agueduto existente, incluindo todos os trabalhos necessarios a uma boa execugéo. UN 1
179 |[17.16 Relocalizacao de sinal vertical, incluindo fundag@o em betdo e todos os trabalhos necessarios a um bom acabamento. UN 1
180 (17.17 Remocéo e relocalizagdo de postes de baixa tensé&o, incluindo escavacao, fundacdes e todos os trabalhos necessarios a um bom acabamento. UN 6
181 (17.18 Remocéo e relocalizagdo de postes de Telecomunicagoes, incluindo escavacéo, fundacdes e todos os trabalhos necessarios a um bom acabamento. UN 2
182 (17.19 Remocéo e relocalizagdo de postes de sinalizacdo da rede de abastecimento de gés, incluindo escavacéo, fundacgdes e todos os trabalhos necessarios a um bom | UN 2
acabamento.
183 (17.20 Demolicdo de muro existente (26,00 m x 1,20 m) e sua reconstru¢éo em alvenaria de blocos 50x20x20, incluindo fundagé&o e pilares em betdo armado C20/25, reboco e | vg 1
pintura, com remocgao e transporte a vazadouro de todo o material sobrante e aproveitamento, reparagéo, pintura e recolocacdo de gradeamentos existentes e portdes,
bem como todos os trabalhos necessarios a um perfeito acabamento. Nota: A estrutura existente devera ser analizada no
local, para aferir e adaptar dimensdes, alinhamentos e implantacédo do muro.
18 RUA DA CALCADA (TROCO 1) - ALBURITEL
18.1 Trabalhos preparatorios
184 |18.1.1 Escavacdo da plataforma, incluindo corte e arranque de betuminoso, remocdo e transporte a vazadouro de material sobrante e todos os trabalhos necessérios a|m2 1270
necessarios a uma boa execugéo e acabamento. Nota: A area a escavar terd uma profundidade de 0,30 m.
185 |[18.1.2 Fornecimento e aplicacéo de 0,30 m de tout-venant na plataforma da estrada, incluindo, rega e compactacdo em camadas de 0,20 m, tendo em conta as cotas finais de | m2 1270
pavimentacao e todos os trabalhos necessarios a uma boa execugéo e acabamento.
18.2 Diversos
186 |18.2.1 Subida e nivelamento de tampas de valvulas da conduta de abastecimento de agua, incluindo todos os trabalhos necessarios a uma boa execugéao. UN 2
187 |18.2.2 Limpeza e regularizagdo de bermas e valetas, incluindo, carregamento e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos necessarios a uma boa | m 200
execucao.
188 |[18.2.3 Alteamento de bermas com solos seleccionados, incluindo escavagdo e nivelamento, remoc¢éo e transporte a vazadouro do material sobrante e todos os trabalhos | m 200
necessarios a um bom acabamento. Nota: O alteamento sera realizado com uma largura média de 1,00 m e uma espessura
de 0,10 m.
18.3 Pavimentacao
189 |18.3.1 Fornecimento e colocagéo de tapete de betdo betuminoso em camada de regularizagdo em mistura betuminosa densa (Binder), com 0,08 m de espessura (0,06 m apos | m2 1270
recalque), incluindo rega de impregnacao com emulséo cationica de rotura lenta & taxa 1kg/m2.
184 Marcac¢6es Rodoviarias
18.4.1 Aplicacdo de marcas rodoviarias com tinta branca retro reflectora, incluindo pré-marcacéo e todos os trabalhos necessarios a uma boa execugao e acabamento:
190 [18.4.1.1 |M8a Linha de paragem com simbolo STOP , incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessarios ao seu perfeito acabamento. UN 1
Nota: A barra de paragem tera as dimensdes de 6,00 m por 0,50 m.
191 (18.4.1.2 |M9 Linha de cedéncia de passagem, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessarios ao seu perfeito acabamento. UN 2
19 RUA DA CALCADA (TROCO 2) - ALBURITEL
19.1 Trabalhos preparatorios
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192 [19.1.1 Escavacdo da plataforma, incluindo corte e arranque de betuminoso, remogdo e transporte a vazadouro de material sobrante e todos os trabalhos necessérios a|m2 1050
necessarios a uma boa execugéo e acabamento. Nota: A area a escavar terd uma profundidade de 0,30 m.
193 [19.1.2 Fornecimento e aplicacéo de 0,30 m de tout-venant na plataforma da estrada, incluindo, rega e compactacdo em camadas de 0,20 m, tendo em conta as cotas finais de | m2 1050
pavimentacéo e todos os trabalhos necessarios a uma boa execugéo e acabamento.
19.2 Diversos
194 |19.2.1 Limpeza e regularizacdo de bermas e valetas, incluindo, carregamento e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos necessarios a uma boa | m 360
execucao.
195 [19.2.2 Alteamento de bermas com solos seleccionados, incluindo escavacdo e nivelamento, remogdo e transporte a vazadouro do material sobrante e todos os trabalhos | m 180
necessarios a um bom acabamento. Nota: O alteamento sera realizado com uma largura média de 1,00 m e uma espessura
de 0,10 m.
19.3 Pavimentacao
196 |[19.3.1 Fornecimento e colocacéo de tapete de betdo betuminoso em camada de regularizagdo em mistura betuminosa densa (Binder), com 0,08 m de espessura (0,06 m ap6s | m2 1050
recalque), incluindo rega de impregnacdo com emulséo catiénica de rotura lenta & taxa 1kg/m2.
19.4 Marcac6es Rodoviarias
194.1 Aplicacdo de marcas rodoviarias com tinta branca retro reflectora, incluindo pré-marcacéo e todos os trabalhos necessarios a uma boa execugao e acabamento:
197 (19.4.1.1 |M8a Linha de paragem com simbolo STOP , incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessarios ao seu perfeito acabamento. UN 1
Nota: A barra de paragem tera as dimensoes de 6,00 m por 0,50 m.
19.4.2 Fornecimento e aplicagdo de sinalizag&o vertical, incluindo macigo de assentamento e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a uma boa execugao:
198 |19.4.2.1 |Sinal B2 - Paragem obrigat6ria em cruzamentos ou entroncamentos. [UN | 1
20 RUA DO CAPUCHO - SEICA
20.1 Trabalhos preparatorios
199 |[20.1.1 Nivelamento e reperfilamento da plataforma do caminho, incluindo remocéo, carga e transporte a vazadouro do material sobrante e todos os trabalhos necessarios a um | m2 1220
bom acabamento.
200 (20.1.2 Fornecimento e aplicagéo de 0,20 m de tout- venant na plataforma do caminho (espessura média), incluindo, rega e compactacéo, e todos os trabalhos necessarios a | m2 1430
uma boa execugéo e acabamento.
20.2 Diversos
201 |20.2.1 Limpeza e regularizacdo de bermas e valetas, incluindo, carregamento e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos necessarios a uma boa | m 520
execucao.
202 (20.2.2 Alteamento de bermas com solos seleccionados, incluindo escavacdo e nivelamento, remocgdo e transporte a vazadouro do material sobrante e todos os trabalhos | m 520
necessarios a um bom acabamento. Nota: O alteamento sera realizado com uma largura média de 1,00 m e uma espessura
de 0,10 m.
20.3 Pavimentacao
203 (20.3.1 Fornecimento e colocagéo de tapete de betdo betuminoso em camada de regularizagdo em mistura betuminosa densa (Binder), com 0,08 m de espessura (0,06 m apos | m2 1220
recalque), incluindo rega de impregnagao com emulséo catiénica de rotura lenta & taxa 1kg/m2.
20.4 Marcac6es Rodoviarias
20.4.1 Aplicacdo de marcas rodoviarias com tinta branca retro reflectora, incluindo pré-marcacéo e todos os trabalhos necessarios a uma boa execugao e acabamento:
204 |20.4.1.1 |MB8a Linha de paragem com simbolo STOP , incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessarios ao seu perfeito acabamento. UN 1
Nota: A barra de paragem tera as dimensoes de 6,00 m por 0,50 m.
20.4.2 Fornecimento e aplicagdo de sinalizag&o vertical, incluindo macigo de assentamento e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a uma boa execugao:
205 |20.4.2.1 |Sinal B2 - Paragem obrigatoria em cruzamentos ou entroncamentos. | UN 1
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