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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS
1.1 Estaleiro
1 1.1.1 Montagem, manutencéo e desmontagem de estaleiro da obra, de acordo com a Legislacdo aplicavel e que seja necessario para a execucdo desta empreitada, incluindo | vg 1
nomeadamente, a montagem e desmontagem de maquinas e andaimes, redes provisérias de dguas, saneamento e eletricidade, instalagdes provisoérias do pessoal e
fiscalizagdo, vedacgao do recinto de obra conforme planeamento da realizagdo da mesma e recorrendo a painéis de vedagéo temporaria com gradeados, providos de rede
de sombreamento verde, desmontaveis e fixados a bases amoviveis de betdo, eventuais indemnizagées por danos ou estragos provocados a terceiros, reposicdo de
serviddes e demais trabalhos preparatérios, de acordo com as C.T.E.C. A desmontagem do estaleiro inclui a limpeza, vedacéo e sinalizacédo, as demolicdes e a
reposi¢do do terreno e demais instalag6es provisorias nas condigdes iniciais, conforme Caderno de Encargos.
2 1.1.2 Fornecimento e montagem de painéis de publicidade com, no minimo, os seguintes elementos: designacdo da obra, entidade adjudicante, adjudicatéario, valor da|vg 1
adjudicacéo, prazo, data provavel de concluséo, entidade financiadora, equipa projetista e fiscalizadora, com a montagem dos respetivos logotipos, de acordo com as
indicac6es da Fiscalizacao e a legislacdo em vigor. Inclui a sua remocéo final a vazadouro da responsabilidade do Empreiteiro.
3 1.1.3 Sinalizagdo temporaria de trabalhos, de acordo com projeto elaborado nos termos da legislacéo, referente a sinalizagdo vertical, horizontal e outros equipamentos | vg 1
necessarios, incluindo fornecimento, implantagédo e colocagéo.
1.2 Seguranga e saude
4 1.2.1 Sinalizagdo da(s) frente(s) de trabalho, de acordo com o Plano de Seguranca e Saude e eventuais Planos de Sinalizacdo Temporaria, atendendo as diversas disposicdes | vg 1
legais em vigor.
5 1.2.2 Desenvolvimento do Plano de Seguranca e Saude constante do processo de concurso, a validar pelo Coordenador de Seguranca e Saude e a aprovar pelo Dono da | vg 1
Obra, previamente ao inicio da empreitada, nos termos do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro.
6 1.2.3 Implementagdo do Plano de Seguranca e Salde, nos termos do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e de acordo com as indicagées do Coordenador de | vg 1
Seguranca e Saude.
7 1.24 Fornecimento dos elementos necessarios a elaboragdo da Compilagdo Técnica da obra, nos termos do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, anteriormente a | vg 1
Rececao Proviséria da obra.
1.3 Residuos de construgao e de demoligao
8 1.3.1 Desenvolvimento do Plano de Prevencao e Gestédo de Residuos da Construcdo e Demolicéo, de acordo com os trabalhos previstos no projeto, nos termos do Decreto-Lei | vg 1
n.°46/2008, de 12 de Marco, e demais legislagcdo complementar.
9 1.3.2 Implementagdo do Plano de Prevencéo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demoligdo, aprovado pelo Dono de Obra, nos termos do Decreto-lei n.° 46/2008, de 12 | vg 1
de marco, e demais legislagdo complementar.
1.4 Implantagéo da obra
10 (141 Implantagdo da obra, incluindo trabalhos de campo necessarios, balizamento, marcagdo, manutencdo de referéncia fixas, marcas e eixos e demais trabalhos |vg 1
necessarios.
15 Telas finais
11 151 Elaboragdo das telas finais de todos os projetos e obras, de acordo com as especificagbes de cada uma das entidades concessionarias e/ou com competéncias de | vg 1
aprovacao.
2 ARQUITETURA
2.1 TRABALHOS PREPARATORIOS E PROTECOES DE ELEMENTOS A MANTER
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12 211 Protecéo de arvores existentes através de cercas moveis de 3,50x2,00 m, formadas por painel de malha electro soldada de 200x100 mm de espacamento da malha e [ UN 11
postes verticais de 40 mm de diametro, acabamento galvanizado, colocados sobre bases pré-fabricadas de betdo e colocados em obra em fungdo do planeamento e
andamento da execucao da mesma.
13 (2.1.2 Protecéo de caixas e respetivas tampas das redes de infraestruturas hidraulicas existentes através de barreiras de seguranca de ferro, de 1,10x2,50 m. UN 16
14 2.1.3 Protecéo de caixas e respetivas tampas das redes de infraestruturas hidraulicas de rega através de barreiras de seguranca de ferro, de 1,10x2,50 m. UN 2
15 |2.14 Fornecimento e realizagdo dos trabalhos de enfaixamento integral com pelicula/membrana de PVC do tipo bobinas de Plastico Bolha, para protecdo de guardas|m 100
metélicas e em betéo pré-existentes e integrantes do pontdo de acesso a ilha.
16 (2.1.5 Mobilizag@o para a obra, de compactador de cilindros de pequeno porte, para compactacdo de colmatacdo de vazios na laje de fundo existente, incluindo todos os | vg 1
materiais e equipamentos necessarios para a correta execugdo dos trabalhos previstos.
17 (2.1.6 Inspecao prévia das zonas danificadas em betdo armado existentes (ocultas e ndo ocultas), de modo a avaliar adequadamente o seu estado de conservagao, recorrendo | vg 1
a sondagens, picagens e a todos 0s ensaios necessarios para o efeito, incluindo todos os materiais e equipamentos necessarios para a correta execugéo dos trabalhos
previstos. Tudo de acordo com as pecas desenhadas e C.T..
2.2 DEMOLICOES, DESMONTES E REMOGOES
18 |2.21 Remocéo e trasporte a vazadouro licenciado para o efeito dos fragmentos e/ou pedagos de betdo destacado na laje de fundo e nas paredes do lago, incluindo todos os | vg 1
materiais e equipamentos necessarios para a correta execucao dos trabalhos previstos.
19 (2.2.2 Desmontagem e remocéo de equipamentos das redes de hidraulica que ndo se encontram instalados sobre o fundo do lago. vg 1
20 |2.2.2 Fornecimentos e realizagcdo dos trabalhos de levantamento e remocao de alinhamento de pedras de dimensGes médias, pré-existente no interior do lago e incluindo | m 18
também o transporte para depésito licenciado, a cargo do adjudicatério, transporte, carga e descarga.
2.3 LIMPEZAS E CORREGCAO DE PATOLOGIAS VISIVEIS EM ELEMENTOS PRE-EXISTENTES
21 |23.1 Preparacédo de superficie de betdo através da projeccédo de agua a pressédo, de 200 a 300 bar, eliminando todos os restos de sujidade, gorduras e p6 do suporte. m2 2934,7
22 |2.3.2 Fornecimentos e realizacéo dos trabalhos inerentes a correcédo das patologias construtivas evidenciadas na face inferior da laje do pontédo de acosso a ilha, realizados de | m2 25
acordo com especifica¢gdes constantes no Caderno de Encargos e envolvendo a limpeza a jato de ar de alta press@o que garanta a remogéo de impurezas, sujidades,
fungos e demais detritos, o tratamento de betdo delaminacéo/descasque, a remogédo de todas as zonas e elementos que apresentem oxidagdo, o tratamento superficial
do betdo e das armaduras que apresentem corrosédo, o tratamento das zonas fissuradas, tudo realizado com o maximo cuidado para ndo danificar demais elementos
construtivos e decorativos. Incluem-se todos os fornecimentos e trabalhos para preparacéo da base para posterior pintura.
23 ]2.33 Fornecimentos e realizag&o dos trabalhos necessérios a limpeza de alvenarias de granito aparentes no contorno da ilha entre as cotas das duas laminas de ago que [ m2 65
integram o sistema de cortina de agua em queda, realizada por intermédio de jato de agua e manualmente, sem adicdo de solventes e/ou areia e realizada com o
maximo cuidado para ndo danificar demais elementos construtivos e decorativos. Inclui-se a corre¢cdo das patologias construtivas evidenciadas, designadamente, a
picagem de argamassas de assentamento e de preenchimento de juntas e o refechamento de juntas como nova argamassa de cimento.
24 1234 Abertura da fenda em forma de V através de picagem dos bordos e limpeza a seco com escova m 196,1
25 ]2.35 Reparacé@o de fenda em revestimento de argamassa sobre o paramento vertical exterior através de vedagdo com massa técnica elastica com fibras, apds preparagéo | m 35
prévia da fenda.
26 |2.3.6 Reparacéo de fenda em revestimento de argamassa sobre o paramento horizontal exterior através de vedacdo com massa técnica elastica com fibras, apds preparacéo | m 161,1
prévia da fenda.
27 1237 Picagem a méo e remogéao da argamassa na zona fendilhada, com uma largura de 15 cm a cada lado do eixo da lesédo e limpeza a seco com escova m 372,2
28 |2.3.8 Reparacdo de fenda em revestimento de argamassa sobre o paramento vertical exterior através da aplicagdo de uma primeira camada de emboco de argamassa de [ m 220
cimento M-5, colocacédo de malha de fibra de vidro, anti-alcalis, com a argamassa ainda fresca e posterior aplicagéo final aplicado directamente de uma segunda camada
de embogo com a mesma argamassas, acabamento superficial rugoso, até igualar a superficie reparada com o restante revestimento do pano, preparacédo prévia da
fenda, e posterior remocéo e carga manual de entulho sobre camido ou contentor.
29 239 Reparacéo de fenda em revestimento de argamassa sobre o paramento horizontal exterior através da aplicacdo de uma primeira camada de embogo de argamassa de [ m 152,2
cimento M-5, colocacdo de malha de fibra de vidro, anti-alcalis, com a argamassa ainda fresca e posterior aplicacdo final aplicado directamente de uma segunda camada
de embogo com a mesma argamassas, acabamento superficial rugoso, até igualar a superficie reparada com o restante revestimento do pano, preparacéo prévia da
fenda, e posterior remoc¢éo e carga manual de entulho sobre cami&o ou contentor.
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24 FORNECIMENTOS E TRABALHOS DE IMPERMEABILIZAGAO DO LAGO
30 |24.1 Fornecimento e aplicagdo de membrana de poliureia pura aplicada por projecéo, no fundo do lago, muros de delimitagdo e cororamento destes, composta por: i) | m2 2934,7
Primério: Primer GC (Suportes Himidos) do sistema Krypton Chemical comercializado pela firma Globalpur, ou equivalente; ii) Membrana: Polyurea Rayston Certificada
100% Resina Pura, do sistema Krypton Chemical comercializado pela firma Globalpur, ou equivalente; iii) todos os fornecimentos e trabalhos inerentes ao sistema
imprescindiveis a boa realizagdo, acabamento, funcionamento e remate da impermeabilizacdo, de acordo com as especificagdes emanadas pelo fabricante. Inclui-se
ianda no presente artigo, os transportes, cargas e descargas, bem assim como: pré-lavagem de toda a superficie, o polvilhamento de toda a superficie com
algicida/fungicida, a lavagem completa final, com recurso a maquina de lavar com agua em presséo, a reparacdo de zonas onde se verifique a degradacédo e/ou
descolamento ndo abrangidas nos artigos anteriores deste mapa de trabalhos e quantidades, o tratamento das juntas de dilatag&o, o reforco de angulos retos e de
pontos criticos e o isolamento e protecdo de zonas envolventes expostas a execugdo do sistema, tudo de acordo com as especificagdes do fabricante do sistema e de
acordo com especificagBes constantes no Caderno de Encargos.
2.5 FORNECIMENTOS E TRABALHOS EM ESPACOS EXTERIORES
31 |25.1 Fornecimento e realizagdo de aterro com terra vegetal de empréstimo, nas zonas em que o tardoz do novo muro de delimitagdo do lago n&o utilizada o muro|m3 28,72
pré-existente como cofragem perdida, incluindo transportes, cargas, descargas, deposi¢éo regas e compactagao conforme especificacdes do Caderno de Encargos.
3 ESTABILIDADE, ESCAVAGAO E CONTENGAO PERIFERICA
3.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
32 |31.1 Demolicdo da parede e abertura na laje de pavimento pré-existente para inser¢do dos novos elementos estruturais, incluindo entivagdo, escoamento de aguas e | m3 19,8917
compactacdo da base, limpeza, carga, transporte e descarga a vazadouro dos produtos sobrantes e demais trabalhos necessarios na unido dos novos elementos
estruturais aos pré-existentes, de acordo com as boas praticas, o definido nas pegas desenhadas e as C.T..
33 [3.1.2 Escavacdo em terreno de qualquer natureza para materializagdo dos novos elementos estruturais, incluindo entivagéo, escoamento de dguas e compactacéo da base, | m3 9,095
limpeza, carga, transporte e descarga a vazadouro das terras sobrantes, de acordo com as boas praticas, o definido nas pegas desenhadas e as C.T..
34 |3.1.3 Fornecimento e colocagéo de betdo de regularizagdo da classe C12/15, XO(P), CL1.00, Dmax25, S3, com espessura indicada nas pecas desenhadas, para regularizagédo | m3 1,4
e limpeza do fundo de elementos de fundagcéo em contacto com o terreno, de acordo com as pecas desenhadas.
3.2 BETAO ARMADO
35 |3.2.1 Execucdo da fundagdo dos novos muros de suporte em betdo armado da classe de resisténcia C30/37, XD2(P), CL0.20, Dméax16, S4, hidrofugado com tipo [ m3 7,872
PLASTOCRETE 05 da Sika ou equivalente, incluindo todos os trabalhos de fabrico, transporte e colocagdo em moldes, vibracdo e limpeza, escoramentos, cofragens
metélicas ou em madeira aparelhada e aplicacéo de 6leo descofrante, cortes, amarracdes, fornecimento e aplicacdo em obra das armaduras em aco A500NR, furacéo
para colocacéo do quimico de injecdo e selagem de vardes na ligacdo dos novos elementos aos existentes, e todos 0os materiais e equipamentos necessarios para a
correta execugao dos trabalhos previstos, tudo de acordo com as pecas desenhadas e C.T..
36 [3.2.2 Execucdo dos novos muros de suporte, em betdo armado da classe de resisténcia C30/37, XD2(P), CL0.20, Dmax16, S4, hidrofugado com tipo PLASTOCRETE 05 da | m3 7,216
Sika ou equivalente, incluindo todos os trabalhos de fornecimento, fabrico, transporte e colocacdo em moldes, vibragdo e limpeza, escoramentos, cofragens metalicas ou
em madeira aparelhada e aplicagdo de 6leo descofrante, cortes, amarragfes, fornecimento e aplicagdo em obra de armaduras em ago A500NR, furacé@o para colocacao
do quimico de injegdo e selagem de varGes na ligagdo dos novos elementos aos existentes, e todos 0s materiais e equipamentos necessarios para a correta execugao
dos trabalhos previstos, tudo de acordo com as pegas desenhadas e C.T..
3.3 DIVERSOS
37 13.3.1 Fornecimento e aplicagéo nas juntas de betonagem, de perfis hidroexpansivos, do tipo SikaSweel da SIKA ou equivalente na unido dos novos elementos estruturais aos | ml 75
pré-existentes, conforme definido nas pecgas desenhadas, incluindo preparacdo da superficie, aplicacdo de mastique, etc, tudo de acordo com a ficha técnica e
especificacdes do fornecedor.
38 [3.3.2 Impermeabilizagéo do tardoz dos novos muros de suporte em contacto com as terras com uma deméo de emulsao betuminosa tipo \"IMPERKOTE F\" e tela betuminosa | m2 36,08
tipo POLYSTER 40, da IMPERALUM ou equivalente. Os materiais devem ser aplicados de acordo com a ficha técnica e especificacdes do fornecedor.
4 INSTALAGOES E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS
4.1 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS
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41.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em polipropileno corrugado de dupla parede, da classe SN8, homologada, incluindo ligagdes, acessoérios, escavagdo em terreno de
gualquer natureza, remogdo, reposi¢cdo e compactacdo, conducdo a vazadouro dos produtos sobrantes e eventuais indemnizagdes por depdsito, aterro, assentamento das
tubagens em camada de areia, envolvimento em betdo desde a tubagem até a cota inferior da laje existente do lago, reposi¢do de pavimento/laje nas condi¢des iniciais, e todos os
trabalhos necessarios ao seu perfeito funcionamento na rede entre camaras de visita:
39 [41.1.1 DN 160mm m 30
40 (4.1.2 Execugéo de camaras de visita, circulares, com 1.25 m de diametro interior, executadas em anéis de betéo vibrado desde o extradorso do coletor até a laje e aduelas em | UN 1

blocos macicos de betdo de 0.20 m até ao extradorso, ligados com argamassa de cimento e areia de 400 kg de cimento/m3, incluindo laje de betdo armado (C16/20,

A400NR), com 0.20 de espessura, soleira e caneluras de betdo C16/20, rebocadas interiormente com argamassa de cimento e areia fina de 600 kg de cimento (traco 1:2

e volume) com 2 cm de espessura queimado a colher, escavagdo em terreno de qualquer natureza, remocéao, reposicdo e compactacédo, conducédo a vazadouro dos

produtos sobrantes e eventuais indemnizag6es por depésito, aterro, assentamento das tubagens em camada de areia e reposi¢cdo do pavimento nas condi¢des iniciais.

Esté incluido a tampa circular hidraulica em ferro fundido da classe de acordo de acordo com as normas aprovadas e em vigor, e degraus em ferro fundido, tudo de

acordo com 0s pormenores.

4.1.3 Execucao de caixa de visita de sec¢do quadrada com as dimensdes interiores minimas abaixo indicadas, construida em alvenaria de bloco maci¢co, com fundo e cobertura em betao
C25/30, revestida interiormente com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3, escavagdo em terreno de qualquer natureza, remogéao, reposicdo e compactagdo, conducédo a
vazadouro dos produtos sobrantes e eventuais indemnizac6es por depdsito, aterro, assentamento das tubagens em camada de areia e reposi¢cdo do pavimento nas condigdes
iniciais, incluindo tampa e aro em ago galvanizado rebaixada da classe de carga B125, com vedacdo hidraulica, meias canas, e todos os demais acessdrios e trabalhos

41 4131 1.00 x 1.00 m2 UN 1
42 |4.14 Verificagc@o de funcionamento e estanquicidade da rede de drenagem de aguas residuais. UN 1

4.2 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

421 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC-U, homologada, incluindo ligacGes, acessorios, escavagcdo em terreno de qualquer natureza, remocgao, reposicdo e
compactacado, condugéo a vazadouro dos produtos sobrantes e eventuais indemnizagdes por deposito, aterro, assentamento das tubagens em camada de areia, envolvimento em
betdo desde a tubagem até a cota inferior da laje existente do lago, reposicdo de pavimento/laje nas condigdes iniciais, e todos os trabalhos necesséarios ao seu perfeito

43 |4.2.1.1 DN 110mm m 22
44 14212 DN 200mm m 13
45 |4.2.2 Reformulagdo de camara de visita existente (CPE B8_129) que recebe as aguas de esvaziamento do lago, incluindo adaptacdo das novas liga¢es e incluindo trés | UN 1
véalvulas de seccionamento de borboleta em FFD , reboco interiormente com argamassa de cimento e areia fina de 600 kg de cimento (traco 1:2 e volume) com 2 cm de
espessura queimado a colher, a tampa hidraulica em ferro fundido da classe de carga C250, de acordo com as normas aprovadas e em vigor, e degraus em ferro fundido
e todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito funcionamento.
46 |4.2.3 Fornecimento e montagem de grelhas de fundo para drenagem, tipo Urbiagua GAF, ou equivalente, fabricadas em ago inox, incluindo todos os trabalhos e acessorios | UN 8
necessarios a sua execugao de acordo com as normas e regulamentos em vigor e condi¢des técnicas do fabricante.
47 |4.24 Trabalhos de ligagdo da rede de drenagem de aguas pluviais & cAmara de visita existente (CPE B8_129). UN 1
48 |4.25 Verificagcdo de funcionamento e estanquicidade da rede de drenagem de aguas pluviais. UN 1
5 TRABALHOS FINAIS
5.1 Limpeza final de obra
49 |5.11 Fornecimentos e realizacéo dos trabalhos necessarios & limpeza final de obra para entrega da mesma. | vg | 1
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