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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro e respetivas instalacdes provisorias, incluindo instalacdes para a fiscalizacdo, apoio topogréafico a obra quando necessario, | UN 1
fornecimento e montagem de rede de vedacé&o do tipo \"bekaert\" ou equivalente para protec¢éo da area envolvente a zona de trabalhos durante o prazo da empreitada,
bem como o arranjo paisagistico e/ou limpeza da area ocupada ap6s desmontagem.
2 1.2 Manutencéo do estaleiro, incluindo a limpeza diaria da zona de trabalhos. d 40
3 1.3 Desenvolvimento e Implementacéo do plano de seguranca e satde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. UN 1
4 14 Sinalizagdo temporaria de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro (devidamente aprovado pelas | UN 1
entidades competentes), referente a sinalizac@o vertical, horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, implantacdo e colocacao. Inclui a
delimitag&o do perimetro implicado nos trabalhos, conforme pecas escritas.
5 1.5 Desenvolvimento e Implementacéo do plano de prevencédo e gestéo de residuos, incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. UN 1
6 1.6 Fornecimento e colocagdo de placas de obra, em local a definir com a Fiscalizagdo antes do inicio dos trabalhos, conforme pecgas desenhadas, incluindo todos os | UN 1
trabalhos necessarios a esta operagao.
7 1.7 Fornecimento e execucéo de telas finais. UN 1
2 DEMOLICOES
8 2.1 Remocgéo de guia de granito, incluindo fundagao e transporte a vazadouro licenciado dos produtos sobrantes. A guia sera limpa e acondicionada em paletes a fornecer | m 7
pelo adjudicatério e levada a estaleiro municipal, incluindo transporte e descarga.
9 2.2 Levantamento de calgada, incluindo selegdo e limpeza dos produtos, colocacdo do cubo em depdsito provisério na obra para posterior aplicacdo e transporte da areia a | m2 16,5
vazadouro licenciado.
10 |23 Levantamento de calcada, incluindo selegéo e limpeza dos produtos, colocagdo do cubo em depdsito provisério na obra para posterior aplicagcdo e transporte da areia a | m2 168
vazadouro licenciado, para execucdo das valas para as infraestruturas de Aguas Pluviais. A rede a instalar prolonga-se 47 m para montante da &rea a pavimentar.
Considera-se 50% desse area (47 m x 7m = 336 m2 )
11 (24 Abertura de caixa, incluindo transporte a vazadouro licenciado dos produtos sobrantes e regularizagdo e compactacéo do fundo de caixa. m3 112,8
3 PAVIMENTAGCAO
12 |31 Fornecimento e colocacgao de lancis de granito, com 0,20m de piso e 0,25m de altura, incluindo fundagéo em betdo C16/20 e todos os trabalhos necessarios, conforme [ m 46
pecas desenhadas.
13 |3.2 Fornecimento e aplicacdo de camada de base em agregado de granulometria extensa (AGE) com 0,15 m de espessura, devidamente regado e compactado conforme | m2 362,5
caderno de encargos.
14 (3.3 Pavimentagdo com cubo de 11x11 de aresta de granito previamente levantado da obra, incluindo fornecimento e assentamento de almofada de areia com 0,04m de | m2 16,5
espessura.
15 |34 Pavimentacao com cubo de granito com 11x11 de aresta previamente levantado, incluindo fornecimento e assentamento de almofada de areia com 0,04m de espessura, | m2 168
na area onde se instalou a rede de aguas pluviais.
16 |35 Pavimentagdo com cubo de granito 11x11 de aresta, incluindo fornecimento e transporte, carga e descarga da calgada e o fornecimento e assentamento de almofada de | m2 362,5
areia com 0,04m de espessura.
4 INFRAESTRUTURAS DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
4.1 COLETORES
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4.1.1 Execucdo de escavacdo de vala para assentamento de coletores de aguas pluviais em terreno com as classes A/B/C/D conforme previsto na clausulas técnicas especiais,
escavacao em mina quando necessario, incluindo execugédo de entivagdes quando necesséarias, regularizagdo e compactagao do leito da vala, leito do tipo | ou do tipo Il incluindo
cofragem para assentamento de tubagem, recobrimento com areia ou p6 de pedra granitica até 0,10m acima do extradorso superior da mesma, seguida de uma camada com 0,30m
de espessura com saibro/terras de empréstimo ou terras cirandadas da vala e posteriormente com materiais da escavagdo ou terras de empréstimo, remocéo e transporte dos
produtos/materiais escavados e dos sobrantes a operador licenciado a cargo do adjudicatario, em conformidade com as disposicdes e pormenores constantes do projeto de
4116 Sem levantamento e reposi¢ao de pavimentos e DN 300mm
17 [4.1.1.6.1 [profundidade média 2m [m | 115
41.1.7 Sem levantamento e reposi¢cdo de pavimentos e 300mm < DN 600mm
18 |4.1.1.7.1 |profundidade média 2m m 51
19 |4.1.1.7.2 |2m < profundidade média 4m m 20
4.1.2 Fornecimento e assentamento de tubagem em manilhas de betdo armado, com 2 metros de comprimento, de classe IV, com junta de borracha e tratamento anti-acido, incluindo
todos os acessorios, remates e todos os trabalhos de adaptac@o necessarios a sua correta execucao e correto funcionamento, em colectores de aguas pluviais:
20 |4.1.21 DN300 mm m 65
21 |4.1.22 DN400 mm m 71
415 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC incluindo juntas, acessdrios, remates diversos e todos os trabalhos de adaptagdo necessérios a sua correta execugéo e correto
funcionamento, em colectores de aguas pluviais:
22 [4158 [DN200 mm [m | 50
4.2 CAIXAS
42.1 Construcao de caixa de visita NORMAL para aguas pluviais incluindo tampa, degraus e os acessoérios de adaptacdo necessarios, considerando escavacao em terreno com as
classes A/B/C/D conforme previsto na clausulas técnicas especiais, regularizacdo e compactacao, execucédo de entivacdes quando necessarias, aterro com materiais da escavagao
ou terras de empréstimo, incluindo remocéo e transporte dos produtos escavados e dos sobrantes a operador licenciado a cargo do adjudicatario:
4212 sem considerar levantamento e reposi¢ao de pavimentos, e:
23 [4.2.1.2.1 |profundidade média 2m [UN | 2
4.2.4 Construcao de caixas de ligacdo para dguas pluviais constituidas por paredes de blocos de cimento com 0,20m de espessura ligados com argamassa de cimento e areia com 400Kg
de cimento (trago 1:3 em volume), por laje de cobertura em betdo armado C16/20, A400NR com 0,20m de espessura, por soleira incluindo caneluras em betédo da classe C16/20 com
320 Kg de cimento por m3 com 0,20m de espessura minima na zona mais profunda das caneluras.
As banquetas, paredes e caneluras seréo rebocadas com argamassa de cimento e areia fina de 600Kg de cimento (tragco 1:2 em volume) com 2cm de espessura queimada a colher.
Caixas com secgdao interior de:
24 (4242 0,70 x 0,70m. UN 3
25 14.25 Construgédo de caixas de visita para ligagdo de tubos de queda e ligacdes prediais com profundidade média 0,80m e 1,50m, com dimensdes em planta 330x330mm e | UN 7
tampa rebaixada de Ferro Fundido Ductil (FFD) com 400x400mm, incluindo escavagéo em terreno com as classes A/B/C/D conforme previsto na clausulas técnicas
especiais, execugao de entivagdes, regularizacdo e compactatacéo do leito da vala, aterro, remocéao e transporte de todos os materiais escavados e sobrante a operador
licenciado, a cargo do adjudicatario e em conformidade com os desenhos de pormenor do projeto de execugéo.
26 |4.2.6 Execucéo de adaptacdes em camaras de visita existentes, incluindo furo, meia cana, ressalto, tampa e aro, considerando todos os trabalhos de adaptacdo e remates | UN 2
necessarios em conformidade com o previsto no projeto de execucao.
4.3 RAMAIS
43.1 Fornecimento e assentamento de tubos de PVC envolvido em betdo C16/20 com espessura média de 0.15m para ligacdo de aguas pluviais ou de mina, para substituicdo de ligagdes
existentes, a rede projetada, incluindo todos os trabalhos necessarios.
27 (4311 DN 125 mm m 5
28 [4.3.1.2 DN 160 mm m 5
29 14.3.13 DN 200 mm m 5
30 |4.3.14 DN 315 mm m 5
4.4 SARJETAS E SUMIDOUROS
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4.4.2 Construcao de sumidouros junto a lancil de passeio/baia de estacionamento/valeta com depresséo, de acordo com pormenor e nos locais indicados nas pecas desenhadas do
projeto de execugdo, constituidos por paredes de blocos macigos de cimento com 0,15m de esp., com dimensdes interiores de 0.4x0.7m e 1,2m de alt. média, c/tampa em betédo
armado (C16/20,A400NR) de 0,1m de esp. e por soleira em betdo C16/20 com 0,2m de esp. média, incluindo pia sifénica, grelha tipo Benito ou equivalente, de aco e respectivo aro
com dobradicas e chumbadouros devidamente protegidas contra a corrosdo por metalizagcdo e pintura. Inclui a escavacdo e aterro necessarios, transporte dos excedentes a
operador licenciado a cargo do adjudicatério, carga e descarga e levantamento de pavimento.
31 |44.21 Sem tampa de FFD UN 2
32 |4.4.22 Com tampa de FFD rebaixada UN 2
33 |4.43. Execucéo de adaptacBes em sarjetas e sumidouros tampas de acordo com pormenor das pecgas desenhadas do projeto de execuc¢do, incluindo todos os trabalhos e | UN 6
remates necessarios.
34 444 Construgdo de Camaras Ramal de Ligacdo para aguas pluviais, incluindo furo, meia cana, ressalto, tampa e aro, considerando todos os trabalhos de adaptacédo e |UN 5
remates necessarios em conformidade com o previsto no projeto de execucao.
35 |4.45 Execucdo de adaptacdes em Camaras Ramal de Ligacéo para aguas pluviais, incluindo furo, meia cana, ressalto, tampa e aro, considerando todos os trabalhos de [ UN 1
adaptacéo e remates necessarios em conformidade com o previsto no projeto de execugéo.
45 DIVERSOS
36 |4.5.3 Fornecimento de todos 0os materiais e realiza¢@o de todos os trabalhos para desviar os caudais durante a execu¢éo da obra. | UN | 1
45.4 Fornecimento e assentamento de tubos PVC envolvidos em betdo C16/20, com 0,15m de espessura e malhasol AQ 50, incluindo todos os trabalhos necessarios.
37 [454.1 DN 75 mm m 12,5
38 [45.4.2 DN 90 mm m 6,25
39 (4543 DN 110 mm m 6,25
40 (4.5.6 Substituicdo dos tubos de queda que se apresentem deteriorados, desde a sua base até altura de 2 m, de acordo com as instrugdes da fiscalizacao. UN 15
457 DEMOLICOES
41 |45.7.3 Demolicdo e levantamento do coletor e dos ramais de ligacdo existentes incluindo todos os trabalhos necessarios e a remogao, transporte dos excedentes a operador | m 79
licenciado a cargo do adjudicatario.
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