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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ARQUITETURA
 Notas 1 NOTAS PRÉVIAS:

1- As eventuais referências a marcas de materiais,  produtos ou de equipamentos, são apresentadas a título  indicativo do nível de qualidade (estética / composição / robustez /
fiabilidade) pretendido, devendo entender-se como associadas ao termo \"ou equivalente\".
2- Todos os trabalhos deverão ser realizados de acordo com o projeto (peças escritas e desenhas), satisfazendo o especificado e  sendo consequentes com os princípios da boa
execução.
3- A gestão dos resíduos de construção e demolição (RCD), far-se-á de acordo com a legislação em vigor, designadamente em cumprimento do Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de
Março, na sua atual redação. 1.1 ESTALEIRO

 1.1.1 MONTAGEM, MANUTENÇÃO, EXPLORAÇÃO E DESMONTAGEM.
1 1.1.1.1 Montagem, Manutenção, Exploração e Desmontagem do Estaleiro da Obra, incluindo todas as instalações, equipamentos e infra-estruturas necessários ao apoio à

execução da empreitada, de acordo com a legislação aplicável. As vedações do perímetro do estaleiro, deverão ser em chapa metálica lacada, com 2,00m de altura e
portões.
A desmontagem do estaleiro inclui a sua limpeza geral final, bem como as demolições e remoções de todas as instalações, equipamentos e infraestruturas provisórias,
nas condições iniciais.

vg 1

 1.1.2 SEGURANÇA
2 1.1.2.1 Execução e fornecimento por parte do adjudicatário do PSS. UN 1
 1.2 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
 1.2.1 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA
3 1.2.1.1 Fornecimento e montagem de placa identificativa da obra. UN 1
 1.2.2 INSTALAÇÔES PROVISÓRIAS (Tipo Contentores Marítimos Transformados)
4 1.2.2.1 Limpeza de todo o local destinado à implantação de 1 contentor, tipo marítimo transformado, incluindo todos os trabalhos, materiais e execução de acordo com as áreas

assinaladas nos desenhos de implantação em PSS. Operação a realizar incluindo as desmontagens no final da obra.
vg 1

 1.2.3 LIMPEZA
5 1.2.3.1 Limpeza de todo o local destinado a estaleiro, incluindo remoção do local de implantação de todos os elementos que constituam obstáculo à boa circulação e

preservação da segurança.
vg 1

 1.3 DESMONTAGENS, REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES
 Notas 2 Notas Prévias:

a) Considera-se que, em todos os artigos deste capítulo, estão incluídos o transporte e a deposição ou acondicionamento em vazadouro ou em local de armazenagem próprio;
b) Considera-se incluído nos artigos deste capítulo que todos os materiais e equipamentos desmontados, removidos ou demolidos, serão transportados e depositados em local
(vazadouro) a indicar pelo dono da obra num raio máximo de 10Km, sendo pertença deste até sua ordem em contrário;
c) Nas operações de desmonte, remoção e demolição deverá ser tido o máximo cuidado, não sendo permitido o uso de equipamento ou metodologia que possa danificar de alguma
forma a estabilidade de infraestruturas, elementos estruturais ou decorativos existentes a manter, devendo o equipamento e meios a utilizar ser proporcionais à operação e sujeitos
à aprovação da fiscalização;

6 1.3.1 Remoção de resguardo de vidro e pés metálicos de apoio. UN 1
7 1.3.2 Desmontagem e remoção das  construções de madeira existentes incluindo transporte em veículo próprio. UN 2
8 1.3.3 Demolição integral da base de assentamento das construções de madeira de madeira existentes. m2 19,5
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9 1.3.4 Remoção da hélice existente, para posterior reaplicação em local a designar, próximo da área de intervenção. UN 1
10 1.3.5 Remoção de pavé de pavimento exterior existente para posterior reaplicação parcial. m2 250
11 1.3.6 Remoção de mastros de bandeiras. UN 3
12 1.3.7 Desmonte e recolha de ponte de acesso ao navio, para posterior reaplicação, incluindo respetivas fixações e rótulas. vg 1
 1.4 ARRANJOS EXTERIORES
 Notas 3 Notas prévias:

a) Este capítulo compreende, em toda a área de intervenção, todos os trabalhos de  escavação, entivação, abertura de caboucos e valas, em terreno de qualquer natureza e às cotas
necessárias ao desenvolvimento do projeto, devendo ser considerados, sempre que necessário, a remoção, carga e transporte a vazadouro de sobrantes ou a reposição, com
transporte para a obra;
b) Todas as medidas a confirmar em obra;

 1.4.1 PAVIMENTOS
 1.4.1.1 PASSEIOS

13 1.4.1.1.1 Abertura de caixa, com altura de 0,30m, incluindo regularização, consolidação e compactação geral das superfícies de passeio a executar, para estabelecimento das
cotas de projecto.

m2 95

14 1.4.1.1.2 Fornecimento e aplicação de touvenant na espessura de 0.20m incluindo, rega, regularização e compactação em sequência de camadas de 0.10m. m2 95
15 1.4.1.1.3 Fornecimento e aplicação de manta geotextil na separação entre touvenant e pó de pedra. m2 95
16 1.4.1.1.4 Fornecimento e aplicação de pó de pedra ao traço 1:4 em leito com espessura de 5cm. m2 95
17 1.4.1.1.5 Reaplicação de parte do pavé removido, assente sobre pó de pedra. m2 95
 1.4.2 VEDAÇÕES METÁLICAS

18 1.4.2.1 Fornecimento e aplicação de vedações metálicas de proteção, em perfis de aço, decapado (Sa3 ou Sa2 1/2), metalizado e pintado para durabilidade alta após aplicação
de primário, em elementos transversais inferior e superior de varão redondo diâmetro 16mm e prumos verticais em  barra chata 40 x 10 x 1200mm, afastados 120mm,
incluindo chumbadouros e fixações.

ml 32

19 1.4.2.2 Fornecimento e aplicação de tubos metálicos de proteção, em perfil tubular de secção diâmetro 30mm, em aço, decapado (Sa3 ou Sa2 1/2), metalizado e pintado para
durabilidade alta, após aplicação de primário, incluindo paters e fixações inoxidáveis aos pilares de  madeira

ml 12

20 1.4.2.3 Fornecimento e aplicação de corrimão e guarda de rampa, constituído por perfil superior de barra chata 40x10mm (8,10ml) com viragem até ao pavimento, perfil
intermédio de barra chata 40x10mm (6,50ml), 6 prumos em vergalhão diâmetro 20mm (6 ml), vergas de diâmetro 10mm de ligação entre prumos e barra chata intermédia
(0,6ml),  em aço, decapado (Sa3 ou Sa2 1/2), metalizado e pintado para durabilidade alta após aplicação de primário, incluindo chumbadouros e fixações.

UN 1

21 1.4.2.4 Fornecimento e aplicação de pintura, cor preto, em vedações metálicas de proteção, com esquema de durabilidade alta, para ambiente de corrosidade C5M, em prumos
e travessas de vedação com 32 ml e 1,20m2 de altura, com primário Epoxy 2000, ou equivalente, na espessura seca de 2x120 e Esmalte PU 10_100, ou equivalente, na
espessura seca 50.

m2 37

22 1.4.2.5 Fornecimento e aplicação de pintura, cor preto, em tubos metálicos de proteção, em perfil tubular de seção circular diâmetro 30mm, com esquema de durabilidade alta,
para ambiente de corrosidade C5M, com primário Epoxy 2000, ou equivalente, na espessura seca de 2x120 e Esmalte PU 10_100, ou equivalente, na espessura seca
50.

m2 1,4

23 1.4.2.6 Fornecimento e aplicação de pintura, cor preto, em corrimão e guarda de rampa, formado por barra chata 40x10mm (8,10ml), barra chata 40x10mm (6,50ml), 6 prumos
em vergalhão diâmetro 20mm (6ml), vergas de diâmetro 10mm (0,6ml), com esquema de durabilidade alta, para ambiente de corrosidade C5M, com primário Epoxy
2000, ou equivalente, na espessura seca de 2x120 e Esmalte PU 10_100, ou equivalente, na espessura seca 50.

m2 1,3

 1.4.3 MOBILIÁRIO URBANO
 1.4.3.1 MASTROS DE BANDEIRA

24 1.4.3.1.1 Fornecimento e aplicação de 3 mastros de bandeira em almínio DIN 17611, Trifer, Easy Lock, ou equivalente, anodizado, com sistema de corda oculta em calha de
alumínio e braço de potencia rebatível, com 6.00m de altura, incluindo a execução de bases de betão, embutidas no pavimento, dim 0,30x0,30x 0,60m e respetivos
chumbadouros.

UN 3

 1.4.3.2 HÈLICE DE NAVIO
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25 1.4.3.2.1 Reaplicação da hélice de navio removida, a instalar em local a designar, na proximidade da área de receção a edificar, incluindo todos os trabalhos e equipamentos
necessários.

vg 1

 1.5 CARPINTARIAS
 Notas 4 Notas Prévias:

a) Relativamente às carpintarias de vãos interiores, armários e mobiliário, apresentam-se os mapas respectivos em folhas desenhadas, próprias, que complementam a informação
que se segue.
b) Todas as medidas deverão ser confirmadas em obra; 1.5.1 PORTAS E VÃOS INTERIORES

 1.5.1.1 Fornecimento e aplicação de porta de abrir, de uma folha, estruturada em madeira tratada, com preenchimento de interior (caixa) em lã de rocha de alta densidade e revestimento na
superfície  exterior  em madeira termo-modificada Accoya, ou equivalente, espessura 26mm -sistema Triple Shadow- com esquema de acabamento a 4 demãos (1ª demão com
Impregnante Nano C Incolor, ou equivalente, 2ª demão com Impregnante Sun Proof Incolor, ou equivalente, 3ª e 4ª demãos com verniz Wood Nature 3G Incolor com aditivo Anti
Blooking, ou equivalente), e revestimento na superfície  interior  com Viroc negro, ou equivalente, espessura 10mm, com acabamento envernizado [após limpeza das faces do
painel com discos próprios será aplicada uma demão a rolo de verniz Hempacryl Solfix 26PO2, ou equivalente, sem diluição na face A (visível), B (oculta) e bordos. Depois serão
aplicadas mais duas demãos sem diluição na face A], incluindo puxadores, fechos, dobradiças e borrachas de batente, de acordo com especificações constantes no mapa de vãos;

26 1.5.1.1.1 VI 1 (0,80 x 2,80m) UN 1
 1.5.1.2 Fornecimento e aplicação de porta de abrir, de uma folha, estruturada em madeira tratada, com preenchimento de interior (caixa) em lã de rocha de alta densidade e revestimento

nas duas faces com Viroc negro, ou equivalente, espessura 10mm, com acabamento envernizado [após limpeza das faces dos painéis com discos próprios será aplicada uma
demão a rolo de verniz Hempacryl Solfix 26PO2, ou equivalente, sem diluição nas faces A (visível), B (oculta) e bordos. Depois serão aplicadas mais duas demãos sem diluição na
face A], incluindo puxadores, fechos, dobradiças e borrachas de batente, de acordo com especificações constantes no mapa de vãos (peça desenhada nº 16) e pormenor
construtivo (peça desenhada nº 13);27 1.5.1.2.1 VI 2 (0,75 x 2,61m) UN 1

 1.5.2 ARMÁRIOS
 1.5.2.1 Fornecimento e aplicação de armários a executar em Valchromat negro, ou equivalente, incluindo envernizamento com duas demãos de verniz Cin Movidur Super Acetinado, ou

equivalente, após aplicação de primário Cin Tapa Poros Super, ou equivalente, ferragens, dobradiças de caneco, fechos tic-tac e puxadores, em aço inox, furações e todos os
acessórios e fixações, de acordo com especificações constante no mapa de armários (peça desenhada nº 17);

28 1.5.2.1.1 AR 1 (2,60 x 0,40 x 2,61m) UN 1
29 1.5.2.1.2 AR 2 (4,00 x 0,51 x 2,61m) UN 1
 1.5.3 MOBILIÁRIO
 1.5.3.1 Fornecimento e aplicação de móvel de balcão, apoio e expositor, estruturado com madeira tratada, a executar em Valchromat negro, ou equivalente, incluindo envernizamento com

duas demãos de verniz Cin Movidur Super, acetinado, ou equivalente, após aplicação de primário Cin Tapa Poros Super, ou equivalente, ferragens, dobradiças de caneco, fechos
tic-tac e puxadores, em aço inox, furações e todos os acessórios e fixações, de acordo com especificações constante no mapa de armários (peça desenhada nº 17) e pormenores
construtivos (peças desenhadas nº 14 e nº15);

30 1.5.3.1.1 MV1 UN 1
 1.5.4 SUBESTRUTURA DE MADEIRA
 1.5.4.1 Fornecimento e aplicação de subestrutura de madeira de pinho tratada em autoclave, em prumos e travessas, para formação de divisórias e fixação de revestimentos, incluindo

todos os remates, acessórios e fixações;
31 1.5.4.1 Prumos 200 x 100mm ml 4
32 1.5.4.2 Prumos 175 x 100mm ml 3
33 1.5.4.3 Prumo 100 x 100mm ml 1
34 1.5.4.4 Prumo 160 x 80mm ml 6
35 1.5.4.5 Prumo 175 x 60mm ml 12
36 1.5.4.6 Prumo 70 x 70mm ml 35
37 1.5.4.7 Prumo 120 x 60mm ml 31
38 1.5.4.8 Prumo 40 x 40mm ml 7
39 1.5.4.9 Travessas 120 x 60mm ml 15
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40 1.5.4.10 Travessas 175 x 60mm ml 6
41 1.5.4.11 Travessas 70 x 70mm ml 24
42 1.5.4.12 Travessas 40 x 4omm ml 10
43 1.5.4.13 Travessas 100 x 60mm ml 4,5
 1.5.4.2 Fornecimento e aplicação de subestrutura de madeira de pinho tratada em autoclave, em barrotes de pavimento (receção), para assentamento sobre linhas de junta de painéis de

viroc, incluindo todos os remates, acessórios e fixações;
44 1.5.4.2.1 dim 160 x 80mm ml 12
 1.6 SERRALHARIA
 1.6.1 SERRALHARIA DE AÇO INOX

45 1.6.1.1 Fornecimento de cantoneira em aço inox AISI 316, de abas desiguais, 25 x 50mm, com 1,30m de comprimento, na formação de focinho de remate da banca de lavatório
em instalação sanitária, incluindo remates e fixações;

UN 1

46 1.6.1.2 Fornecimento de cantoneiras em aço inox AISI 316, 50 x 50mm, na formação de estrutura de suporte a tampo de banca de instalação sanitária, com desenvolvimento
periférico de 3,50m e reforços intermédios, incluindo remates e fixações;

UN 1

 1.7 SISTEMAS DE CAIXILHARIAS EXTERIORES EM ALUMÍNIO E VIDRO
 Notas 5 Notas:

a) Relativamente aos sistemas de caixilharias de vãos exteriores, apresentam-se os mapas respectivos em folhas desenhadas, próprias, que complementam a informação que se
segue; 1.7.1 Fornecimento e aplicação de caixilharia exterior em perfis de alumínio anodizado AC01 (25 microns), cor preta, Sosoares, sistema fixo FC DEC, ou equivalente, com certificação
Seaside Qualimarine, ou equivalente, vidros duplos, 8mm temperado Sunguard SN 70/35 + caixa de 16 TGI+ laminado 5.5.1, ou equivalente, e em sistema de abrir PS com vidros
duplos, 8mm temperado Sunguard SN 70/35 + caixa de 16 TGI+ laminado 4.4.1, ou equivalente, incluindo soleira em alumínio, vedantes EPDM e todos os acessórios, ferragens,
fixações e trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento, de acordo com especificações constantes do mapa de vãos (peça desenhada nº 16 e pormenor construtivo (peça
desenhada nº 13 e restantes cortes construtivos);

47 1.7.1.1 VE1  (6,89 x 2,80m) UN 1
48 1.7.1.2 VE2 (2,60 x 2,80m) UN 1
49 1.7.1.3 VE3 (6,89 x 2,80m) UN 1
50 1.7.1.4 VE4 (4,18 x 2,80m) UN 1
51 1.7.1.5 VE5 (9.69 x 2,80m) UN 1
52 1.7.1.6 VE6 (1,29 x 2,80m) UN 1
53 1.7.1.7 VE7 (4,18 x 2,80m) UN 1
 1.8 ISOLAMENTOS / BARREIRAS PÁRA-VAPOR
 Notas 6 Nota: 

A componente de isolamentos e impermeabilizações da cobertura surge integrada no capítulo  Sistema de Coberturas .
 1.8.1 ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO

54 1.8.1.1 Fornecimento e aplicação, em paramentos de parede confinantes com o exterior ( corpo  da receção e corpo de acesso ao navio), de painéis de isolamento térmico de
aglomerado negro de cortiça, densidade 150kg/m3, com encaixe meia/madeira, incluindo cortes e fixações;

m2 58

55 1.8.1.2 Fornecimento e aplicação, em paramentos de parede confinantes com o exterior, de painéis rígidos de lã de rocha, densidade 70kg/m3, revestidos a folha de alumínio,
tipo Fibrosom PA70, ou equivalente, espessura 100mm, incluindo cortes ajustados aos elementos estruturais e fixações;

m2 38

56 1.8.1.3 Fornecimento e aplicação, em paramentos de paredes/divisórias interiores, de painéis rígidos de lã de rocha, densidade 70kg/m3, revestidos a papel kraft, tipo Fibrosom
PK70, ou equivalente, espessura 60mm, incluindo cortes ajustados aos elementos estruturais e fixações;

m2 13

57 1.8.1.4 Fornecimento e aplicação, em  caixa  de portas interiores, com painéis rígidos de lã de rocha, densidade 70kg/m3, revestidos a papel kraft, tipo Fibrosom PK70, ou
equivalente, espessura 30mm, incluindo cortes ajustados à estrutura das portas;

m2 4,5

58 1.8.1.5 Fornecimento e aplicação de rolo de lã de rocha revestida com alumínio, Fibrosom, ou equivalente, densidade 30kg/m3, espessura 20mm, em revestimento de tubos de
queda interiores, incluindo abraçadeiras de amarração, fixações e acessórios;

m2 3,8

59 1.8.1.6 Fornecimento e aplicação de painéis wedi, ou equivalente, espessura 20mm, em fundo balançado de pavimento, incluindo cortes e fixações; m2 10,5
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 1.8.2 MANTA PÁRA_VAPOR
60 1.8.2.1 Fornecimento e aplicação de manta para-vapor Rothoblaas, Vapor 150, ou equivalente, incluindo fixações; m2 58
 1.9 REVESTIMENTOS
 1.9.1 PAVIMENTOS INTERIORES
 1.9.1.1 MICROCIMENTO

61 1.9.1.1.1 Fornecimento e aplicação de Microcimento, Microcrete, ou equivalente, coleção Atlântico, refª Âncora, incluindo todos os trabalhos sequenciais e acabamentos conforme
prescrição do fabricante (aplicar revestimento na superfície, com rede de fibra de vidro/aplicar 1ª demão Microcrete Base com resina/lixar superfície com lixa G.80 ou
G.120 e limpar ou aspirar/aplicar 2ª demão de Microcrete Base/ lixar superfície com lixa G.120 e limpar ou aspirar/aplicar 1ª demão de Microcrete Excelência / lixar
superfície com lixa G.150 e limpar ou aspirar/ aplicar 2ª demão de Microcrete Excelência/ lixar superfície com lixa G.180 ou G.220/ aplicar primário com rolo/aplicar 1ª
demão de Selagem Microcrete com rolo/ lixar superfície com lixa G.180 ou G.220/aplicar 2ª demão de Selagem Microcrete;

m2 69,5

62 1.9.1.1.2 Fornecimento e aplicação de painéis de revestimento de pavimentos interiores em Viroc, ou equivalente, (interior da receção e instalação sanitária), espessura 22mm
com acabamento envernizado, incluindo todos os remates e fixações de acordo com as prescrições do fabricante;

m2 23,5

 1.9.2 PAREDES / SUPERFÍCIES INTERIORES
 1.9.2.1 MADEIRA TERMO-MODIFICADA

63 1.9.2.1.1 Fornecimento e aplicação de réguas de madeira termo-modificada Accoya, ou equivalente, em revestimento de frente e laterais de receção, espessura 26mm - sistema
Triple Shadow, secção 26x140mm- com acabamento envernizado, incluindo todos os remates e fixações;

m2 15,6

 1.9.2.2 VIROC
64 1.9.2.2.1 Fornecimento e aplicação de painéis de revestimento de paramentos interiores em Viroc negro, ou equivalente, (interior da receção, instalação sanitária e divisória /

biombo do átrio), espessura 12mm com acabamento envernizado, incluindo todos os remates e fixações de acordo com as prescrições do fabricante;
m2 84

 1.9.3 TETOS INTERIORES
 1.9.3.1 VIROC

65 1.9.3.1.1 Fornecimento e aplicação de painéis de revestimento de tetos interiores em Viroc negro, ou equivalente, espessura 10mm, colados e aparafusados ao subteto de viroc,
com acabamento envernizado, incluindo todos os remates e fixações de acordo com as prescrições do fabricante;

m2 70

66 1.9.3.1.2 Fornecimento de painéis de revestimento de tetos interiores em Viroc negro, ou equivalente, espessura 12 mm, aparafusados a subestrutura de madeira, incluindo todos
os remates e fixações de acordo com as prescrições do fabricante;

m2 15,5

 1.10 FACHADAS
 1.10.1 CONSTITUIÇÃO E REVESTIMENTO DE PAREDES/PARAMENTOS E TETOS EXTERIORES
 Notas 7 Notas: 

- Os elementos estruturais de madeira lamelada estão quantificados no projeto específico de estruturas;
- Os elementos de isolamento e barreira pára-vapor estão quantificados no capítulo  Isolamentos / Barreiras para-vapor ;

 1.10.1.1 CORPO DA RECEÇÃO
67 1.10.1.1.1 Fornecimento e aplicação de segmentos de ripado de fixação em madeira de pinho tratada em autoclave, com secção quadrada 40x40mm (cada linha com segmentos

de ripado de 0,80 m afastados de 0,02 m para ventilação da  caixa ), incluindo remates e fixações;
ml 85

68 1.10.1.1.2 Fornecimento e aplicação em paramento vertical, de painéis de OSB 4, espessura 22mm, incluindo todas as fixações; m2 40,5
69 1.10.1.1.3 Fornecimento e aplicação emfundo balançado de pavimento, de painéis de OSB 4, espessura 22mm, incluindo todas as fixações; m2 10,5
70 1.10.1.1.4 Fornecimento e aplicação de réguas de madeira termo-modificada Accoya, ou equivalente, em revestimento de frente e laterais de receção, espessura 26mm - sistema

Triple Shadow, secção 26x140mm- com acabamento envernizado, incluindo todos os remates e fixações;
m2 40,5

71 1.10.1.1.5 Fornecimento e aplicação de perfis de remate e proteção inferior, em cantoneira perfurada de aço galvanizado, 40 x 20mm; ml 12
 1.10.1.2 CORPO DE PASSAGEM PARA O NAVIO

72 1.10.1.2.1 Fornecimento e aplicação de segmentos de ripado de fixação em madeira de pinho tratada em autoclave, com secção quadrada 40 x 40mm (cada linha com segmentos
de ripado de 0,60m afastados de 0,02m para ventilação da  caixa ), incluindo remates e fixações;

ml 35

73 1.10.1.2.2 Fornecimento e aplicação em paramento vertical, de painéis de OSB 4, espessura 22mm, incluindo todas as fixações; m2 17,5
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74 1.10.1.2.3 Fornecimento e aplicação de réguas de madeira termo-modificada Accoya, ou equivalente, espessura 26mm -sistema Triple Shadow, secção 26 x 140mm, com
acabamento envernizado, assente sobre ripado de fixação, incluindo todos os remates e fixações;

m2 17,5

75 1.10.1.2.4 Fornecimento e aplicação de painéis Viroc, ou equivalente, espessura 12mm, com acabamento envernizado, incluindo todos os remates e fixações; m2 19,5
76 1.10.1.2.5 Fornecimento e aplicação de perfis de remate e proteção inferior, em cantoneira perfurada de aço galvanizado, 40 x 20mm; ml 5
 1.10.1.3 REVESTIMENTO DE TETOS EXTERIORES E TESTA DE PLATIBANDA

77 1.10.1.3.1 Fornecimento e aplicação em tetos exteriores e testa de platibandas de ETICS, sistema Redart-Rockwool, ou equivalente, com lã de rocha de alta densidade, espessura
30mm, incluindo aplicação de perfil pingadeira próprio do sistema na transição entre teto e platibanda;

m2 85

78 1.10.1.3.2 Fornecimento de  painéis de revestimento de tetos exteriores em Viroc negro, ou equivalente ( corpo de passagem para o navio ), espessura 12mm, aparafusados a
subestrutura de madeira, incluindo todos os remates e fixações de acordo com as prescrições do fabricante;

m2 7

 1.11 SISTEMA DE COBERTURAS
 1.11.1 COBERTURA-DECK
 1.11.1.1 Fornecimento e aplicação de sistema de cobertura-deck, em todas as superfícies cobertas, Rockwool, Deckrock LBM FMA incluindo painel de OSB4 na base, todos os acessórios,

remates, vedações e fixações, composto por:
79 1.11.1.1.1 Painéis de OSB4, com 30mm de espessura; m2 149,5
80 1.11.1.1.2 Réguas para formação de pendente, em madeira tratada, afastadas de 0,46m, com 4cm de largura e altura variável, incluindo fixação ao painel OSB; ml 285
81 1.11.1.1.3 Chapa de aço perfilada trapezoidal, esp. 0,80m, tipo perfil Colaborante PC65, ou equivalente; m2 149,5
82 1.11.1.1.4 Membrana para-vapor; m2 149,5
83 1.11.1.1.5 Painéis de dupla densidade de lã de rocha impregnada de oxiasfalto na camada superior, Hardrock 393, ou equivalente, 120mm de espessura, formando pendente de

2% e caleiras 8 (60mm de espessura), aplicados em quincôncio e fixados mecanicamente com pregos próprios do sistema;
m2 149,5

84 1.11.1.1.6 1ª membrana de betume modificado, tipo Polyplas 30, ou equivalente, fixa por colagem a quente ao painel com oxiasfalto., incluindo dobras em muretes, caleiras, bocas
de drenagem,  e todos os remates próprios do sistema;

m2 169

85 1.11.1.1.7 2ª membrana de betume modificado, tipo Polyxis R40, ou equivalente, fixa à primeira por colagem a quente incluindo dobras em muretes, caleiras, bocas de drenagem e
todos os remates próprios do sistema;

m2 169

 1.11.2 RALOS DE PINHA
86 1.11.2.1 Fornecimento e aplicação de ralos de pinha em PVC; UN 3
 1.11.3 TUBOS DE ESCOAMENTO E DRENAGEM

87 1.11.3.1 Fornecimento e aplicação de tubos de drenagem, diâmetro 50mm e 35cm de desenvolvimento (15cm à vista), em zinco prépatinado, para escoamento das águas da
cobertura do corpo de acesso ao navio, incluindo todas as vedações, e fixações;

UN 2

 1.12 MURETES / PLATIBANDAS
 1.12.1 ISOLAMENTO TÉRMICO

88 1.12.1.1 Fornecimento e aplicação de lã de rocha de alta densidade Rockwoll, Rocksate Contorno, ou equivalente, com 30 mm d espessura, aplicado na lateral (do lado da
cobertura) e no topo de platibanda;

m2 33

 1.12.2 RUFOS E CAPEAMENTOS
89 1.12.1.2 Fornecimento e aplicação capeamentos de muretes /platibanda em chapa de Zinco -Titânio VM - Zinc, ou equivalente, com zinco nº 14 (0.8mm de espessura),

prépatinado Quartz -Zinc, ou equivalente, em 68m de comprimento, com desenvolvimento de 0,35m, incluindo todos os remates, juntas, uniões, presilhas e vedações,
necessários ao perfeito funcionamento e estanqueidade;

m2 23,8

90 1.12.1.3 Fornecimento e aplicação de película pitonada de polietileno de alta densidade, tipo Delta VM-Zinc ou equivalente, 170gr/m2, entre o isolamento térmico e o zinco; m2 13,5
 1.13 ACABAMENTOS
 1.13.1 TRATAMENTOS / ENVERNIZAMENTOS INTERIORES

91 1.13.1.1 Fornecimento e aplicação de envernizamento de painéis de revestimento de paramentos interiores em Viroc, ou equivalente, com o procedimento de aplicação que
descreve a seguir, de acordo com as prescrições do fabricante: - a face A do painel é a que fica à vista e a face B a que fica oculta. Após limpeza das faces com discos
próprios será aplicada uma demão a rolo de verniz Hempacryl Solfix 26PO2, ou equivalente, sem diluição nas faces A, B e bordos. Depois serão aplicadas pelo menos,
mais duas demãos sem diluição na face A (garantindo um mínimo de 40 microns -20 microns por demão);

m2 84
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92 1.13.1.2 Fornecimento e aplicação de envernizamento de painéis de pavimento (interior da receção e instalação sanitária) em Viroc, com o procedimento de aplicação que
descreve a seguir, de acordo com as prescrições do fabricante: - a face A do painel é a que fica à vista e a face B a que fica oculta. Após limpeza das faces com discos
próprios será aplicada uma demão a rolo de verniz Hempacryl Solfix 26PO2, ou equivalente, sem diluição nas faces A, B e bordos. Depois serão aplicadas pelo menos,
mais 3 demãos sem diluição na face A (garantindo um mínimo de 40 microns - 20 microns por demão);

m2 23,5

93 1.13.1.3 Fornecimento e aplicação de envernizamento de painéis de revestimento de tetos, em Viroc, ou equivalente, com o procedimento de aplicação que descreve a seguir, de
acordo com as prescrições do fabricante: - a face A do painel é a que fica à vista e a face B a que fica oculta. Após limpeza das faces com discos próprios será aplicada
uma demão a rolo de verniz Hempacryl Solfix 26PO2, ou equivalente, sem diluição nas faces A, B e bordos. Depois serão aplicadas pelo menos, mais 2 demãos sem
diluição na face A (garantindo um mínimo de 40 microns - 20 microns por demão);

m2 85,5

94 1.13.1.4 Fornecimento e aplicação de envernizamento de painéis de revestimento de paramentos interiores (frente, laterais e porta da receção) em réguas de madeira
termo-modificada Accoya, ou equivalente, espessura 26mm -sistema Triple Shadow - com esquema de acabamento a 4 demãos e tratamento biocida (Tratamento
biocida Axil 3000P, ou equivalente, 1ª demão com Impregnante Nano C XWC100, 60/80gr/m2, Incolor, ou equivalente, 2ª demão com Impregnante Sun Proof WXC1A71,
60/80 gr/m2, Incolor, ou equivalente, 3ª e 4ª demãos com verniz Wood Nature 3G, 9315050, cor 54-151 Filtro UV, 100/120gr/m2, Incolor, ou equivalente com aditivo Anti
Blooking, ou equivalente);

m2 16,5

 1.13.2 TRATAMENTOS / ENVERNIZAMENTOS EXTERIORES
95 1.13.2.1 Fornecimento e aplicação de envernizamento de painéis de revestimento de paramentos exteriores do corpo da receção, em réguas de madeira termo-modificada

Accoya, ou equivalente, espessura 26mm -sistema Triple Shadow - com esquema de acabamento a 4 demãos e tratamento biocida (Tratamento biocida Axil 3000P, ou
equivalente, 1ª demão com Impregnante Nano C XWC100, 60/80gr/m2, Incolor, ou equivalente, 2ª demão com Impregnante Sun Proof WXC1A71, 60/80 gr/m2, Incolor,
ou equivalente, 3ª e 4ª demãos com verniz Wood Nature 3G, 9315050, cor 54-151 Filtro UV, 100/120gr/m2, Incolor, ou equivalente com aditivo Anti Blooking, ou
equivalente);

m2 40,5

96 1.13.2.2 Fornecimento e aplicação de envernizamento de painéis de revestimento de paramentos exteriores do corpo de acesso ao navio, em réguas de madeira
termo-modificada Accoya, ou equivalente, espessura 26mm -sistema Triple Shadow - com esquema de acabamento a 4 demãos e tratamento biocida (Tratamento
biocida Axil 3000P, ou equivalente, 1ª demão com Impregnante Nano C XWC100, 60/80gr/m2, Incolor, ou equivalente, 2ª demão com Impregnante Sun Proof WXC1A71,
60/80 gr/m2, Incolor, ou equivalente, 3ª e 4ª demãos com verniz Wood Nature 3G, 9315050, cor 54-151 Filtro UV, 100/120gr/m2, Incolor, ou equivalente com aditivo Anti
Blooking, ou equivalente);

m2 17,5

97 1.13.2.3 Fornecimento e aplicação de envernizamento de painéis de revestimento de paramentos exteriores do corpo de acesso ao navio, em Viroc, ou equivalente, com o
procedimento de aplicação que se descreve a seguir, de acordo com as prescrições do fabricante: - a face A do painel é a que fica à vista e a face B a que fica oculta.
Após limpeza das faces com discos próprios será aplicada uma demão a rolo de verniz Hempacryl Solfix 26PO2, ou equivalente, sem diluição nas faces A, B e bordos.
Depois serão aplicadas pelo menos, mais 3 demãos sem diluição na face A (garantindo um mínimo de 40 microns - 20 microns por demão);

m2 19,5

98 1.13.2.4 Fornecimento e aplicação de envernizamento de painéis de revestimento teto exterior do corpo de acesso ao navio, em Viroc, ou equivalente, com o procedimento de
aplicação que se descreve a seguir, de acordo com as prescrições do fabricante: - a face A do painel é a que fica à vista e a face B a que fica oculta. Após limpeza das
faces com discos próprios será aplicada uma demão a rolo de verniz Hempacryl Solfix 26PO2, ou equivalente, sem diluição nas faces A, B e bordos. Depois serão
aplicadas pelo menos, mais 3 demãos sem diluição na face A (garantindo um mínimo de 40 microns - 20 microns por demão);

m2 7

 1.14 LOUÇA, EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS
 1.14.1 BANCAS DE LAVATÓRIOS

99 1.14.1.1 Fornecimento e aplicação de banca de lavatório, dim 1,30 x 0,55m, composta por tampo em painel Viroc negro, ou equivalente, espessura 22mm, acabamento
envernizado [após limpeza das faces do painel com discos próprios será aplicada uma demão a rolo de verniz Hempacryl Solfix 26PO2, ou equivalente, sem diluição nas
faces A (visível), B (oculta) e bordos. Depois serão aplicadas mais duas demãos sem diluição na face A], incluindo furações em tampo, remate de focinho e estrutura de
suporte (já descrita em 6.1.2), fixações e remates;

UN 1

 1.14.2 LAVATÓRIO
100 1.14.2.1 Fornecimento e aplicação de lavatório de pousar Sanindusa, série Plan, Lavatório 50, código 108800, ou equivalente, cor branca, incluindo válvula 45 sempre aberta,

código 4V99, ou equivalente, e todos os acessórios, vedações e fixações;
UN 1

 1.14.3 SIFÃO
101 1.14.3.1 Fornecimento e aplicação de sifão redondo para lavatório, Sanindusa, código 4V9511, ou equivalente, cromado, incluindo todos os acessórios, vedações e fixações; UN 1
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 1.14.4 SANITA
102 1.14.4.1 Fornecimento e aplicação de sanita compacta d/c, completa, branca, Sanindusa, Urb.Y Plus, código 146021, ou equivalente, incluindo aro e tampo com clip-off, código

24031 e todos os acessórios, vedações e fixações;
UN 1

 1.14.5 TORNEIRA
103 1.14.5.1 Fornecimento e aplicação de torneira de lavatório temporizada, Sanindusa, New Ícone, código 5266341, ou equivalente, incluindo todos os acessórios, ligações e

fixações;
UN 1

 1.14.6 ESPELHO
 1.14.6.1 Fornecimento e aplicação de espelho de qualidade 1/2 cristal, com 5mm de espessura, colado sobre painéis de viroc incluindo patilhas de fixação;

104 1.14.6.1.1 1,30m x 1,00m UN 1
 1.14.7 ACESSÓRIOS

105 1.14.7.1 Fornecimento e aplicação de porta - piaçabas de parede, JNF, Tonda, refª IN.41.320, ou equivalente, incluindo todos os acessórios e fixações; UN 1
106 1.14.7.2 Fornecimento e aplicação de cabides JNF, refª IN.14.506, ou equivalente, incluindo fixações; UN 2
107 1.14.7.3 Fornecimento e aplicação de porta-rolos JNF, refª IN.41.135, ou equivalente, incluindo todos os acessórios e fixações; UN 1
108 1.14.7.4 Fornecimento e aplicação de saboneteira Sanindusa, Tonda, refª IN.41.137, ou equivalente; UN 1
109 1.14.7.5 Fornecimento e aplicação de dispensadores de sabão líquido, automátivo JNF, Industrial séries, refª IN.60.562, ou equivalente, incluindo baterias, acessórios e fixações; UN 1
110 1.14.7.6 Fornecimento e aplicação de dispensadores de toalhas de papel JNF, Industrial séries, refª IN.60.548, ou equivalente, incluindo todos os acessórios e fixações; UN 1
111 1.14.7.7 Fornecimento e aplicação de baldes de papéis JNF, Bin, refª IN.65.201.12, ou equivalente; UN 2

 1.15 ELEMENTOS DE EQUIPAMENTO FIXO E MÓVEL DO MERCADO
112 1.15.1 Fornecimento e aplicação de tapete de entrada, Casa dos Tapetes, Duratap, ou equivalente, com base antiderrapante de borracha e fio de polipropileno de alta

densidade, cor preta, espessura 11mm e dim 1,20 x 1,20m;
UN 1

113 1.15.2 Fornecimento e aplicação de batente de porta JNF, refª IN.13.185.50, ou equivalente, incluindo fixação necessária ao seu perfeito desempenho; UN 1
114 1.15.3 Fornecimento e aplicação de retentor de porta JNF, refª IN.23.009, ou equivalente, incluindo fixações; UN 2

 1.15.4 Fornecimento e aplicação de telas interiores de sombreamento em tecido screen, Represtor, Sombroll 8277, ou equivalente, com comando de corrente desmultiplicada, incluindo
todos os acessórios e fixações do sistema;

115 1.15.4.1 dim 1,20 x 2,80m; UN 3
116 1.15.4.2 dim 1,30 x 2,80m; UN 5
117 1.15.4.3 dim 1,40 x 2,80m; UN 13
118 1.15.4.4 dim 1,50 x 2,80m; UN 5
119 1.15.5 Fornecimento e aplicação de torniquete de controlo de acessos em aço inoxidável AISI 316, Tripoide Idonic Torn T07, ou equivalente, completo, incluindo todos os

acessórios, ligações e fixações;
UN 1

120 1.15.6 Fornecimento e aplicação de barreira de acesso pedonal em aço inoxidável AISI 316 ,Idonic Torne B108, ou equivalente, incluindo todo os acessórios, ligações e
fixações;

UN 1

 2 ESTABILIDADE
 2.1 DESENHOS DE PREPARAÇÃO DE OBRA

121 2.1.1 Elaboração de desenhos de preparação de obra, incluindo a compatibilização com as restantes especialidades para aprovação da fiscalização, dono de obra e equipa
projectista.

vg 1

 2.2 MOVIMENTO DE TERRAS
122 2.2.1 Escavação cuidada de terreno de qualquer natureza na abertura de caixa para execução de laje de fundação, inclui baldeação, carregamento e transporte para

vazadouro das terras, inclui ainda a compactação do terreno antes da execução dos elementos de betão armado.
m3 110

123 2.2.2 Fornecimento e aplicação e manta geotexitil em poliester 150g, DANOFELT PY 150 da Danosa ou equivalente. m2 146
124 2.2.3 Fornecimento, espalhamento e compactação de camada de 45 cm de Brita Calcário Nº 2 FA (11,2/22,4 mm), inclui todos os trabalhos e equipamentos necessários. m3 66

 2.3 FUNDAÇÕES
 2.3.1 LIMPEZA, ENCHIMENTO E REGULARIZAÇÃO
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 2.3.1.1 Colocação de camada de betão de limpeza, incluindo fornecimento, colocação, compactação e cura de betão normal \"cinzento\"  C12/15 ,  X0 , Cl 1.0,  S3 , Dmáx 12 mm  com
incorporação de hidrófugo  e todos os trabalhos, materiais, equipamento e execução de acordo com o projeto.

125 2.3.1.1.1 Camada de  0.10 m de espessura m3 7,5
 2.3.2 FUNDAÇÕES DIRETAS - Fundações diretas em Betão armado - Especificação 50 anos

126 2.3.2.1 Execução de VIGAS  DE FUNDAÇÃO em betão armado normal  cinzento , incluindo fornecimento, colocação, compactação e cura de betão C25/30, XC4, Cl 0.40, S3,
Dmáx 12mm com incorporação de hidrófugo; transporte, montagem, desmontagem, óleo descofrante e limpeza de cofragem para betão a revestir  e escoramento;
fornecimento, colocação, carga e descarga, desperdícios e empalmes e elementos de montagem de armaduras certificadas em aço A400 NR, e todos os trabalhos,
materiais e execução de acordo com o projecto.

m3 21

 2.4 PISO TÉRREO
127 2.4.1 Fornecimento e aplicação e manta geotexitil em poliester 150g, DANOFELT PY 150 da Danosa ou equivalente. m2 150
128 2.4.2 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza/regularização na espessura de 5 cm; m2 150
129 2.4.3 Fornecimento e aplicação de Impermeabilização de elementos enterrados, vigas de fundação e Pisos Térreos com fornecimento e aplicação de tela de Betume

modificado APP AVANCE do tipo POLYSTER® 40 da Imperlarum ou equivalente
m2 335

130 2.4.4 Fornecimento e aplicação (sobre tela de impermeabilização) de placas de poliestireno extrudido (XPS), tipo floormate, da Dow, ou equivalente, com 30mm de espessura; m2 150
 2.4.5 LAJES DE PISO
 2.4.5.1 PT1

131 2.4.5.1.1 Execução de laje armada, com 0,15m de espessura, em betão armado normal  cinzento , incluindo fornecimento, colocação, compactação e cura de betão C30/37,
(XC4,CL 0.40,S4,Dmax 15mm) com incorporação de hidrófugo; transporte, montagem, desmontagem, óleo descofrante e limpeza de cofragem para betão a revestir  e
escoramento; fornecimento, colocação, carga e descarga, desperdícios e empalmes e elementos de montagem de armaduras certificadas em ELECTROSOLDADAS
A500, produto de cura, endurecedor de superfície de quartzo com 4kg/m2, Talochada Mecânicamente, e todos os trabalhos, materiais e execução de acordo com o
projecto com acabamento pronto para receber revistimento em microcimento.

m2 80

 2.4.5.2 PT 2 E RAMPA
132 2.4.5.2.1 Execução de laje armada, com 0,15m de espessura, em betão armado normal  cinzento , incluindo fornecimento, colocação, compactação e cura de betão C30/37,

(XC4,CL 0.40,S4,Dmax 15mm) com incorporação de hidrófugo; transporte, montagem, desmontagem, óleo descofrante e limpeza de cofragem para betão a revestir  e
escoramento; fornecimento, colocação, carga e descarga, desperdícios e empalmes e elementos de montagem de armaduras certificadas em ELECTROSOLDADAS
A500, produto de cura, endurecedor de superfície de quartzo com 4kg/m2, Talochada Mecânicamente, e todos os trabalhos, materiais e execução de acordo com o
projecto com acabamento com pendente de 1% e acabamento rugoso.

m2 75

 2.4.4.2 PT3
133 Nota 8 Execução de laje armada, com 0,18m de espessura, em betão armado normal  cinzento , incluindo fornecimento, colocação, compactação e cura de betão C30/37,

(XC4,CL 0.40,S4,Dmax 15mm) com incorporação de hidrófugo; transporte, montagem, desmontagem, óleo descofrante e limpeza de cofragem para betão a revestir  e
escoramento; fornecimento, colocação, carga e descarga, desperdícios e empalmes e elementos de montagem de armaduras certificadas em ELECTROSOLDADAS
A500, produto de cura, endurecedor de superfície de quartzo com 4kg/m2, Talochada Mecânicamente, e todos os trabalhos, materiais e execução de acordo com o
projecto com acabamento com pendente  e acabamento rugoso.

m2 18,5

 2.5 ESTRUTURA DE MADEIRA LAMELADA COLADA
 2.5.1 Fornecimento e aplicação de estrutura em Madeira Lamelada Colada Homogénea de Accoya, da Banema - wood e surfaçes ou equivalente de 33 mm/ 45 mm de espessura das

lâminas, até 15 m de comprimento, classe resistente GL-24h e classe E1 em emissão de formaldeído segundo EN 14080; para classe de risco 6 segundo NP EN 335, com protecção
contra agentes bióticos que corresponde com a classe de penetração NP6 segundo EN 351-1, com acabamento polido após tratamento, inclui ligações ocultas entre elementos de
madeira e chapa base em aço inox 316L para o arranque de pilares e aplicação de grout para remate à laje. Tratamento da madeira lamelada colada através do sistema de
tratamento da PLUGGO ou equivalente constituido pelo fornecimento e aplicação de Biocida preservador de madeira Insecticida e Fungicida, 120grs/m2 - ref.º Xilix 3000P,
fornecimento e aplicação de 1 demão de Impregnante Nano C Incolor, 80grs/m2, ref.º XWC100,   fornecimento e aplicação de 2 demãos de Impregnante Sun Proof Incolor, 80grs/m2,
ref.º XWC1A71, fornecimento e aplicação de 4 demãos de Verniz Wood Nature 3G Incolor + filtro UV, 120grs/m2, ref.º 9315050 com 2% de aditivo Anti Blooking, ref.º 24925 , e
aplicação de Selante para topos e juntas, 120grs/m2, ref.º 9814A02, inclui o uso de meio de elevação mecânicos para a montagem da estrutura

134 2.5.1.1 Pilares 200x400 m3 6,05
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135 2.5.1.2 Vigas 160x160 m3 0,1
136 2.5.1.3 Viga Variável  160x160 - 160x120 m3 1,1
137 2.5.1.4 Vigas 200x400 m3 12,7
138 2.5.1.5 Vigas 200x360 m3 0,7
139 2.5.1.6 Vigas 80x160 m3 0,35
140 2.5.1.7 Vigas 80x120 m3 0,6
141 2.5.1.8 Vigas 160x35 m3 0,2
142 2.5.1.9 Vigas 120x240 m3 1,5

 2.5.1.10 Estrutura Trelicada para Paredes
143 2.5.1.10.1 Parede Tipo 1 conforme peças desenhadas UN 2
144 2.5.1.10.2 Parede Tipo 2 conforme peças desenhadas UN 1
145 2.5.1.10.3 Parede Tipo 3 conforme peças desenhadas UN 2

 2.6 DIVERSOS
146 2.6.1 Execução e fornecimento de negativos para passagem de todas as  tubagem de redes técnicas com forma circular e retangular. A dimensão do negativo será tal que as

dimensões interiores sejam superiores à dimensões/diâmetro exterior da tubagem a instalar. O espaço entre a superfície da tubagem e do orifício ou do entabuamento
será preenchido por um material deformável e selado com material próprio para o efeito, inclui todos os trabalhos, materiais e execução de acordo com o projeto.

vg 1

147 2.6.2 Execução de ensaios de conformidade de caraterísticas de materiais conforme o descrito no caderno de encargo vg 1
148 2.6.3 Execução de todas e quaisquer limpezas necessárias à entrega da obra, em condições de imediata ocupação, incluindo todos os trabalhos de construção civil e

fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.
vg 1

 3 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
 3.1 PREPARAÇÃO DE OBRA

149 3.1.1 Elaboração de desenhos de preparação de obra, incluindo a compatibilização com as restantes especialidades para aprovação da fiscalização, dono de obra e equipa
projectista.

vg 1

 3.2 ACESSÓRIOS EXISTENTES
150 3.2.1 Selagem de válvula de seccionamento existente na zona a intervir, mantendo a válvula na posição aberta. vg 1

 3.3 LIGAÇÃO À REDE PREDIAL EXISTENTE
151 3.3.1 Execução da ligação da nova rede de água fria à rede de abastecimento de água fria existente, conforme indicados nas peças desenhadas. vg 1

 3.4 TUBAGEM
 3.4.1 Fornecimento e assentamento de tubagens de PEAD, PE100, SDR17 PN10, enterrada em vala regulamentar, incluindo todos os acessórios de ligação adequados (tês, curvas,

uniões, reduções, derivações, ligações entre tubos, etc.), abertura de vala, aterro da vala com produtos selecionados, execução de almofada de areia, tudo conforme pormenor de
vala tipo das peças desenhas, reposição de pavimentos existentes, abertura e tapamento de roços, remoção carga e transporte dos produtos sobrantes para vazadouro, fixação,
maciços de ancoragem e todos os trabalhos acessórios necessários.

152 3.4.1.1 Ø 25 mm ml 9
 3.4.2 Fornecimento e aplicação de tubagens em PP-R (Polipropileno Random), SDR6, PN20, na rede de água fria, nas paredes ou pavimento, embutidas, incluindo todos os acessórios de

ligação adequados (tês, curvas, uniões, reduções, derivações, soldaduras,troços de absorção de dilatações , etc.), abertura e tapamento de roços, aplicação de abraçadeiras,
trabalhos de construção civil e todos os trabalhos necessários para o bom funcionamento da rede.

153 3.4.2.1 Ø 16 mm ml 3
154 3.4.2.2 Ø 25 mm ml 7

 3.5 ACESSÓRIOS
 3.5.1 Fornecimento e aplicação de válvula de seccionamento para tubagem em PEAD, incluindo todos os acessórios (uniões, curvas, tês, soldaduras reduções, etc.) e trabalhos de

ligação para o seu perfeito funcionamento.
155 3.5.1.2 Ø 25 mm UN 1
156 3.5.1.3 Ø 63 mm UN 1
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 3.5.2 Fornecimento e aplicação de válvula de seccionamento para tubagem em PP-R (Polipropileno Random), incluindo todos os acessórios (uniões, curvas, tês, soldaduras reduções,
etc.) e trabalhos de ligação para o seu perfeito funcionamento.

157 3.5.2.1 Ø 25 mm UN 1
158 3.5.3 Fornecimento e montagem de torneiras de serviço com macho esférico 3/4\", com rosca para mangueira e manipulo aço inoxidável, incluindo todos os acessórios de

montagem (uniões, curvas, tês, reduções, etc.) e trabalhos de ligação para um perfeito e correcto funcionamento.
UN 1

159 3.5.4 Fornecimento e montagem de caixa de válvulas em polipropileno, modelo retangular do tipo  CEPEX  ou equivalente, sobre base de betão simples C20/25 (X0(P); D25;
S2; Cl 1,0) de 15 cm de espessura, inclui ligações de tubagens, válvulas  e remates, totalmente montada, inclui a escavação e o enchimento do tardoz, marcação da
caixa, eliminação das terras soltas do fundo da escavação, betonagem e compactação do betão na execução da base, colocação da caixa pré-fabricada, formação de
aberturas para a passagem de tubagens, colocação da tampa e dos acessórios. Inclui acessório de transição de PEAD/PP-R e respetiva válvula de seccionamento, e
demais trabalhos para o seu perfeito funcionamento para a transição de materiais.

UN 1

 3.6 DIVERSOS
160 3.6.1 Execução de todos os trabalhos de construção civil e outros eventualmente necessários de apoio à instalação do todo o sistema de abastecimento de águas. vg 1
161 3.6.2 Execução de carotes nos diversos diâmetros para a instalação de todo o sistema de abastecimento de águas. vg 1
162 3.6.3 Elaboração e apresentação de relatórios de bom funcionamento do sistema, com todas as verificações e ensaios necessários. vg 1
163 3.6.4 Arranque, ensaio e parametrização do sistema de tele-leitura vg 1
164 3.6.5 Execução certificação/vistorias da instalação e acompanhamento técnico responsável pela execução, na vistoria à obra (a efectuar pelos serviços

municipalizados/entidade acreditada), inclui o pagamento de todas as taxas e licenças e obtenção de certificado de conformidade da instalação por parte de entidade
gestora da rede pública.

vg 1

165 3.6.6 Execução de todas e quaisquer limpezas necessárias à entrega da obra, em condições de imediata ocupação, incluindo todos os trabalhos de construção civil e
fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

vg 1

 4 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS
 4.1 PREPARAÇÃO DE OBRA

166 4.1.1 Elaboração de desenhos de preparação de obra, incluindo a compatibilização com as restantes especialidades para aprovação da fiscalização, dono de obra e equipa
projectista.

vg 1

 4.2 TUBAGEM
 4.2.1 Fornecimento e colocação ramal de descarga em tubagem PVC-U, paredes compactas, série B, segundo a norma EN1329 - 1, PN4, embebida em paredes e pavimentos, incluindo

todos os acessórios de montagem (uniões, tês, curvas, forquilhas, tampões, etc.), bem como todos os trabalhos de ligação para o seu perfeito funcionamento.
167 4.2.1.1 Ø 50 mm ml 3,5
168 4.2.1.2 Ø 75 mm ml 3,5
169 4.2.1.3 Ø 90 mm ml 3,5

 4.2.2 Fornecimento e colocação de tubo de ventilação em PVC-U, paredes compactas, série B, segundo a norma EN1329 - 1, PN4, embebida em paredes e pavimentos e/ou fixo por
abraçadeiras ao suportes apropriados, incluindo todos os acessórios de montagem em PVC (uniões, tês, curvas, forquilhas, etc.), isoladas acústicamente com recobrimento em
coquilha de lã de rocha de 60Kg/cm3, bem como todos os trabalhos de ligação para a sua perfeita ligação.

170 4.2.2.1 Ø 90 mm ml 6,5
 4.2.3 Fornecimento e colocação colector predial em tubagem PVC-U, paredes compactas, série B, segundo a norma EN1329 - 1, PN4, enterrada em vala regulamentar, incluindo todos os

acessórios de ligação adequados (tês, curvas, uniões, reduções, derivações, ligações entre tubos, etc.), abertura de vala, aterro da vala com produtos selecionados, com almofada
de areia, reposição de pavimentos existente, abertura e tapamento de roços, remoção carga e transporte dos produtos sobrantes para vazadouro, fixação, maciços de ancoragem e
todos os trabalhos acessórios necessários.

171 4.2.3.1 Ø 110 mm ml 45
 4.3 ACESSÓRIOS

172 4.3.1 Fornecimento e colocação de caixa de pavimento em PVC, com tampa cromada para roscar, incluindo todos os acessórios de ligação e trabalhos para o seu perfeito
funcionamento.

UN 1
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173 4.3.2 Fornecimento e montagem de acessórios para ligação individual de peças sanitárias, adquados às características dos equipamentos sanitários indicados no caderno de
encargos do projecto de arquitectura, incluindo todos os acessórios e trabalhos de ligação para o seu perfeito funcionamento.

UN 2

 4.3.3 Execução  fornecimento e montagem  de  câmara de visita de  blocos de betão ou alvenaria ou pré-fabricada em betão, com soleira de betão armado, meias canas, revestimento
interior em argamassa de cimento ao traço 1:3, cerzitada, inclui o fornecimento de tampa de ferro fundido rebaixada da classe B125 de, com colocação de acabamento de piso igual
ao da divisão onde se localiza a caixa, dotada de fecho hidráulico, incluindo todos os pertences e trabalhos necessários, de acordo com os desenhos de pormenor e o caderno de
encargos.174 4.3.3.1 500mmx500mm UN 1

 4.3.4 Fornecimento e montagem de respiros de proteção \"tipo H\" nas extremidade do tubo de ventilação, para proteção contra entrada de água/corpos estranhos, incluindo todos os
acessórios de montagem e trabalhos de ligação para a sua perfeita ligação.

175 4.3.4.1 Ø 90 mm UN 1
 4.4 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

176 4.4.1 Desativação e remoção de caixa de visita e tubagem existente incluindo a entrega das tampas de ferro fundido ao Dono de Obra. UN 1
177 4.4.2 Desativação e remoção de sumidouro e tubagem existente incluindo a entrega das grelhas de ferro fundido ao Dono de Obra. UN 1
178 4.4.3 Desativação e aterro de fossa séptica existente UN 1

 4.5 DIVERSOS
179 4.5.1 Execução de todos os trabalhos de construção civil e outros eventualmente necessários de apoio à instalação do todo o sistema de drenagem de águas residuais

domésticas.
vg 1

180 4.5.2 Execução de carotes verticais e horizontais para atravessamento das lajes, nos diversos diâmetros para a instalação de todo o sistema de drenagem de águas residuais
domésticas.

vg 1

181 4.5.3 Elaboração e apresentação de relatórios de bom funcionamento do sistema, com todas as verificações e ensaios necessários. vg 1
182 4.5.4 Execução de certificação/vistoria da instalação e acompanhamento técnico responsável pela execução, na vistoria à obra (a efectuar pelos serviços

municipalizados/entidade acreditada), inclui o numero de vistorias previstas pela entidade gestora, inclui ainda o pagamento de todas as taxas e licenças para emissão
de certificado de conformidade de instalação por parte da entidade Gestora da Rede pública.

vg 1

183 4.5.5 Elaboração e fornecimento de desenhos de obra e telas finais, após o termo da obra, bem como a compilação da documentação técnica, de acordo com a alínea c) do
nº1, do Artº 9 do Dec. Lei nº 155/95 de 1 de Julho.

vg 1

184 4.5.6 Execução de todas e quaisquer limpezas necessárias à entrega da obra, em condições de imediata ocupação, incluindo todos os trabalhos de construção civil e
fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

vg 1

 5 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
 5.1 PREPARAÇÃO DE OBRA

185 5.1.1 Elaboração de desenhos de preparação de obra, incluindo a compatibilização com as restantes especialidades para aprovação da fiscalização, dono de obra e equipa
projectista.

vg 1

 5.2 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES
186 5.2.1 Desativação e remoção de caixa de visita existente incluindo a entrega das tampas de ferro fundido ao Dono de Obra. UN 1

 5.3 TUBAGEM
 5.3.1 Fornecimento e colocação colector predial em tubagem PVC-U, paredes compactas, série B, segundo a norma EN1329 - 1, PN4, embebido no pavimento e enterrada em vala

regulamentar, incluindo todos os acessórios de ligação adequados (tês, curvas, uniões, reduções, derivações, ligações entre tubos, etc.), abertura de vala, aterro da vala com
produtos selecionados, com almofada de areia, reposição de pavimentos existente, abertura e tapamento de roços, remoção carga e transporte dos produtos sobrantes para
vazadouro, fixação, maciços de ancoragem e todos os trabalhos acessórios necessários.

187 5.3.1.1 Ø 110mm ml 36
188 5.3.1.2 Ø 125mm ml 8
189 5.3.1.3 Ø 140mm ml 7,5
190 5.3.1.4 Ø 160mm ml 4

 5.3.2 Fornecimento e aplicação de tubos de queda de águas pluviais em tubagem PVC-U, paredes compactas, série B, segundo a norma EN1329 - 1, incluindo todos os acessórios
(uniões, curvas, tês, reduções, etc.) e trabalhos de ligação para a sua correcta instalação.
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191 5.3.2.1 Ø 75 mm ml 3,5
192 5.3.2.2 Ø 90 mm ml 7

 5.3.3 Fornecimento e aplicação de ramais de descarga de águas pluviais em tubagem PVC-U, paredes compactas, série B, segundo a norma EN1329 - 1, incluindo todos os acessórios
(uniões, curvas, tês, reduções, etc.) e trabalhos de ligação para a sua correcta instalação.

193 5.3.3.1 Ø 75 mm ml 2
194 5.3.3.2 Ø 90 mm ml 3

 5.3.4 Fornecimento e aplicação de tubo-geodreno perfurado flexível fabricado em PEAD (polietileno de alta densidade), fornecimento e envolvimento do tubo em feltro geotêxtil de
240gr/m, com sobreposição de 1/4 de manta, assente sobre brita, incluindo todos os acessórios (uniões, curvas, tês, reduções, etc.) e trabalhos de ligação às respectivas caixas de
visita.195 5.3.4.1 - Ø 100 mm ml 75

196 5.3.4.2 - Ø 125 mm ml 20
 5.4 ACESSÓRIOS

197 5.4.1 Fornecimento e instalação caleira sumidoura do tipo Canalete M9, da Concretex, ou equivalente, em betão, com pendente incorporada,  está incluindo escavação,
fundação em betão pobre (200Kg/m3), aterro e refechamento de juntas. Está também incluído o fornecimento e aplicação de chapa de ferro galvanizada tratada, apoiada
 no canalete e posterior colocação de betão, com travamento de metro a metro e todos os trabalhos necessários à boa execução. A chapa deve ficar 1cm abaixo da cota
final do pavimento.
A cota final do pavimento é a indicada nas peças desenhadas do projeto,  de acordo com o desenho de pormenor de projeto e caderno de encargos, todos os acessórios,
ligações e todos os trabalhos complementares, ligação de tubos, todos os acessórios, materiais e trabalhos para sua perfeita execução, de acordo com o projecto e
indicações do fabricante.

ml 20

198 5.4.2 Fornecimento e instalação de caleira de pavimento em Aço Inox AISI316, da marca  ACO DRAIN\", grelha em aço inox AISI 316, modelo anti-salto alto, da marca  ACO
DRAIN\", nomeadamente:
- Canal Modular 125 com 50mm de altura - Canal recto; 
- Canal Modular 125 com 50mm de altura - Canal com canto; 
- Canal Modular 125 com 50mm de altura - Canal com saída directa final; 
- Canal Modular 125 com 50mm de altura - Canal com saída  central; 
- Grelhas em aço inox AISI 316, modelo anti-salto alto; 

Inclui ainda todos acessórios, ligações e todos os trabalhos complementares para perfeito assentamento de caleira (lintel fundação), ligação de tubos, todos os
acessórios, materiais e trabalhos para sua perfeita execução, de acordo com o projecto e indicações do fabricante.

ml 38

 5.4.3 Execução de caixa de visita de alvenaria de blocos de betão, revestida interiormente com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3, soleira de betão, considerando escavação,
aterro e transporte de sobrantes, meias-canas para orientação das águas e maciço a formar pendente no sentido das meias-canas, com tampa de ferro fundido rebaixada B125 para
colocação de acabamento de piso igual ao local onde se localiza a caixa, com a indicação de  Pluviais , dotada de fecho hidráulico, incluindo todos os pertences e trabalhos
necessários, de acordo com os desenhos de pormenor e o caderno de encargos, com as dimensões indicadas no projeto.

199 5.4.3.1 Dim 400 x 00mm UN 3
 5.4.4 Execução de caixa de visita cega (não visitável) de alvenaria de blocos de betão, revestida interiormente com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3, soleira de betão,

considerando escavação, aterro e transporte de sobrantes, meias-canas para orientação das águas e maciço a formar pendente no sentido das meias-canas, fechada
superiormente, incluindo todos os pertences e trabalhos necessários, de acordo com os desenhos de pormenor e o caderno de encargos, com as dimensões indicadas no projeto.

200 5.4.4.1 Dim 400 x 00mm UN 2
 5.4.5 Execução de caixa de visita de alvenaria de blocos de betão, revestida interiormente com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3, soleira de betão, considerando escavação,

aterro e transporte de sobrantes, meias-canas para orientação das águas e maciço a formar pendente no sentido das meias-canas, com tampa em ferro fundido B125, rebaixada
para colocação de acabamento de piso igual ao local onde se localiza a caixa, incluindo todos os pertences e trabalhos necessários, de acordo com os desenhos de pormenor e o
caderno de encargos, com as dimensões indicadas no projeto.

201 5.4.5.1 Dim 200 x 200mm UN 2
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 5.4.6 Fornecimento e instalação de válvula de maré modelo N da MAIAPLAS, com Ø110, incluindo união e todos acessórios e trabalhos necessários para o seu perfeito funcionamento,
com as seguintes dimensões:

202 5.4.6.1 Ø 160mm UN 2
 5.5 DIVERSOS

203 5.5.1 Execução de todos os trabalhos de construção civil e outros eventualmente necessários de apoio à instalação do todo o sistema de drenagem de águas residuais
domésticas.

vg 1

204 5.5.2 Execução de carotes verticais e horizontais para atravessamento das lajes, nos diversos diâmetros para a instalação de todo o sistema de drenagem de águas residuais
domésticas.

vg 1

205 5.5.3 Elaboração e apresentação de relatórios de bom funcionamento do sistema, com todas as verificações e ensaios necessários. vg 1
206 5.5.4 Execução de certificação/vistoria da instalação e acompanhamento técnico responsável pela execução, na vistoria à obra (a efectuar pelos serviços

municipalizados/entidade acreditada), inclui o numero de vistorias previstas pela entidade gestora, inclui ainda o pagamento de todas as taxas e licenças para emissão
de certificado de conformidade de instalação por parte da entidade Gestora da Rede pública.

vg 1

207 5.5.5 Elaboração e fornecimento de desenhos de obra e telas finais, após o termo da obra, bem como a compilação da documentação técnica, de acordo com a alínea c) do
nº1, do Artº 9 do Dec. Lei nº 155/95 de 1 de Julho.

vg 1

208 5.5.6 Execução de todas e quaisquer limpezas necessárias à entrega da obra, em condições de imediata ocupação, incluindo todos os trabalhos de construção civil e
fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

vg 1

 6 SEGURANÇA INTEGRADA
 6.1 PREPARAÇÃO DE OBRA

209 6.1.1 Elaboração de desenhos de preparação de obra, incluindo a compatibilização com as restantes especialidades para aprovação da fiscalização, dono de obra e equipa
projectista.

vg 1

 6.2 DETEÇÃO, SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS
 6.2.1 SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE INCÊNDIO

210 6.2.1.1 Fornecimento e montagem de central de deteção de incêndio (CDI) - Sistema Wireless, com os requisitos e equipamentos  e acessórios conforme o descrito em C.E,
modelo 
Smartcell SC-11-1201-0001-21 ou equivalente da marca Carrier e 1 bateria modelo Smartcell SC-006-004 da Carrier ou equivalente, inclui todas as ligações, trabalhos
pronto a funcionar.

UN 1

211 6.2.1.2 Fornecimento e montagem de sirene de alarme para interior wireless, montagem de parede, com os requisitos e equipamentos  e acessórios conforme o descrito em
C.E, modeloSmartCell SC-31-0100-0001-99 da marca Carrier ou equivalente, inclui todas as ligações, trabalhos pronto a funcionar.

UN 1

212 6.2.1.3 Fornecimento e aplicação de  botoneira de alarme manual do tipo wireless, embutida, com vidro de quebrar, led de sinalização, com os requisitos e equipamentos  e
acessórios conforme o descrito em C.E, modelo Smartcell SC-51-0100-0001-99, da marca Carrier, ou equivalente, inclui todas as ligações, trabalhos pronto a funcionar.

UN 1

213 6.2.1.4 Fornecimento e montagem de detetor dupla tecnologia (Ótico/Térmico) wireless, incluindo o fornecimento e aplicação de base standard apropriada para a montagem do
mesmo, com os requisitos e equipamentos  e acessórios conforme o descrito em C.E, modelo Smartcell SC-51-0100-0001-99, da marca Carrier, ou equivalente, inclui
todas as ligações, trabalhos pronto a funcionar.

UN 4

214 6.2.1.5 Fornecimento e montagem de dispositivo de dupla entrada/saída wireless, com os requisitos e equipamentos  e acessórios conforme o descrito em C.E, modelo
Smartcell SC-41-0200-0001-99, da marca Carrier, ou equivalente, inclui todas as ligações, trabalhos pronto a funcionar.

UN 1

 6.2.2 MEIOS DE 1ª INTERVENÇÃO
 6.2.2.1 Extintores

215 6.2.2.1.1 Fornecimento e instalação de extintor hídrico ABC, eficácia 27A-183B-C, com 6 kg de agente extintor, da marca tipo MAFEP modelo referência 110P006  ou equivalente,
com manómetro e mangueira com casquilho difusor. Instalado em armário próprio encastrado em parede, com os requisitos e equipamentos  e acessórios. Aplicado em
suporte, com os requisitos, equipamentos e acessórios de montagem apropriados, com sinalética incluída.

UN 2

216 6.2.2.1.2 Fornecimento e instalação de extintor fixo CO2, eficácia 8A- 34B   C, com 2 kg de agente extintor, da marca tipo MAFEP modelo referência 110C002  ou equivalente,
com manómetro e mangueira com casquilho difusor. Instalado em armário próprio encastrado em parede, com os requisitos e equipamentos  e acessórios. Aplicado em
parede, com os requisitos, equipamentos e acessórios de montagem apropriados.

UN 1
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 6.2.2.2 SUPORTES PARA EXTINTORES
217 6.2.2.2.1. Fornecimento e aplicação de suporte móvel de pavimento para extintores, da marca tipo PREVITOP modelo referência 18.4.2, constituida por suporte em com base em

chapa zincor, corpo em tubo com secção rectangular de ferro + chapa zincor, acabamento em pintura poliéster 70  m / RAL 3000, tapa-topos em PVC, barra de apoio do
extintor, com altura 857mm e base 300x300mm.
Totalmente montado e instalado. Sinalética incluída.

UN 2

 6.2.3 SINALÉTICA
218 6.2.3.1 Fornecimento e colocação de placa de sinalização em botoneira de alarme manual,em placas de PVC rígido fotoluminescente com 2 mm de espessura e

autoextinguíveis, garantindo  uma intensidade luminosa não inferior a 210 mcd/m2 10 minutos após terminada a estimulação e 29 mcd/m2 após 60 minutos, autonomia
não inferior a 3000 minutos, da marca tipo SINALUX modelo referência P 09 54, Tipo 1 (sinal de uma face) ou equivalente   dimensões 200x200 mm, incluindo todos os
trabalhos necessários a uma perfeita instalação, a instalar sobre os mesmos de acordo com as normas regulamentares, incluindo todos ao acessórios, suportes e
fixação.

UN 1

219 6.2.3.2 Fornecimento e aplicação de sinalética nos extintores de combate a incêndio em placas de PVC rígido fotoluminescente com 2 mm de espessura e autoextinguíveis,
garantindo  uma intensidade luminosa não inferior a 210 mcd/m2 10 minutos após terminada a estimulação e 29 mcd/m2 após 60 minutos, autonomia não inferior a 3000
minutos, da marca tipo SINALUX modelo referência P09 50, Tipo 1 (sinal de uma face)   dimensões 200x200 mm, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos
necessários a uma perfeita instalação, a instalar sobre os mesmos de acordo com as normas regulamentares, incluindo todos ao acessórios, suportes e fixação.

UN 1

220 6.2.3.3 Sinalização da central de deteção de incêndio, da marca tipo SINALUX modelo referência P 07 91, Tipo 1 (sinal de uma face)   dimensões 200x100 mm, ou equivalente. UN 1
221 6.2.3.4 Sinalização da central de intrusão, da marca tipo SINALUX modelo referência P 07 95 Sinalux ou equivalente, do Tipo 1 (sinal de uma face)   dimensões 200x100 mm, ou

equivalente.
UN 1

222 6.2.3.5 Sinalização de quadro elétrico, da marca tipo SINALUX modelo referência P 38 13, Tipo 1 (sinal de uma face)   dimensões 100x150 mm, ou equivalente. UN 1
 6.2.4 DIVERSOS

223 6.2.4.1 Execução de todos os trabalhos de construção civil e outros eventualmente necessários de apoio à instalação de todo o sistema de segurança contra riscos de incêndio. vg 1
224 6.2.4.2 Elaboração e apresentação de relatórios de bom funcionamento do sistema, parametrização, programação, ensaio e arranque da central, ensaios, testes e instruções de

operacionalidade do sistema com todas as verificações e ensaios necessários e Vistoria dos Bombeiros (ANEPC), incluindo entrega do termo de responsabilidade de
execução e o pagamento de todas as taxas necessárias ao licenciamento na ANEPC.

vg 1

225 6.2.4.3 Instrução do pessoal (formação de pessoal), assistência, manutenção durante a todo o período de garantia. vg 1
226 6.2.4.4 Elaboração e fornecimento de desenhos de obra e telas finais, após o termo da obra, bem como a compilação da documentação técnica, de acordo com a alínea c) do

n.º 1, do Art.º 9 do Dec. Lei n.º 155/95, de 1 de Julho.
vg 1

227 6.2.4.5 Execução de todas e quaisquer limpezas necessárias à entrega da obra, em condições de imediata ocupação, incluindo todos os trabalhos de construção civil e
fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

vg 1

 6.3 INTRUSÃO
 6.3.1 REDE DE TUBAGEM
 6.3.1.1 Fornecimento e colocação de tubo em ERM, aplicado à vista, embebido em roços ou no oco do teto falso, fixo por abraçadeiras aperto mecânico, incluindo todos os acessórios de

montagem (uniões, curvas, etc.) e trabalhos de ligação para o seu perfeito funcionamento.
228 6.3.1.1.1 Ø 20 mm ml 80

 6.3.2 REDE DE CABOS
 6.3.2.1 Fornecimento e colocação de cabos de alarme com 6 condutores, aplicado em tubo VD, incluindo todos os trabalhos de ligação para o seu perfeito funcionamento, do tipo:

(2x0.5mm + 4x0.22mm)
229 6.3.2.1.1 2x0.5mm + 4x0.22mm ml 70

 6.3.3 DISPOSITIVOS
230 6.3.3.1 Fornecimento e montagem de Central de Detecção de Intrusão e Roubo - CDIR, central cega com 10 zonas cabladas, expansível a 30, com comunicador digital

incorporado (linha PSTN e GSM). A central de detecção de intrusão e roubo deverá ser do tipo modelo I-ON30EXD da EATON COOPER ou equivalente.
UN 1

231 6.3.3.2 Fornecimento e montagem de painel repetidor com teclado LCD, para central I-ON30EXD, com os requisitos, equipamentos e acessórios conforme o descrito em C.E,
modelo \"I-KP01\", da marca \"EATON COOPER - Pretrónica\", ou equivalente, inclui todas as ligações, trabalhos pronto a funcionar.

UN 1
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232 6.3.3.3 Fornecimento e montagem de detector de movimento, dupla tecnologia, 12 metros, 90º, incluindo base standard apropriada para a montagem do mesmo, modelo
CS-460, da marca EATON-COOPER, ou equivalente.

UN 4

233 6.3.3.4 Fornecimento e montagem de sirene exterior branca com flash, modelo O-S125N, da marca EATON-COOPER, ou equivalente. UN 1
234 6.3.3.5 Fornecimento e aplicação de fonte de alimentação com bateria de 12V-2.2Ah para sirene O-S125N, modelo D1222S, da EATON COOPER ou equivalente. UN 1
235 6.3.3.6 Fornecimento e aplicação de fonte de alimentação com bateria de 12V-7Ah para central I-ON30EXD, modelo DS1270, da EATON COOPER ou equivalente. UN 1
236 6.3.3.7 Caixas de aparelhagem/derivação para alimentação de equipamentos vg 1

 6.3.4 DIVERSOS
237 6.3.4.1 Execução de todos os trabalhos de construção civil e outros eventualmente necessários de apoio à instalação de todo o sistema de intrusão. vg 1
238 6.3.4.2 Execução de carotes verticais e horizontais para atravessamento das lajes, nos diversos diâmetros para a instalação de todo o sistema vg 1
239 6.3.4.3 Elaboração e apresentação de relatórios de bom funcionamento do sistema, com todas as verificações e ensaios necessários. vg 1
240 6.3.4.4 Programação da central, parametrização, ensaios, testes e instruções de operacionalidade do sistema e formação de pessoal. vg 1
241 6.3.4.5 Elaboração e fornecimento de desenhos de obra e telas finais, após o termo da obra, bem como a compilação da documentação técnica, de acordo com a alínea c) do

n.º 1, do Art.º 9 do Dec. Lei n.º 155/95, de 1 de Julho.
vg 1

242 6.3.4.6 Execução de todas e quaisquer limpezas necessárias à entrega da obra, em condições de imediata ocupação, incluindo todos os trabalhos de construção civil e
fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

vg 1

 6.4 CCTV
 6.4.1 REDE DE TUBAGEM
 6.4.1.1 Fornecimento e colocação de tubo em ERM, aplicado à vista, embebido em roços ou no oco do teto falso, fixo por abraçadeiras aperto mecânico, incluindo todos os acessórios de

montagem (uniões, curvas, etc.) e trabalhos de ligação para o seu perfeito funcionamento.
243 6.4.1.1.1 Ø 20 mm ml 70
244 6.4.1.2 Fornecimento e aplicação de caixas de aplique com tampa (cor branca) de reserva para futura instalação de equipamentos, incluindo todos os acessórios e demais

trabalhos, de acordo com CT e projecto.
UN 5

 6.4.2 DIVERSOS
245 6.4.2.1 Execução de todos os trabalhos de construção civil e outros eventualmente necessários de apoio à instalação de todo o sistema de intrusão. vg 1
246 6.4.2.2 Elaboração e fornecimento de desenhos de obra e telas finais, após o termo da obra, bem como a compilação da documentação técnica, de acordo com a alínea c) do

n.º 1, do Art.º 9 do Dec. Lei n.º 155/95, de 1 de Julho.
vg 1

247 6.4.2.3 Execução de todas e quaisquer limpezas necessárias à entrega da obra, em condições de imediata ocupação, incluindo todos os trabalhos de construção civil e
fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

vg 1

 7 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÕES - INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES EM EDIFÍCIOS (ITED) - 4ª EDIÇÃO
 7.1 PREPARAÇÃO DE OBRA

248 7.1.1 Elaboração de desenhos de preparação de obra, incluindo a compatibilização com as restantes especialidades para aprovação da fiscalização, dono de obra e equipa
projectista.

vg 1

 7.2 EQUIPAMENTOS
249 7.2.1 Fornecimento e montagem de Armário de Telecomunicações Individual - ATI_RACK de 14U (Saídas: 18 PC + 4 CC + 2 FO) da Quitérios ou equivalente,  incluindo

equipamento de ligação e montagem (repartidores, ligadores, etc.), de acordo com o especificado em projecto.
UN 1

 7.3 REDE DE TUBAGEM
 7.3.1 Fornecimento e colocação de tubo em VD/VRM, incluindo abertura e tapamento de roços, fixação em tecto falso e/ou à vista fixo c/ abraçadeiras, incluindo todos os acessórios de

montagem (uniões, curvas, etc.) e trabalhos de ligação para o seu perfeito funcionamento.
250 7.3.1.1 Ø 25 mm ml 200
251 7.3.1.2 Ø 40 mm ml 15

 7.3.2 Fornecimento e instalação de tubo PEAD Corrugado, em vala, incluindo todos os acessórios de montagem (uniões, curvas, etc.) e trabalhos de ligação para o seu perfeito
funcionamento.252 7.3.2.1 Ø 40 mm ml 10
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253 7.3.3 Fornecimento e aplicação de câmara de visita retangular do tipo CVM (40(L)x40(C)x60(H)), incluindo aplicação de  tampa metálica dupla, aro e contra aro, classe B125, a
instalar no passeio, incluindo todos os movimentos de terras, materiais, execução e demais trabalhos.

UN 1

254 7.3.4 Abertura e tapamento de vala tipo para instalação de tubagens de telecomunicações, incluindo todos os movimentos de terras, transporte de sobrantes para vazadouro,
enchimento da vala de acordo com o pormenor de projeto, com reposição do pavimento de acordo com o especificado nas CT e projeto

ml 5

 7.4 TOMADAS
255 7.4.1 Fornecimento e montagem tomada RJ45, categoria 6, com caixa de aparelhagem e espelho, incluindo fornecimento, acessórios e trabalhos de montagem UN 10
256 7.4.2 Fornecimento e montagem tomada RJ45 para instalação em caixa de pavimento, categoria 6, incluindo fornecimento, acessórios e trabalhos de montagem UN 7
257 7.4.3 Fornecimento e montagem tomada coaxial (TV/R,SAT), com caixa de aparelhagem e espelho, incluindo fornecimento, acessórios e trabalhos de montagem UN 2
258 7.4.4 Fornecimento e montagem tomada Fibra Ótica (FO), com caixa de aparelhagem e espelho, incluindo fornecimento, acessórios e trabalhos de montagem UN 2

 7.5 CABLAGEM
259 7.5.1 Fornecimento e instalação de cabo UTP cat 6 LSZH, enfiado em tubo VD ou instalado em caminho de cabos, incluindo fornecimento e montagem. ml 180
260 7.5.2 Fornecimento e instalação de cabo coaxial, enfiado em tubo VD ou instalado em caminho de cabos, incluindo fornecimento e montagem. ml 20
261 7.5.3 Fornecimento e instalação de Cabo  fibra 2FO pré-conectorizado com conetores SC/APC do tipo Drop G.657A2 de 8m, enfiado em tubo VD ou instalado em caminho de

cabos, incluindo fornecimento e montagem.
UN 1

 7.6 SISTEMAS TV E TERRAS DE ITED
262 7.6.2 Sistema de terra de proteção de ITED do edifício interligada ao barramento de terras do edifício, incluindo condutor V/V e ligador amovível em caixa própria UN 1

 7.7 REDE EXTERIOR
 7.7.1 Fornecimento e instalação de tubo PEAD Corrugado, em vala, incluindo todos os acessórios de montagem (uniões, curvas, etc.) e trabalhos de ligação para o seu perfeito

funcionamento.263 7.7.1.1 Ø 40 mm ml 8
264 7.7.1.2 Ø 110 mm ml 1
265 7.7.2 Fornecimento e aplicação de câmara de visita retangular do tipo CVR1 (65(L)x70(C)x100(H)), incluindo aplicação de  tampa metálica dupla, aro e contra aro, classe

B125, a instalar no passeio, incluindo todos os movimentos de terras, materiais, execução e demais trabalhos.
UN 1

266 7.7.3 Abertura e tapamento de vala tipo para instalação de tubagens de telecomunicações, incluindo todos os movimentos de terras, transporte de sobrantes para vazadouro,
enchimento da vala de acordo com o pormenor de projeto, com reposição do pavimento de acordo com o especificado nas CT e projeto

ml 5

267 7.7.4 Remoção de tampa metálica e tapamento de caixa existente. UN 1
 7.8 DIVERSOS

268 7.8.1 Verificações de funcionamento da instalação, elaboração de ensaios e apresentação de relatório de funcionalidade completo de bom funcionamento do sistema e entrega
de Termo de Responsabilidade da instalação ITED.

vg 1

269 7.8.2 Planta com indicação e numeração das tomadas completas a instalar dentros dos bastidores vg 1
270 7.8.3 Elaboração e fornecimento de desenhos de obra e telas finais, após o termo da obra, bem como a compilação da documentação técnica, de acordo com a alínea c) do

n.º 1, do Art.º 9 do Dec. Lei n.º 155/95, de 1 de Julho.
vg 1

271 7.8.4 Execução de todas e quaisquer limpezas necessárias à entrega da obra, em condições de imediata ocupação, incluindo todos os trabalhos de construção civil e
fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

vg 1

 8 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS
 8.1 PREPARAÇÃO DE OBRA

272 8.1.1 Elaboração de desenhos de preparação de obra, incluindo a compatibilização com as restantes especialidades para aprovação da fiscalização, dono de obra e equipa
projectista.

vg 1

 8.2 QUADROS E ALIMENTADORES
273 8.2.1 Fornecimento e instalação de Caixa de Portinhola P100, classe II, fabricada segunda a EN 62208 e a norma DMA-C62-807, equipada com seccionador 22*58 e fusível

de 32A, para montagem saliente em nicho próprio no exterior, da Quitérios ou equivalente.
UN 1

274 8.2.2 Caixa de Contador para BTN, classe II, para contador bi-horário, fabricada segundo a EN 62208, para montagem saliente em nicho próprio no exterior, da Quitérios ou
equivalente.

UN 1

 8.2.3 Fornecimento e instalação dos seguintes quadros eléctricos completos e equipados de acordo com o especificado no CT e projecto:
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275 8.2.3.1 Quadro Elétrico de Entrada - Q.E. UN 1
 8.2.4 Fornecimento e instalação, enfiado em tubo, instalado à vista e/ou assente em caminho de cabos, de acordo com o especificado em projecto e CT dos seguintes tipos de cabos:

276 8.2.4.1 Cabo H1XV- U5G10 ml 40
277 8.2.4.2 Cabo XZ1(frt,zh) - U3G2,5 ml 65
278 8.2.4.3 Cabo XZ1(frs,zh)-U5G1,5 ml 15

 8.2.5 Fornecimento e colocação de tubo em VD/VRM, incluindo abertura e tapamento de roços, fixação em tecto falso e/ou à vista fixo c/ abraçadeiras, incluindo todos os acessórios de
montagem (uniões, curvas, etc.) e trabalhos de ligação para o seu perfeito funcionamento.

279 8.2.5.1 Tubo  VD/VRM Ø25, embebido em roços e/ou à vista ml 65
280 8.2.6 Execução de Rede de Terras de Proteção, fornecimento e instalação de caixa de medição de terras, equipada com Ligador Amovível, incluindo ligadores, cabos,

barramentos, acessórios, varetas, pontos de ligação e todas as ligações equipotenciais a equipamentos e acessórios(calhas, suportes, tubos, condutas, equipamentos
interiores e exteriores, etc...), incluindo todos os acessórios e montagem de acordo com o caderno de encargos e projeto

vg 1

281 8.2.7 Fornecimento e instalação de botoneira manual de emergência, c/ chave para rearme manual e com dupla sinalização UN 1
282 8.2.8 Fornecimento e instalação de caixa de pavimento de 4 módulos, com tampa de revestimento, incluíndo todos os acessórios e trabalhos de montagem, de acordo com CT

e projecto.
UN 3

283 8.2.9 Fornecimento e instalação de caixa de pavimento de 12 módulos, com tampa de revestimento, incluíndo todos os acessórios e trabalhos de montagem, de acordo com
CT e projecto.

UN 2

284 8.2.10 Fornecimento e instalação de caixas de aparelhagem/derivação para alimentação de equipamentos. UN 8
 8.3 CIRCUITOS DE TOMADAS E FORÇA MOTRIZ
 8.3.1 Fornecimento e instalação, enfiado em tubo, instalado à vista e/ou assente em caminho de cabos, de acordo com o especificado em projecto e CT dos seguintes tipos de cabos:

285 8.3.1.1 Cabo XZ1(frt,zh) - U3G2,5 ml 75
 8.3.2 Fornecimento e colocação de tubo em VD/VRM, incluindo abertura e tapamento de roços, fixação em tecto falso e/ou à vista fixo c/ abraçadeiras, incluindo todos os acessórios de

montagem (uniões, curvas, etc.) e trabalhos de ligação para o seu perfeito funcionamento.
286 8.3.2.1 Tubo  VD/VRM Ø25, embebido em roços e/ou à vista ml 80
287 8.3.3 Fornecimento e instalação de tomada monofásica c/ terra, de alvéolos protegidos, tipo SCHUKO, incluindo caixa de aparelhagem para montagem encastrada. UN 12
288 8.3.4 Fornecimento e instalação de tomada monofásica c/ terra, de alvéolos protegidos, tipo SCHUKO, incluindo para montagem em caixa de pavimento. UN 9

 8.4 CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO
 8.4.1 Fornecimento e instalação dos seguintes pontos de iluminação, incluindo todos os acessórios (suportes de fixação, topos, kit de suspenção e de alimentação, caixas de

encastramento, etc.), equipamentos (driver, transformadores, balastros, etc.)  e demais trabalhos de acordo com o especificado no CT e projecto:
289 8.4.1.1 Ponto de iluminação, tipo A1 (ver caderno encargos). UN 4
290 8.4.1.2 Linha de iluminação, tipo LC1 (ver caderno encargos).

Nota: Verificar montagem e realizar ensaio em obra em coordenação com a equipa de arquitectura.
ml 175

291 8.4.1.3 Linha de iluminação, tipo LC2 (ver caderno encargos).
Nota: Verificar montagem e realizar ensaio em obra em coordenação com a equipa de arquitectura.

ml 10

292 8.4.1.4 Linha de iluminação, tipo LC3 (ver caderno encargos).
Nota: Verificar montagem e realizar ensaio em obra em coordenação com a equipa de arquitectura.

ml 14

293 8.4.1.5 Conjunto de iluminação, tipo P1 (ver caderno encargos). UN 2
294 8.4.1.6 Conjunto de iluminação, tipo P2 (ver caderno encargos). UN 2
295 8.4.2 Fornecimento e instalação de comutador de lustre, IP 20 IK 04 c/ caixa aparelhagem (embebido) e de acordo com o caderno encargos. UN 2
296 8.4.3 Fornecimento e instalação de detetores de presença/movimento 360º, c/ caixa aparelhagem (à vista/saliente) UN 1
297 8.4.4 Fornecimento e instalação de sensor crepuscular para montagem saliente UN 1

 8.4.5 Fornecimento e instalação, enfiado em tubo, instalado à vista e/ou assente em caminho de cabos, de acordo com o especificado em projecto e CT dos seguintes tipos de cabos:
298 8.4.5.1 Cabo XZ1(frt,zh) - U3G1,5 ml 325
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 8.4.6 Fornecimento e colocação de tubo em VD/VRM, incluindo abertura e tapamento de roços, fixação em tecto falso e/ou à vista fixo c/ abraçadeiras, incluindo todos os acessórios de
montagem (uniões, curvas, etc.) e trabalhos de ligação para o seu perfeito funcionamento.

299 8.4.6.1 Tubo  VD/VRM Ø20 ml 325
300 8.4.7 Fornecimento e instalação de caixas de derivação estanques p/ montagem à vista UN 51

 8.5 CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO DE SEGURANÇA
 8.5.1 Fornecimento e instalação dos seguintes tipos de iluminação de segurança, incluindo todos os acessórios (suportes de fixação, topos, kit de suspenção e de alimentação, caixas

de encastramento, etc.), equipamentos (driver, transformadores, balastros, etc.)  e demais trabalhos de acordo com o especificado no CT e projecto:
301 8.5.1.1 E1 - Bloco autónomo não permanente com pictograma normalizado (ver caderno de encargos) UN 1
302 8.5.1.2 E2 - Bloco autónomo permanente com pictograma normalizado (ver caderno de encargos) UN 3
303 8.5.1.3 E3 - Bloco autónomo não permanente com pictograma normalizado (ver caderno de encargos) UN 2
304 8.5.1.4 E4 - Bloco autónomo permanente com pictograma normalizado (ver caderno de encargos) UN 1

 8.5.2 Fornecimento e instalação, enfiado em tubo, instalado à vista e/ou assente em caminho de cabos, de acordo com o especificado em projecto e CT dos seguintes tipos de cabos:
305 8.5.2.1 Cabo XZ1(frt,zh) - U3G1,5 ml 50
306 8.5.2.2 Cabo XZ1(frt,zh) - U2x1,5 ml 65

 8.5.3 Fornecimento e colocação de tubo em VD/VRM, incluindo abertura e tapamento de roços, fixação em tecto falso e/ou à vista fixo c/ abraçadeiras, incluindo todos os acessórios de
montagem (uniões, curvas, etc.) e trabalhos de ligação para o seu perfeito funcionamento.

307 8.5.3.1 Tubo  VD/VRM Ø20 ml 115
308 8.5.4 Fornecimento e instalação de caixas de derivação estanques p/ montagem à vista UN 5

 8.6 REDE EXTERIOR
 8.6.1 Fornecimento e instalação dos seguintes quadros eléctricos completos e equipados de acordo com o especificado no CT e projecto:

309 8.6.1.1 Quadro de Distribuição - Q.D. UN 1
 8.6.2 Fornecimento e instalação, enfiado em tubo, instalado à vista e/ou assente em caminho de cabos, de acordo com o especificado em projecto e CT dos seguintes tipos de cabos:

310 8.6.2.1 Cabo XV- 3x25+1x16 ml 18
311 8.6.2.2 Cabo H1XV- R5G25 ml 35
312 8.6.2.3 Cabo H1XV- R1G35 ml 18
313 8.6.2.4 Cabo H1XV- U5G10 ml 55
314 8.6.2.5 Cabo H1XV- U5G6 ml 18
315 8.6.2.6 Cabo H1XV- U3G2,5 ml 1
316 8.6.2.7 Cabo H1XV- U3G1,5 ml 75

 8.6.3 Fornecimento e instalação de tubo PEAD Corrugado, em vala, incluindo todos os acessórios de montagem (uniões, curvas, etc.) e trabalhos de ligação para o seu perfeito
funcionamento.317 8.6.3.1 Tubo  PEAD Ø90 ml 50

318 8.6.3.2 Tubo  PEAD Ø110 ml 70
319 8.6.4 Fornecimento e montagem de armário de distribuição (1115(L)x320(C)x855(H)), incluindo maciço de fundação, terra de protecção e demais trabalhos de acordo com o

especificado em caderno de encargos e peças desenhadas.
UN 1

320 8.6.5 Fornecimento e aplicação de câmara de visita (50(L)x50(C)x80(H)), incluindo aplicação de  tampa metálica dupla, aro e contra aro, classe B125, com tampa rebaixada
para colocação de acabamento igual ao definido no projecto de arquitectura,incluindo todos os movimentos de terras, materiais, execução e demais trabalhos, de acordo
com  especificado nas CT do projeto.

UN 1

321 8.6.6 Fornecimento e instalação de Ligador Amovível de terra incluindo todos os acessórios e montagem de acordo com o caderno de encargos e projeto UN 1
322 8.6.7 Abertura e tapamento de vala tipo para instalação de tubagens de telecomunicações, incluindo todos os movimentos de terras, transporte de sobrantes para vazadouro,

enchimento da vala de acordo com o pormenor de projeto, com reposição do pavimento de acordo com o especificado nas CT e projeto
ml 26

323 8.6.8 Fornecimento e instalação de tomada monofásica c/ terra, de alvéolos protegidos, tipo SCHUKO, para montagem saliente, de acordo com CT e projecto. UN 1
324 8.6.9 Fornecimento e instalação de tomada  monofásica c/ terra, tipo CEE 2P+T 16A,  estanque IP 55, para montagem saliente. UN 1
325 8.6.10 Fornecimento e instalação de tomada trifásica c/ terra, tipo CEE 3P+N+T 32A, estanque IP55, para montagem saliente. UN 1
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326 8.6.11 Remoção e entrega ao dono de obra de armário exterior existente. CJ 1
327 8.6.12 Fornecimento e aplicação de caixas de junção em gel, da SHARK Classic Series, ou equivalente, para cabos de baixa tensão monopolares e multipolares de 0,6/1kV,

(cabos contabilizados no respetivo capitulo, para emenda dos cabos para a nova localização do armário exterior, conforme especificado nas peças escritas e
desenhadas.

CJ 1

328 8.6.13 Mudança e interligação da caixa de reactância dos holofotes de iluminação exterior existente para o novo armário exterior. UN 1
 8.7 INSTALAÇÕES MECÂNICAS
 8.7.1 Ventiladores, incluindo todos os acessórios, nomeadamente cortes locais e elementos de fixação e montagem, conforme peças desenhadas e C.E..

329 8.7.1.1 Ve1 UN 1
330 8.7.1.2 Ve2 UN 1
331 8.7.1.3 Vi1 UN 1

 8.7.2 Terminais, em cor a definir pela fiscalização, incluindo plenum, alçapão e ligação flexível.
332 8.7.2.1 Gi UN 1
333 8.7.2.2 Ge UN 1
334 8.7.2.3 GEx1 UN 1

 8.7.3 Grelhas de Passagem a colocar em porta, em cor a definir pela fiscalização, incluindo fixação
335 8.7.3.1 GP - 100x100 UN 1

 8.7.4 Condutas circular em PVC, incluindo  todos os acessórios, de acordo com as peças desenhadas, e elementos de fixação e montagem, conforme C.E.
336 8.7.4.1 Ø 110 ml 7

 8.7.5 Fornecimento e aplicação de tubagens de cobre, para interligação das unidades exteriores às unidades interiores de ar condicionado, incluindo todos os acessórios de ligação,
fixação, isolamento térmico, e trabalhos necessários ao seu bom funcionamento, inclui materiais, trabalhos e execução, conforme peças de desenhadas e C.E.:

337 8.7.5.1 Cu 6,35+12,7 ml 5
338 8.7.6 Fornecimento e montagem de caixa com interruptor para comando do sistema de extracção e insuflação e demais trabalhos de acordo com o especificado em caderno

de encargos e peças desenhadas.
UN 1

339 8.7.7 Fornecimento e aplicação de rede de condensados dos equipamentos de AVAC,  incluindo tubagens PVC Ø25mm, ligações, sifonamento e todos os acessórios,
trabalhos necessários ao seu bom funcionamento, interligado c/ as redes de águas pluviais, conforme peças desenhadas e C.E.

vg 1

340 8.7.8 Cablagem elétrica para a alimentação e controlo dos equipamentos de AVAC, incluindo todos os materiais e equipamentos necessários para uma correta aplicação da
cablagem.

vg 1

341 8.7.9 Fornecimento de montagem de caixa em PVC com tampa para pré instalação de aparelhos split de acordo com o especificado nas CT e projeto UN 2
 8.8 DIVERSOS

342 8.8.1 Arranque e ensaios da instalação vg 1
343 8.8.2 Instrução do pessoal (formação de pessoal), assistência, manutenção durante a todo o período de garantia vg 1
344 8.8.3 Certificação da instalação Elétrica , incluindo o pagamento de taxas para certificação da instalação e acompanhamento do técnico responsável pela execução, na vistoria

à obra (a efectuar por uma empresa/entidade acreditada)
vg 1

345 8.8.4 Elaboração e fornecimento de desenhos de obra e telas finais, após o termo da obra, bem como a compilação da documentação técnica, de acordo com a alínea c) do
n.º 1, do Art.º 9 do Dec. Lei n.º 155/95, de 1 de Julho.

vg 1

346 8.8.5 Execução de todas e quaisquer limpezas necessárias à entrega da obra, em condições de imediata ocupação, incluindo todos os trabalhos de construção civil e
fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

vg 1
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