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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS PREPARATORIOS
1 1.1 a)Trabalhos de montagem, constru¢cdo, manutencéo, desmontagem e demoli¢cdo do estaleiro; b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas | vg 1
que trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo pessoal dos subemprenteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e
satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude; c) trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as serviddes e serventias que seja
indispensavel alterar ou destruir para a execucgao dos trabalhos e para evitar a estagnagdo de aguas que os mesmos possam originar; d) Trabalhos de construgdo dos
acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
2 1.2 Execucédo de todos os trabalhos e implementacéo das medidas previstas no Plano de Prevencgéo e Gestédo dos Residuos de Construgdo e Demoli¢do(PPG), incluindo a | vg 1
recolha, triagem (separagéo de residuos por tipologia de materiais), licenciamentos, armazenamento temporario, assegurando igualmente que os RCD s&o mantidos na
obra o menor tempo possivel , bem como a promogédo da reutilizacdo de materiais e a incorporacédo de reciclados de RCD na obra, ou nos casos que tal nao seja
possivel o seu transporte e encaminhamento para operadores de gestéo licenciados, tendo em vista a sua posterior utilizagéo, valorizagdo ou eliminagdo por esta ordem
de prioridade, incluindo todos os custos inerentes ao registo(SIRAPA), na Agéncia Portuguesa do Ambiente(APA), dos residuos produzidos no ambito da obra, bem
como de todas as taxas relativas a gestéo e tratamento de residuos inertes para depoésito em aterro.
3 1.3 Elaboraga da compilagdo Técnica de acordo com os termos do Decreto-Lei 273/2003, de 29 de Outubro, de acordo com o definido no Caderno de Encargos. vg 1
4 14 Fornecimento e colocagdo em obra de painel de informacdo, segundo modelo a definir pelo Dono de obra, onde conste a identificagdo da Obras, Dono de Obra, do|vg 1
Empreiteiro Adjudicatario com mencgéo do respectivo alvarg, bem como todos os elementos informativos considerados relavantes pelo dono de Obra. Tudo de acordo
com a legislagéo aplicAvel nomeadamento o previsto no art* 348° do Dec-Lei n°18/2008 de 29 de Janeiro, alterado e republicado em 2017 dando origem ao Decreto-Lei
n® 111-B/2017,de 31 de agosto, (retificado pelas declaracBes de retificagdo n.° 36-A/2017, de 30 de outubro e n.° 42/2017, de 30 de novembro, alterado pelo Decreto Lei
n.° 123/2018, de 28 de dezembro).
2. ARQUITECTURA PAISAGISTA
2.1 DEMOLICOES
5 211 Acerto/remocao/regularizacdo das camadas de pavimento em cubo para obtencdo das cotas de projecto, incluindo transporte a vazadouro dos materiais resultantes | m2 7928,58
desnecessarios, todos os trabalhos incluidos e necessarios a sua execugdo de acordo com as pec¢as desenhadas e CE.
6 212 Remocéo de passeios, lancis, guias,valetas, disssuasores, floreiras e degraus, incluindo transporte a vazadouro dos materiais resultantes, entrega ao D.O. material que | m2 3287,75
este entender que quer reaproveitar, todos os trabalhos incluidos e necessarios a execucao de acordo com as pegas desenhadas e CE.
2.2 PAVIMENTOS, REVESTIMENTOS, REMATES
7 221 Execucédo de pavimento em cubo de granito 10, (reaproveitando o existente), fornecimento, preparacdo e compactacdo de caixa, base em material britado de|m2 4579,29
granulometria extensa, camada de assentamento em areia, assentamento, preenchimento das juntas com p6 de pedra ou areia, incluindo todos os trabalhos
necessarios a sua execucao, tudo de acordo com pegas desenhadas e CE.
8 222 Fornecimento e execugdo de pavimento em microcubo de granito, incluindo abertura de caixa, compactacao do terreno, base em material britado de granulometria | m2 4047,29
extensa, camada de assentamento em areia, e assentamento do cubo, preenchimento das juntas com goma, incluindo o carregamento, transporte, descarga,
espalhamento e compactacdo de todas as camadas e todos os trabalhos necessarios a sua execucao, tudo de acordo com pecas desenhadas e CE.
9 223 Fornecimento e execugdo de pavimento em paralelo de granito de cor cinza, preparagéo e compactacéo de caixa, base em material britado de granulometria extensa, | m2 1549,84
camada de assentamento em areia, assentamento da calgada, preenchimento das juntas com pé de pedra ou areia, incluindo todos os trabalhos necessarios a sua
execucdao, tudo de acordo com pecgas desenhadas e CE.
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10 |2.24 Fornecimento e execugdo de pavimento em lajetas de granito (30x30x5cm), de cor cinza, bujardado a pico grosso, preparacdo e compactacdo de caixa, base em | m2 17,84
material britado de granulometria extensa, assentamento em argamassa de betdo, incluindo todos os trabalhos necessarios a sua execucao, tudo de acordo com pegas
desenhadas e CE.
11 (2.25 Fornecimento e execug¢do de pavimento em lajetas de granito (50x50x15cm), de cor amarela, bujardado a pico grosso, preparacdo e compactacao de caixa, base em | m2 315,98
material britado de granulometria extensa, assentamento em argamassa de betdo, incluindo todos os trabalhos necessérios a sua execucéo, tudo de acordo com pegas
desenhadas e CE.
12 |2.2.6 Fornecimento e execucdo de pavimento igual ao existente no passeio limitrofe, em pavé de betéo, incluindo todos os trabalhos necessarios a sua execucéo, tudo de [ m2 30,26
acordo com pecas desenhadas e CE.
13 (2.2.7 Fornecimento e execucdo de revestimento das areas verdes revestidas com camada de casca de pinheiro com calibre 15-25mm, espessura de 10cm. Todos os | m2 720,88
fornecimentos e trabalhos incluidos.
14 2.2.8 Fornecimento e execucéo de revestimento das areas verdes revestidas com tela anti-ervas. Todos os fornecimentos e trabalhos incluidos. m2 720,88
15 |2.2.9 Fornecimento e execugéo de remate em chapa de ago corten, com sec¢do 600x10mm, conforme pormenorizag&o. Todos os fornecimentos e trabalhos incluidos. ml 244,37
16 |2.2.10 Fornecimento e execucéo de remate em chapa de ago corten, com sec¢do 100x10mm, conforme pormenorizagdo. Todos os fornecimentos e trabalhos incluidos. ml 147,65
17 2211 Fornecimento e execugdo de remate em contra-guia de granito de cor cinza, bujardado a pico grosso, com as dimensdes 300x100x1000mm, conforme pormenorizagéo. | ml 1131,333
Todos os fornecimentos e trabalhos incluidos. 33333333
3
18 (2.2.12 Fornecimento e execugédo de remate em guia de granito de cor cinza, bujardado a pico grosso, com as dimensées 200x100x1000mm, conforme pormenorizagao. Todos | ml 421,7
os fornecimentos e trabalhos incluidos.
19 (2.2.13 Fornecimento e execugdo de remate em lancil de granito de cor cinza, bujardado a pico grosso, com as dimensdes 200x250x1000mm, conforme pormenorizagéo. | ml 1661,049
Todos os fornecimentos e trabalhos incluidos. 99999999
9
20 |2.2.14 Fornecimento e execugcdo de rampa reentrante em granito de cor cinza, bujardado a pico grosso, incluindo pecas de fecho, conforme pormenoriza¢do. Todos os | ml 118,3880
fornecimentos e trabalhos incluidos. 5970149
21 |2.2.15 Fornecimento e construgdo de degraus em blocos de granito (100x33x17cm), de cor cinza, bujardado a pico grosso, conforme pormenorizacdo e CT. Todos os|ml 39,3
fornecimentos e trabalhos incluidos.
22 |2.2.16 Fornecimento e construcdo de degraus em blocos de granito (100x43x12cm), de cor cinza, conforme pormenorizacdo e CT. Todos os fornecimentos e trabalhos [ ml 25,175
incluidos.
2.3 MUROS
23 231 Fornecimento e constru¢éo de muro de em alvenaria de tijolo, rebocado e pintado em ambas as faces (cor-RAL 7016), tudo de acordo com as pecas desenhadas e CT. | m2 123,26
24 12.3.2 Fornecimento e construgdo de muro/banco de suporte, em bloco de pedra de granito cinza, serrado e polido, nas faces visiveis, tudo de acordo com as pecas |m2 9,57
desenhadas e CT.
2.4 GUARDAS
25 |24.1 Fornecimento e colocacdo de guarda-corpos metélicos, conforme pormenorizacéo e CT. Todos os fornecimentos e trabalhos incluidos. | ml 11,3
25 REDE DE REGA
26 |25.1 Abertura de valas, com 0,30 x 0,40m em zonas de terreno natural e tapamento com areia (15cm) e terra cirandada, isenta de pedras, torrdes, raizes ou matéria organica, | ml 664,99
tudo de acordo com as normas da boa execucgéo, pecas desenhadas e CE.
252 Fornecimento e instalagédo de tubo de polietileno de alta densidade (PEAD PE 100, PN 10 ), incluindo todos o tipo de ligagdo e com os acessorios de ligagdo externa de aperto
mecanico indicados quer em planta como em perfil, bem como todos os trabalhos e fornecimentos necessarios.
27 [25.21 diam. 50 mm ml 664,99
28 253 Fornecimento e montagem tomada de agua 11/2\" do tipo 3RC, em bronze, da Rainbird, equivalente, incluindo acessorios e tubagem para ligacao flexivel as condutas, | UN 13
bem como todo o material e trabalhos complementares.
29 254 Fornecimento e montagem de tubo gota-a-gota do tipo dripline da \'Rainbird\' com débito de 2,2l/h e espagamento entre gotejadores de 0,5m, ou equivalente, incluindo | UN 806,98
acessorios e tubagem para ligacao flexivel as condutas, bem como todo o material e trabalhos complementares.
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255 Fornecimento e montagem de electrovalvula \'Rainbird\', ou equivalente, incluindo a sua regulagdo, bem como todos os trabalhos e material complementar.
30 |25.5.1 Electrovalvula de 1 1/2, do tipo DV100 com solenoide de 9V UN 8
31 |25.6 Fornecimento e montagem de controlador do tipo série BL-IP2 da Solem ou equivalente UN 5
32 |25.7 Fornecimento e instalacéo de cabos eléctricos de 1,5 mm2 de seccao do tipo FVV, incluindo todas as ligagGes programador/ electrovalvulas, segundo Caderno de |m 113,71
Encargos, bem como todo o material e trabalhos complementares.
33 |25.8 Fornecimento e instalagéo de filtro 11/2\" do tipo amiad ou equivalente com malha de 120 mesh, segundo Caderno de Encargos, incluindo todos os materiais e trabalhos | UN 1
complementares.
259 Fornecimento e instalacdo de caixas para valvulas e acessoérios, em fibra de vidro, incluindo movimentos de terras, colocacdo de camada drenante em brita com 0,10m de
espessura, bem como todos os trabalhos e material complementar.
34 (2591 Modelo VBA 708B UN 16
35 [25.9.2 Modelo VBA 1419 UN 5
2.6 TELAS FINAIS
36 |2.6.1 Elaboragéo das telas finais |vg 1
3.0 INFRAESTRUTURAS DE REDES DE AGUAS
3.1 ABASTECIMENTO DE AGUA
37 |3.1.1 Implementagdo de um sistema alternativo de distribuicdo de agua, a executar de forma faseada e com reaplicacdo ou ndo do material em PEAD, de acordo com o | UN 1
andamento dos trabalhos, a executar para a rede de distribuicdo de agua existente e em ramais, incluindo a sua reparagdo se forem danificados, de modo a néo
prejudicar a distribuicdo de agua aos municipes durante a execucao da obra, incluindo material e todos os trabalhos necessarios. (CONJUNTO)
38 [3.1.2 Abertura e fecho de vala para instalagdo de conduta de abastecimento de agua e rede de incéndios, em terreno de qualquer natureza com uma profundidade média de [ m 1201,58
0,80m, incluindo escavagao, aterro, compactagao, reposicao de pavimento existente nas travessias e todos os demais trabalhos necessarios.
39 |3.13 Fornecimento e assentamento de conduta em PEAD de (2110mm), da classe 1,0Mpa, com liga¢des por electrofuséo, incluindo juntas, curvas, fita sinalizadora e todos os [ m 859
materiais e trabalhos necessarios.
40 |3.14 Fornecimento e montagem de valvulas com extremidade de electrofusdo 110mm a colocar na bifurcacdo e final da rede principal, bem como todos os trabalhos e | UN 13
materiais necessarios a sua boa execucéo.
41 |3.15 Fornecimento e assentamento de conduta em PEAD de (@63mm), da classe 1,0Mpa, com ligacdes por electrofuséo, incluindo juntas, curvas, fita sinalizadora e todos os [ m 50
materiais e trabalhos necessarios.
42 (3.1.6 Fornecimento e montagem de valvulas com extremidade de electrofuséo 63mm a colocar na bifurcacéo e final da rede principal, bem como todos os trabalhos e materiais | UN 1
necessarios a sua boa execugao.
43 |3.1.7 Ligacéo de rede nova & rede existente, incluido corte e reposicdo de pavimento com extensdo maxima de 5m com as caracteristicas existentes, incluindo todos os | UN 9
trabalhos e materiais necessarios a sua boa execugéo.
44 (3.1.8 Extens&o de ramal domiciliario em tubo de PEAD 63mm até & rede a construir, incluindo todos os acessdrios electrosoldavéis, fita sinalizadora e os demais materiais e [ m 274,98
trabalhos necessarios a sua boa execugéo.
45 13.1.9 Extensé@o de ramal domiciliario em tubo de PEAD 32mm até a rede a construir, incluindo todos os acessorios electrosoldavéis, fita sinalizadora e os demais materiais e | UN 17,6
trabalhos necessarios a sua boa execucao.
46 |3.1.10 Fornecimento e assentamento de marco de incéndio da Fucoli ou equivalente, com trés bocas Storz A 110, B75 e C52, incluindo acessérios, curvas de pé DN, esse de [ UN 7
regulacdo em f.f.d. DN100, junta de desmontagem auto-travada, valvula de seguranca de cunha elastica, campanula, haste fixa e tampa vermelha com inscricdo Sl em
branco, duas chaves para fornecer aos bombeiros e ligacédo a rede de abastecimento publica.
3.2 AGUAS PLUVIAIS
47 (3.2.1 Abertura e fechamento de vala com as devidas camadas, fornecimento e assentamento de tubagem em PP corrugado SN8 de didmetro de 200mm para ligacéo entre | ml 434,1
caixas de visita, incluindo fita sinalizadora e todos os acessorios e demais trabalhos necessarios & sua execugéo.
48 ([3.2.2 Abertura e fechamento de vala com as devidas camadas, fornecimento e assentamento de tubagem em PP corrugado SN8 de diametro de 315mm para ligacéo entre | ml 298,25
caixas de visita, incluindo fita sinalizadora e todos os acessorios e demais trabalhos necessarios & sua execugao.
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49 |3.2.3 Abertura e fechamento de vala com as devidas camadas, fornecimento e assentamento de tubagem em PP corrugado SN8 de didametro de 400mm para ligagéo entre | ml 455,67
caixas de visita, incluindo fita sinalizadora e todos os acessoérios e demais trabalhos necessarios & sua execugéo.

50 [3.24 Abertura e fechamento de vala com as devidas camadas, fornecimento e assentamento de tubagem em PP corrugado SN8 de didametro de 500mm para ligagao entre [ ml 196,75
caixas de visita, incluindo fita sinalizadora e todos os acessorios e demais trabalhos necessarios & sua execugao.

51 |3.25 Execucdo de camaras de visita simples com todos os acessorios necessarios, de planta quadrada 60x60cm, em aros de betdo, rematadas superiormente, incluindo | UN 25
movimento de terras, soleira em betdo, caleiras, tampas de ferro fundido quadrada e respectivos aros, com vedagdo hidraulica , rebocadas e devidamente
impermeabilizadas, conforme desenho de pormenor para alturas inferiores a 2,00 m.Classe B125 (Benito HRM-B1-THH30 ou equivalente).

52 |3.2.6 Execucdo de camaras de visita simples com todos os acessérios necessarios, de planta circular, em anéis de betdo, rematadas superiormente com cone asimétrico, | UN 38
incluindo movimento de terras, soleira em betdo, caleiras, tampas de ferro fundido circulares e respectivos aros, para abertura Gtil de 600 mm, fecho anti-roubo, com
vedacao hidraulica e com gravacéo \"Pluviais\", rebocadas e devidamente impermeabilizadas, conforme desenho de pormenor para alturas inferiores a 2,00 m. Classe
D400.

53 |3.2.7 Execucéo de camaras de visita simples com todos os acessorios necessarios para mudanga de caixas existentes que colidem com lancis a construir, de planta circular, | UN 4
em anéis de betdo, rematadas superiormente com cone asimétrico, incluindo movimento de terras, ligagcdes a tubagens, soleira em betdo, caleiras, tampas de ferro
fundido circulares e respectivos aros, para abertura Util de 600 mm, fecho anti-roubo, com vedagéo hidraulica e com gravacéo \"Pluviais\", rebocadas e devidamente
impermeabilizadas, conforme desenho de pormenor para alturas inferiores a 2,00 m. Classe D400.

54 13.2.8 Fornecimento e assentamento de sargetas metdlica a instalar nos arruamentos, da Benito Ref. Delta 80-R0785A ou equivalente de dimensdes 825x365x100mm incluindo | UN 53
todos os movimentos de terra, caixa prefabricada de betdo, de dimensdes interiores 0,80x0,35m com altura total até 1,00m e demais trabalhos e materiais necessarios a
sua boa execugéo de acordo com desenho de pormenor.

55 13.2.9 Fornecimento e assentamento de grelha metalica a instalar em passadeiras, da Benito Ref. D 400-Mecalinea D4-RM12D4 ou equivalente incluindo canelete em betdo | m 21
polimero todos os movimentos de terra, caixa de ligagdo e tubo em PP ao colector principal que se localiza por debaixo desta grelha e demais trabalhos e materiais
necessarios a sua boa execugdo de acordo com desenho de pormenor.

56 |3.2.10 Ligacédo de tubos de queda existentes nos edificios a rede pluvial em tubo de PVC 110mm SN10 com cumprimento médio de 10m, incluindo todos os movimentos de [ UN 35
terra acessorios, fita sinalizadora rectificagdes e remates das caixa de visita e todos os trabalhos e materiais necessarios & sua boa execucéao.

57 ]3.2.11 Ligacdo de rede pluvial a construir a rede existente na via publica, incluido rectificagBes e remates das caixa de visita, corte e reposicao de pavimento com as mesmas | UN 1
caracteristicas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa execugéo.

58 |3.2.12 Corte, levantamento e transporte de pavimentos betuminosos nas ligacdes as redes existentes a vazadouro devidamente licenciado, bem como reposi¢cao de pavimento | m2 200
com o mesmo material e espessura de camadas removidas e todos os demais trabalhos necessarios a sua boa execucéao.

3.3 AGUAS RESIDUAIS

59 ]3.3.1 Garantir o funcionamento do colector existente em Grés até confirmagao gque todos os ramais existentes estdo ligados e em funcionamento na nova rede a construir, s6 | UN 1
sera permitido desactivar troco a trogco apds testes com presenca da fiscalizagdo em como todos os edificios estédo restabelecidos. (CONJUNTO)

60 [3.3.2 Desactivacao de caixas de visita existentes com levantamento de tampa e entrega em armazém municipal, instalacdo de um molde cofragem em PVC do diametro da | UN 22
caixa para permitir o funcionamento da rede caso exista algum ramal ainda em funcionamento e ndo cadastrado, betonagem de laje com 0,25m de espessura
ligeiramente armada com malha sol, aterro e compactagéo da caixa de visita, bem como todos os demais trabalhos necessarios.

61 |3.3.3 Alteracéo de camaras de visita simples com todos os acessorios necessarios para mudanca de caixas existentes que colidem com lancis a construir, com recurso a cone | UN 2
asimétrico, incluindo movimento de terras, tampas de ferro fundido circulares rebaixada e respectivos aros, para abertura Util de 600 mm, fecho anti-roubo, com
vedacdo hidraulica, rebocadas e devidamente impermeabilizadas, conforme desenho de pormenor para alturas inferiores a 2,00 m. Classe D400.

62 |3.34 Levantamento de tampa existente, entrega em estaleiro Municipal e substituicdo por tampa da Fundition Benito 600mmx600mm-B125-Hrm B1-THH30(rebaixada), bem | UN 20
como ajustar as cotas de projecto e todos os demais trabalhos e materiais a sua boa execucao.

63 |3.3.5 Escavacdo em terreno de qualquer natureza, para abertura de valas de implantagio da tubagem, incluindo entivacéo e rebaixamento do nivel freatico. m3 814,3

64 |3.3.6 Aterro manual, compactado por camadas inferiores a 0,20 m de espessura, em almofada de assentamento e camada de proteccdo da tubagem, com areia ou saibro | m3 238,47
arenoso.

65 |3.3.7 Aterro superior de valas com produtos da escavagao, isentos de pedras de dimensé&o superior a 0,10 m, incluindo rega e compactagdo por camadas nao superiores a | m3 552,33
0,20 m de espessura.
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66

3.3.8

Carregamento e transporte de produtos sobrantes a vazadouro (inclui empolamento de 20%), em local a indicar pela fiscalizagdo até uma distancia maxima de 5,0km.

m3

314,37

67

3.3.9

Fornecimento e assentamento de tubagem em PP ¢200mm com perfil corrugado de parede macica da classe de rigidez circunferencial especifica SN 8 (8KN/m2), do tipo
\"Ambidur\" ou equivalente, incluindo ligador passa-muros na ligacéo as caixas de visita, juntas, banda plastica sinalizadora com 0,30 m sobre o colector com os dizeres
\"saneamento\" ou outros a indicar pela Fiscalizacdo e todos os materiais e trabalhos necessérios a sua completa instalagéo.

ml

748,5

68

3.3.10

Reposicdo de ramal domiciliario com fornecimento e assentamento de tubagem em PP ¢200mm com perfil corrugado de parede macica da classe de rigidez
circunferencial especifica SN 8 (8KN/m2), do tipo \"Ambidur\" ou equivalente, incluindo ligador passa-muros na ligagdo as caixas de visita, juntas, banda plastica
sinalizadora com 0,30 m sobre o colector com os dizeres \"saneamento\", e ainda corte, levantamento, remogéo dos pavimentos, escavagao em terreno de qualquer
natureza, almofada em areia ou em terra cirandada com 0,15 m para assentamento da tubagem, recobrimento em areia ou terra cirandada com 0,30 m acima da geratriz
superior dos tubos, aterro da restante vala com material proveniente da escavagao, isento de pedras e raizes, carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes a
vazadouro.

mi

170,65

69

3.3.11

Reposicdo de ramal domiciliario com fornecimento e assentamento de tubagem em PP ¢125mm com perfil corrugado de parede macica da classe de rigidez
circunferencial especifica SN 8 (8KN/m2), do tipo \"Ambidur\" ou equivalente, incluindo ligador passa-muros na ligagdo as caixas de visita, juntas, banda plastica
sinalizadora com 0,30 m sobre o colector com os dizeres \"saneamento\", e ainda corte, levantamento, remo¢do dos pavimentos, escavagcao em terreno de qualquer
natureza, almofada em areia ou em terra cirandada com 0,15 m para assentamento da tubagem, recobrimento em areia ou terra cirandada com 0,30 m acima da geratriz
superior dos tubos, aterro da restante vala com material proveniente da escavagao, isento de pedras e raizes, carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes a
vazadouro.

ml

54,3

70

3.3.12

Fornecimento e assentamento de cAmaras de visita simples de passagem, reunido ou de queda, em anéis de betéo pré fabricado totalmente estanques, incluindo: fundo
monolitico em betdo armado com meias canas (fundo pré-fabricado), incluindo mangas de selagem com aba, com ligagdo directa a tubagem; degraus em ferro fundido
revestidos a polipropileno e tampa de ferro fundido duictil @60 (abertura atil de 60cm) cm classe D400 (Grupo 4 da NP EN 124:1995), com vedag&o hidraulica e altura de
0,10 m e com inscricdo \"CMN-Saneamento\"; revestimento epoxi de proteccéo interior do tipo \"Sikagard 63N\" ou equivalente aplicado em duas camadas sobre
argamassa com resina impermeabilizante, e do tipo \"Inertol F\" ou equivalente pelo exterior; corte, remogédo do pavimento; movimento de terras; transporte e depodsito
dos volumes sobrantes de acordo com o previsto no PPGRCD; aterro e compactagéo na zona envolvente; tudo de acordo com o desenho tipo das caAmaras apresentado
em anexo. Com cobertura tronco-cénica excéntrica, diametro de 1,00 m e altura (H <=2,00 m).

UN

20

71

3.3.13

Fornecimento e assentamento de caixas domiciliarias com altura de 1,00 m em polipropileno, DN400, telescépica, incluindo tampa D400 com vedacéo hidradlica
(independente do corpo da caixa se necessario por forma a garantir a estanquidade) e fornecimento e assentamento de tubagem em polipropileno corrugado, @ 200 SN
8, com junta elastica autoblocante, ligada a forquilha, bem como todos os demais trabalhos necessarios a sua boa execucao.

UN

17

72

3.3.14

Fornecimento e assentamento de caixas domiciliarias com altura de 1,00 m em polipropileno, DN400, telescopica, incluindo tampa D400 com vedacéo hidrallica
(independente do corpo da caixa se necessario por forma a garantir a estanquidade) e fornecimento e assentamento de tubagem em polipropileno corrugado, @ 125 SN
8, com junta elastica autoblocante, ligada a forquilha, bem como todos os demais trabalhos necessarios a sua boa execucao.

UN

10

73

3.3.15

Ligacdo de rede nova & rede existente, incluido rectificar interior da caixa de visita, corte e reposicdo de pavimento com as mesmas caracteristicas, incluindo todos os
trabalhos e materiais necessarios & sua boa execugéo.

UN

74

3.3.16

Corte e reposicao de pavimento betuminoso com as mesmas caracteristicas, bem como o transporte a vazadouro autorizado do material proveniente da fresagem,
incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios & sua boa execugao.

m2

200

3.4

TELAS FINAIS

75

3.4.1

Elaboragédo das telas finais

[UN

4.0

INFRAESTRUTURAS ELECTRICAS E DE TELECOMUNICAGOES

4.1

INFRAESTRUTURAS ELETRICAS

4.1.1

ILUMINACAO PUBLICA

76

41.11

Abertura e tapamento de vala 1m de profundidade, sem reposi¢do de pavimentos, com remogao de excessos, incluindo transporte a vazadouro adequado do produto da
remocao conforme plano de prevencgédo e gestdo de residuos da construcdo e demolicdo (PPGRCD), incluindo também almofada de areia, fita e redes sinalizadoras e
todos os trabalhos, meios e acessorios necessarios a sua perfeita execugdo e de acordo com a M.D., o C.E. e as normas vigentes.

nll

1326
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77 |4.1.1.2 Abertura e tapamento de vala 1,2m de profundidade, sem reposi¢éo de pavimentos, com remogao de excessos, incluindo transporte a vazadouro adequado do produto | ml 111
da remocgao conforme plano de prevencao e gestéo de residuos da construcdo e demolicdo (PPGRCD), incluindo também almofada de areia, fita e redes sinalizadoras e
todos os trabalhos, meios e acessoérios necessarios a sua perfeita execugdo e de acordo com a M.D., o C.E. e as normas vigentes.
41.1.3 Fornecimento e montagem de cabo do tipo LSVAYV, incluindo terminais de cravar e todos 0s acessOrios necessario, nas seguintes secgdes:
78 [4.1.1.3.1 [LSVAV 4x16mm? [mI | 1460
4114 Tubo de PEAD(C) de 6 Kg/cm2 de pressédo, com os seguintes diametros:
79 [4.1.1.4.1 [Tubo PEAD (C) @ 125 mm [ml | 222
41.15 Fornecimento e montagem de conjunto coluna + luminaria(s), dotado de portinhola, de brago(s), equipado com luminéaria(s) com IP66 IK09, tecnologia LED, completamente
eletrificada, incluindo macico, terra de protegdo e demais acessoérios necessarios a sua perfeita montagem e ao seu correto funcionamento, conforme memoria descritiva.
80 ([4.1.151 (L1 UN 40
81 ([4.1.152 |L2 UN 6
82 [4.1.153 |L3 UN 2
83 |4.1.1.6 Fornecimento e montagem de Quadro de entrada para portinholas, conforme a DMA -C71-590/N de Novembro 2016, IP 44, Classe Il, com bornes extraiveis preparados | UN 48
para cabos de aluminio ou cobre, auto-extinguivel, com régua de fixagao a coluna.
4.1.2 DIVERSOS
4121 Desmantelamento de infraestruturas de iluminacdo existentes, de uma forma cuidada por forma a manter as infraestruturas que venham a ser necessarias, incluindo luminéarias,
fustes, cablagens demais trabalhos, meios e acesso6rios necessarios a execuc¢éo da tarefa, incluindo transporte a vazadouro e tratamento adequado dos residuos produzidos, de
acordo com o disposto nos cadernos de encargos relativos a Gestao de residuos, dos seguintes tipos:
84 (41211 [E1R UN 20
85 [4.1.212 [E2R UN 16
86 [4.1.2.13 [E3R UN 1
87 (41214 [(E4R UN 9
88 [4.1.2.15 [E5R UN 1
89 [4.1.216 [E6R UN 3
90 ([4.1.2.1.7 |Canalizagdes m 898
91 |4.1.2.2 Deslocacao de infraestruturas, de uma forma cuidada por forma a manter as infraestruturas existentes, incluindo constru¢cdo de novas caixas de visita, adaptacéo de | UN 4
canalizacdes existentes e demais trabalhos, meios e acessoérios necessarios a execugao da tarefa, incluindo ligagdes elétricas, transporte a vazadouro e tratamento
adequado dos residuos produzidos, de acordo com o disposto nos cadernos de encargos relativos a Gestéo de residuos.
92 14.1.23 Adaptacéo das infraestruturas de iluminacé@o existentes e/ou a deslocar por forma a integrar as novas infraestruturas nas infraestruturas existentes, de uma forma | UN 5
cuidada, incluindo ligacdes elétricas, adaptacdo, quando aplicavel, nas luminérias, fustes, cablagens, terras de protecdo e demais trabalhos, meios e acessorios
necessarios a execucao da tarefa, incluindo transporte a vazadouro e tratamento adequado dos residuos produzidos, de acordo com o disposto nos cadernos de
encargos relativos a Gestéo de residuos.
4124 Infaestruturas fora da zona de intervencgao
93 |4.1.2.4.1 |Abertura e tapamento de vala 1m de profundidade, com reposi¢ao de pavimentos, com remogao de excessos, incluindo transporte a vazadouro adequado do produto da | ml 60
remocao conforme plano de prevengédo e gestao de residuos da construcao e demolicdo (PPGRCD), incluindo também almofada de areia, fita e redes sinalizadoras e
todos os trabalhos, meios e acessoérios necessarios a sua perfeita execugdo e de acordo com a M.D., o C.E. e as normas vigentes.
4.1.2.4.2 |[Fornecimento e montagem de cabo do tipo LSVAYV, incluindo terminais de cravar e todos os acessérios necessario, nas seguintes secgdes:
94 (4.1.2.4.2. [LSVAV 4x16mm? ml 65
1
95 |4.1.2.4.3 |Adaptacdo das infraestruturas de iluminacdo existentes e/ou a deslocar por forma a integrar as novas infraestruturas nas infraestruturas existentes, de uma forma | UN 2
cuidada, incluindo ligagbes elétricas, adaptacdo, quando aplicavel, nas luminérias, fustes, cablagens, terras de protecdo e demais trabalhos, meios e acessorios
necessarios a execugdo da tarefa, incluindo transporte a vazadouro e tratamento adequado dos residuos produzidos, de acordo com o disposto nos cadernos de
encargos relativos a Gestéo de residuos.
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96 |4.1.25 Testes, ensaios das insatalacdes e legalizagéo das instalagées. UN 1
97 14.1.2.6 Telas Finais da Instalagédo UN 1
4.2 INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICACOES URBANAS
98 |4.2.1 Abertura e tapamento de vala 1m de profundidade, sem reposicdo de pavimentos, com remogao de excessos, incluindo transporte a vazadouro adequado do produto da | m 910
remocéo conforme plano de prevencgéo e gestdo de residuos da construcdo e demolicdo (PPGRCD), incluindo também almofada de areia, fita e redes sinalizadoras e
todos os trabalhos, meios e acessorios necessarios a sua perfeita execugdo e de acordo com a M.D., o C.E. e as normas vigentes.
99 |4.2.2 Abertura e tapamento de vala 1,2m de profundidade, sem reposicédo de pavimentos, com remogao de excessos, incluindo transporte a vazadouro adequado do produto | m 210
da remocéo conforme plano de prevengéo e gestéo de residuos da construgdo e demolicdo (PPGRCD), incluindo também almofada de areia, fita e redes sinalizadoras e
todos os trabalhos, meios e acessorios necessarios a sua perfeita execugdo e de acordo com a M.D., o C.E. e as normas vigentes.
100 [4.2.3 Fornecimento e montagem de bloco de tubagem com envolvimento em betdo C20/25 devidamente vibrado, cofragem quando necessario, uso de pente apropriado paraa|m 210
separacao dos tubos e demais acessorios necessarios a correcta instalacéo da tubagem.
424 Fornecimento e assentamento de tubagem de PEAD, incluindo tacos nas extremidades, soldaduras, fita e redes sinalizadoras e todos os demais trabalhos para um bom
funcionamento, nos seguintes diametros:
101 |4.24.1 g 110mm (em Vara) m 2932
102 |4.24.2 g 63mm m 460
103 [4.25 Fornecimento e assentamento de tubagem do tipo tritubo de 840mm, incluindo tacos nas extremidades, fita e rede sinalizadora, soldaduras e todos os demais trabalhos | m 977
para um bom funcionamento, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita colocagado, tudo obedecendo a todas as Especifica¢cdes do Caderno de
Encargos.
4.2.6 Construcao de caixas do tipo CVR com pé direito de 1,50m, incluindo aros e tampas normalizados, ancoras, poleias/suportes, degraus, ligador amovivel, eletrodo de terras e cabo,
fita do tipo \"Ultra-Seal 20x10mm\" ou equivalente, tinta plastica de cor branca, e demais acessorios ao seu correcto funcionamento, com 0s seguintes aros e tampas:
104 |4.26.1 CVR2 com aro e tampa normalizado C250 UN 3
105 [4.2.6.2 CVR1 com aro e tampa normalizado C250 UN 19
106 [4.2.7 Ligacdo das tubagens as caixas existentes, incluindo reconstrucédo de camaras de visita, remates de juntas, bem como todos os trabalhos e materiais necessarios a sua | UN 16
perfeita colocacao e ligacéo, tudo obedecendo a todas as Especificagdes do Caderno de Encargos.
107 |4.2.8 Instalacéo de aros e tampas rebaixadas (C250) normalizados em caixas de visita existentes, incluindo reconstrucdo de camaras de visita, remates de juntas e todos os | UN 15
acessorios necessarios ao seu correcto funcionamento.
108 (4.2.9 Desmatelamento de caixas de visita existentes, incluindo transporte a vazadouro adequado do produto da remogéo conforme plano de prevencgédo e gestdo de residuos | UN 4
da construcdo e demolicdo (PPGRCD).
109 |(4.2.10 Fornecimento e montagem de prumada metalica em apoios de telecomunicacoes. UN 1
110 (4.2.11 Arranjo final e limpeza do local da obra. UN 1
111 |4.2.12 Ensaios, Relatérios de Ensaios, Telas Finais da Instalacéo. UN 1
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