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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS / FINAIS DE OBRA
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro para execução da empreitada, incluindo meios elevatórios, montagem e desmontagem de instalações provisórias

do pessoal e da fiscalização, redes provisórias de eletricidade, águas, colocação de placa identificativa da empreitada e todos os trabalhos preparatórios, de acordo com
legislação em vigor.
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 2 REABILITAÇÃO EMPENA SUL
2 2.1 Fornecimento e aplicação de revestimento hidrófugo armado sobre isolamento térmico em poliestireno expandido  EPS  com 40 mm de espessura e condutibilidade

térmica máxima de  =0,04 W/mºC; densidade 13-15 Kg/m3 - Sistema ETICS -, com revestimento final anti fungicida, incluindo reparação pontual das superfícies; fixação
mecânica do isolamento térmico; dobragem do revestimento sistema ETICS; execução dos restantes remates, cor de acabamento a definir pela Fiscalização. 
O sistema de isolamento térmico de paredes pelo exterior (ETICS) deverá cumprir com a aprovação técnica europeia (European Technical Approval - ETA).
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3 2.2 Fornecimento e montagem de rufo, idêntico ao existente, para remate do sistema ETICS com a cobertura para uma correta impermeabilização do sistema, incluindo
fixações, vedações e todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução da tarefa.
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