
ANEXO IV
LISTA  DE TRABALHOS E RESPETIVOS PREÇOS UNITÁRIOS BASE

Revisão de Projeto

1.

1.1

Sistemas ou partes de sistemas de águas residuais (redes), excluindo 

tratamento, de funcionamento

gravítico, de aglomerados até 10 000 habitantes. 6 879,04 €

3. 759,62 €

4. 189,90 €

5. 379,81 €

6. 1 519,23 €

7. 189,90 €

8. 189,90 €

9. 189,90 €Plano das Operações de Manutenção

PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE EM FASE DE PROJETO

COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE EM FASE DE PROJETO

PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (PPGRCD)

DRENAGEM E TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS

Cat. II

CAPÍTULO

Mapa de Trabalhos, Mapa de Medições, de Garantias e  Orçamento

Planeamento de execução e faseamento dos trabalhos

Plano de Sinalização de caráter temporário, desvios de tráfego na fase de obra e ocupação temporária da via pública

CLASSE 3
(Valor Limite Obra 

€664.000,00)

CATEGORIAESPECIALIDADE

Proc. 29/AQS/CPREV/DGES/ND/2020


