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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 CAP. | - TRABALHOS PREPARATORIOS
1 1.1 Montagem, manutencé@o e desmontagem de estaleiro completo, conforme indicado no Caderno de Encargos e na legislagdo em vigor, no local a indicar pela Fiscalizagéo | vg 1
/ Dono da Obra. Inclui todos os trabalhos preparatérios, mobilizacdo de méo de obra, equipamentos e materiais, a vedacéo de toda a zona da empreitada e sinalizagédo
normal e de seguranca, bem como a remogéo e total limpeza da area de estaleiro e zona envolvente, no final da empreitada.
2 1.2 Implementagéo do plano de seguranga e saulde, atualizagao, retificagdo e adaptagdo no decorrer da obra, considerando todos os trabalhos e encargos inerentes. vg 1
3 1.3 Fornecimento, execugdo e implementagdo de plano de gestdo de residuos (PGR), sua classificacdo (LER), triagem e separacdo nas suas componentes reciclaveis e | vg 1
devidamente valorizados e ou transporte para zonas de reciclagem e para vazadouros autorizados e licenciados, obedecendo a legislagdo em vigor.
4 14 Implantagdo e demarcacdo da obra, incluindo todos os trabalhos topograficos, marcacdes planimétricas e altimétricas definidas em projeto através de alinhamentos, | vg 1
nivelamentos, prumadas, colocagdo de estacas e outras marcas, conforme caderno de encargos.
5 1.5 Fornecimento e aplicacdo dos painéis informativos e de publicitacdo da obra, com referencia a obra, ao dono da obra, aos projetistas, fiscalizagdo, fontes de [ UN 2
financiamento e empreiteiro, conforme indicacGes a fornecer pelo Dono de Obra, incluindo todos os materiais, trabalhos e encargos inerentes, com 150cmx100cm em
PVC alveolar e Informagédo impressa a 4 cores, incluindo fixagdo em tubo galvanizado e fundagcdo em betdo, em incluindo todos os materiais, trabalhos e encargos
inerentes
2 CAP. Il - DEMOLICAO E MOVIMENTO DE TERRAS
6 2.1 Demolicdo de muros em alvenaria ceramica ou de pedra e floreiras existentes, incluindo movimento de terras necessarios, carga e transporte e deposi¢do dos produtos | m 310
sobrantes em vazadouro e eventual indemnizacéo por depdsito.
7 2.2 Levantamento da calcada miuda de calcéario (0,06x0,06x0,06) existente e respetiva camada de assentamento, nivelamento do terreno até fundo de caixa as cotas | m2 800,8
indicadas no projeto, incluindo movimento de terras necessarios, deposito das pedras isentas de terras para posterior utilizagao na obra, e carga e transporte e deposicéo
dos produtos sobrantes em vazadouro e eventual indemnizagao por deposito.
8 2.3 Levantamento da calgada grada (0,11x0,11x0,11) existente e respetiva camada de assentamento, nivelamento do terreno até fundo de caixa as cotas indicadas no | m2 5551
projeto, incluindo movimento de terras necessarios, depdsito das pedras isentas de terras para para posterior utilizagdo na obra ou carga e transporteo estaleiro da CMO,
e carga e transporte e deposi¢édo dos produtos sobrantes em vazadouro e eventual indemnizacéo por depésito.
9 24 Levantamento do pavimento betuminoso existente no arruamento, serventias e zonas de estacionamento, incluindo as camadas betuminosas e as bases granulares, até [ m2 6653
cota do fundo de caixa (espessura média de 0,35m), incluindo carga e transporte dos produtos escavados, colocagdo em vazadouro e eventual indemnizacéo por
deposito.
10 |25 Fresagem do pavimento existente, numa espessura de 0,04m, incluindo carga e transporte dos produtos a vazadouro autorizado, para efetuar encontros com pavimentos | m2 304,5
existentes.
2.6 Demoligéo e levantamento de pavimentos diversos, incluindo carga e transporte dos produtos sobrantes, colocagdo em vazadouro e eventual indemnizagao por depésito:
11 (2.6.1 Em blocos pre-fabricados de betéo m2 47
12 |2.6.2 Em massame de bet&o simples m2 285
13 [2.6.3 Passeio em ladrilhos m2 44
14 |26.4 Pavimentos mistos m2 182
2.7 Demoligéo e levantamento de lancis, incluindo fundagao e carga e transporte dos produtos sobrantes, colocacdo em vazadouro e eventual indemnizagéo por deposito:
15 (271 Lancil normal m 900
16 |2.7.2 Lancil galgavel m 50
2.8 Movimento de terras:
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17 |2.8.1 Escavacdo em linha com meios mecéanicos, em solos de qualquer natureza, para estabelecimento do fundo de caixa da plataforma de rodagem e da zona de intervengéo | m3 1758,2
paisagistica.

18 (2.8.2 Aterro com produtos provenientes da escavagao devidamente seleccionados, ou de empréstimos, com colocagédo em camadas de espessura nao superior a 0,25 m, para | m3 24,25
estabelecimento do leito de pavimento e no tradoz de muros, incluindo carga, transporte, rega e compactacao, de acordo com C.E.

19 |2.8.3 Carga, transporte e espalhamento dos produtos sobrantes em vazadouro autorizado (considerando 20% de empolamento) incluindo eventual indemnizag&o por depdsito. | m3 2080,74

20 |29 Levantamento cuidado de sinais de transito existentes, incluindo a fundacéo, e transporte dos sinais e prumos a armazém da CMO, e carga e transporte dos produtos | vg 1
sobrantes, colocacéo em vazadouro e eventual indemnizagao por depdsito.

3 CAP. IIl - PAVIMENTACAO - Trabalhos a realizar de acordo com o projecto, nomeadamente os perfis transversais tipo, satisfazendo o especificado no C.E., considerando as
espessuras das camadas apds compactagao.

3.1 Camada granular com caracteristicas de base em agregado de granulometria extensa, devidamente regadas, regularizadas e compactadas:

21 |3.1.1 Na faixa de rodagem e respectivas passadeiras, constituida por duas camadas de 0,15m ap6s recalque. m2 5958,5
22 13.1.2 Nas zonas de estacionamento, cicldvia, paragem de veiculos de transporte colectivo de passageiros, rotunda e acessos, uma camada de 0,20m ap0s recalque. m2 4730,3
23 [3.1.3 Nas zonas de passeios, uma camada de 0,15m apos recalque. m2 3881
24 3.2 Camada de regularizagdo em mistura betuminosa a quente AC20 bin ligante(MBD), com 0,06m de espessura, incluindo rega de impregnacéo com emulséo betuminosa | m2 5254
C50F4
25 |33 Camadas de desgaste em mistura betuminosa a quente AC 14 surf ligante (BB), com 0,04m de espessura, incluindo rega de colagem com emulséo betuminosa C60B3. [ m2 5254
26 |34 Colocagdo de calcada de cubos de calcario 0,11x0,11x0,11m, da regido, com reaproveitamento das pedras levantadas, formando \"pendente\" para escoamento de [ m2 4100
aguas, conforme desenho de pormenor, incluindo regularizacdo e compactacao do solo de fundacdo, camada de assentamento em pé de pedra com 0,05 m, e
fechamento de juntas com mistura de areia e cimento a trago 1:5.
27 |35 Fornecimento e colocacdo de calcada de cubos de sienito 0,11x0,11x0,11m, da regido, formando \"pendente\" para escoamento de aguas, conforme desenho de [ m2 656
pormenor, incluindo regularizagdo e compactacdo do solo de fundacdo, camada de assentamento em p6 de pedra com 0,05 m, e fechamento de juntas com mistura de
areia e cimento a traco 1:5.

3.6 Colocagdo em passeios de calgcada de cubos calcéario 0,06x0,06x0,06m, da regido, formando pendente para escoamento das aguas, incluindo regularizagcdo e compactacdo do solo
de fundagédo, camada de assentamento e fechamento de juntas com p6 de pedra com cimento ao trago 1:6, com espessura de 0.05m:

28 |3.6.1 Com reaproveitamento de pedra levantada m2 761

29 |3.6.2 Com fornecimento de pedra nova m2 3120

30 [3.7 Fornecimento e colocagdo em passeios de calcada de basalto 0,06x0,06x0,06m, da regiao, formando pendente para escoamento das aguas, incluindo regularizacéo e | m2 80
compactacdo do solo de fundagdo, camada de assentamento e fechamento de juntas com p6é de pedra com cimento ao trago 1:6, com espessura de 0.05m.

31 |38 Fornecimento e aplicagdo de lancil de passeio, em calcério da regido 0,12x0,20x1,0m, incluindo rebaixamento, fechamento de juntas e fundacéo em betdo simples com | m 784
0,30x0,30m, conforme desenho de pormenor.

32 |39 Fornecimento e aplicagdo de lancil galgavel, em calcério da regiéo, 0,30x0,20x1,0m, incluindo fechamento de juntas e fundagdo em betédo simples com 0,30x0,30m. m 97

33 |3.10 Fornecimento e aplicagdo de lancil guia recto pré-fabricado 0,08x0,20x1,0m, de remate do pavimento betuminoso, incluindo fechamento de juntas e fundacdo em betdo | m 731
simples com 0,30x0,30m, conforme desenho de pormenor.

34 |3.11 Fornecimento e aplicagéo de lancil de encosto rampeado, em calcéario da regido, 012x0,20x1,0m, incluindo fechamento de juntas e fundagdo em betdo simples com | m 503
0,30x0,30m, conforme desenho de pormenor.

35 |3.12 Camadas de desgaste em mistura betuminosa a quente AC 14 surf ligante (BB), com 0,04m de espessura, incluindo rega de impregnacdo com emulsdo betuminosa [ m2 936
C50F4 (via partilhada - azul)

3.13 Execucgdo de pavimento em Mosaico ceramico podotactil, \"linha de seguranca com 0.20x0.20x0.012m, de cor bordeuax, assente com argamassa de colagem em massame de
betdo, rejuntado a cor, dispostas de acordo com estereotomia das pecas desenhadas, em entrada de passadeiras, incluindo aquisicédo, fornecimento e aplicacdo compreendendo
todos os materiais e trabalhos inerentes:

36 |3.13.1 Pavimento de alerta pitonado. m2 130
37 |3.13.2 Pavimento de alerta direccional. m2 114
38 |3.14 Conjunto de seis triangulos equilateros, com faces de 0.30m, em meios cubos de 0.10x0.10x0.10m de sienito da regiéo, em entradas/serventias. UN 31
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39 |[3.15 Execugéo de faixa com 3,25x1,00m, em cubos de 0.10x0.10x0.10m de sienito da regido colocados em meia esquadria, incluindo a inscri¢éo da palavra \"OLHAO\", com [ UN 2
cubos de calcario branco de 0.06x0.06x0.06m.
40 |3.16 Inscricdo da palavra \"BUS\", com cubos de sienito da regido de 0.06x0.06x0.06m. UN 3
41 ([3.17 Execucéo do simbolo internacional de acessibilidade, com cubos de sienito da regido de 0.06x0.06x0.06m. UN 4
42 13.18 Execucéo de caixas de floreiras em chapas de Aco Corten, com 5mm de espessura, soldadas, incluindo sapatas de betdo pobre, garras em Ago Corten, com 10cm de [ m 565
entrega, movimento de terra e todos os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com pormenores dos desenhos n.° 12, 13.1 e 13.2 do Projeto de Arquitectura
Paisagista.
43 |3.19 Fornecimento e aplicacdo de guia em chapa de Aco Corten, com 3mm de espessura e 100mm de largura, na delimitacéo lateral da via partilhada em slurry azul, incluindo | m 1430
elementos de cravacao.
4 CAP. IV - PLANTAGCAO
4.1 Plantacées:
41.1 Fornecimento e colocagéo de terras franco-arenosas e estrume (terra vegetal), em areas de plantagéo, incluindo todos os trabalhos inerentes, de acordo com C.E..
44 14111 Em covas para arvores. m3 57,888
45 (4.1.1.2 Em covas para arbustos e herbaceas. m3 29,37371
36
4.1.2 Fornecimento e plantagéo de arvores arbustos e herbaceas, conforme estipulado no CE e no plano de plantacéo, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a um bom
4121 Arvores: As arvores de folha caduca devem ter uma altura minima 3,00m medidos a partir do colo até a flecha, PAP - 12-14cm, 2 tutores com 2/3 da altura da arvore, medidos a partir
do solo e colocados no momento da plantagdo. No minimo 1,50m enterrados e covas com 1.2x1.2x1.4 m cheias com terra franco-arenosa misturada com estrume ou composto, a
46 [4.1.2.1.1 |Sophora japonica, conforme pegas desenhadas UN 7
47 |[4.1.2.1.2 |Celtis australis, conforme pecas desenhadas UN 10
48 [4.1.2.1.3 | Cercis siliguastrum, conforme pegas desenhadas UN 5
49 |4.1.2.1.4 |Ceratonia siliqua, conforme pecas desenhadas UN 3
50 |4.1.2.1.5 |[Olea europaea, conforme pecas desenhadas UN 3
51 |4.1.2.1.6 |Melia azedarach, conforme pec¢as desenhadas UN 8
52 [4.1.2.1.7 | Callistemon viminalis, conforme pecas desenhadas UN 8
53 |4.1.2.1.8 |Cupressus sempervirens, conforme pecas desenhadas UN 5
54 14.1.2.1.9 |Populus alba, conforme pegas desenhadas UN 8
55 ]4.1.2.1.10 | Prunus cerasifera \'pisardi\', conforme pec¢as desenhadas UN 3
56 |4.1.2.1.11 | Populus nigra, conforme pecas desenhadas UN 6
57 ]4.1.2.1.12 | Washingtonia robusta, conforme pec¢as desenhadas UN 1
58 [4.1.2.2 Zoisia tenuifolia, conforme pec¢as desenhadas m2 76,7
59 14.1.2.3 Festuca ovina, conforme pec¢as desenhadas m2 77,96
60 |4.1.24 Mistura de plantas campestrescom flor, conforme pecas desenhadas m2 4,6776
4125 Arbustos: Os arbustos, sub-arbustos e herbaceas deveréo ser plantas sas, bem conformadas providas de um sistema radicular abundante, ramificados desde a base. Exemplares
com altura minima de 0,60m de acordo com a espécie em causa. Sempre que possivel os arbustos serdo plantados em vala de plantagdo com as seguintes dimensdes: 0.50 x 0.50 x
0.50 m, cheia com terra vegetal (franco-arenosa) e estrume organico a razdo de 8/1 e coberta com terrigo; \'As espécies, depois da correcta marcacdo das manchas de plantagéo, as
mesmas deverdo ser plantadas em triangulo equilatero, \"pés-de-galinha\". Plantas com torrdo, tufo bem conformado com alturas minimas de 0,25m. Quando as plantacdes néo
coincidam com covas de arvores - 0,50m de terra franco-arenosa.
61 |4.1.25.1 [Lantana montevidensis, conforme pecas desenhadas UN 285
62 |4.1.2.5.2 |Myrtus communis, conforme pecas desenhadas UN 7
63 |[4.1.2.5.3 [Lavandula stoechas, conforme pecas desenhadas UN 181
64 |4.1.2.5.4 |Gaura lindhemeri, conforme pecas desenhadas UN 341
65 |4.1.2.5.5 |Chamaerops humilis, conforme pecas desenhadas UN 25
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66 |4.1.2.5.6 |Grevillea juniperina, conforme pecas desenhadas UN 9
67 |4.1.2.5.7 |Phormium \'atroporpurea\', conforme pegas desenhadas UN 21
68 |4.1.2.5.8 |Phormium tenax, conforme pecas desenhadas UN 30
69 |4.1.2.5.9 |[Russelia equisetiformis, conforme pecas desenhadas UN 21
70 |4.1.2.5.10 | Westringea fruticosa, conforme pecas desenhadas UN 26
71 |4.1.2.5.11 | Vibunum tinus, conforme pecas desenhadas UN 15
72 |4.1.2.5.12 | Cuphea hyssopifolia \'Rosa-Escuro\', conforme pecas desenhadas UN 267
73 |4.1.2.5.13 | Erigeron karvinskianus, conforme pecas desenhadas UN 92
74 14.1.2.5.14 | Agaphantus aficanus, conforme pecas desenhadas UN 208
75 |4.1.2.5.15 [ Rosmarinus officinalis, conforme pecas desenhadas UN 64
76 |4.1.2.5.16 | Lotus berthelotti, conforme pecas desenhadas UN 121
77 |4.1.2.5.17 | Lavandula viridis, conforme pecas desenhadas UN 145
78 |4.1.2.5.18 | Thymus vulgaris, conforme pegas desenhadas UN 140
79 |4.1.2.5.19 |Vibunum tinus, conforme pecas desenhadas UN 15
80 |4.1.2.5.20 | Rosmarinus \'prostratus\', conforme pecas desenhadas UN 178
81 |4.1.2.5.21 | Santolina chamaecyp, conforme pecas desenhadas UN 100
82 |4.1.2.5.22 | Tulbaghia violacea, conforme pegas desenhadas UN 218
83 (4.2 Arvores a transplantar UN 2
5 CAP. V - MOBILIARIO URBANO
84 |51 Execucéo de muros em pedra, com altura variavel e face inclinada, incluindo capeamento em aco corten e aterro do tardoz, de acordo com pormenores do Desenho n.° [ m 135,5
11 do Projeto de Arg.2 Paisagista, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.
5.2 Bancos:
85 |5.2.1 Banco/Floreira pré-fabricado em betdo com armadura em aco, arestas boleadas com acabamento pintado com tinta de poliuretano acrilico bicomponente de elevada | UN 6
espessura, com fixagdo simples ao pavimento, e peso de 3880 kg.
86 |5.2.3 Banco de exterior, coletivo com costas, com dimensfes 1810x770x610mm, estrutura de ago galvanizado a quente e pintura electrostatica poliéster, madeira de Jatoba | UN 7
com verniz aquoso, incluindo chumbadouro e cravagéo ao solo.
87 |5.24 Banco de exterior, com costas, com dimensdes 520x770x610 mm, estrutura de aco galvanizado a quente e pintura electrostatica poliéster, madeira de Jatoba com verniz | UN 26
aquoso, incluindo ligagdo com parafusos de inox e bucha de impacto.
5.3 Ecopontos constituido por um bunker de betdo, um contentor de plastico de fundo aberto, uma plataforma para pedestres, com acabamento igual ao da cal¢cada envolvente e
caixa de entrada em ago inoxidavel
88 [5.3.1 Azul UN 5
89 |5.3.2 Amarelo UN 5
90 ([5.3.3 Verde UN 5
91 |5.34 Lixos indiferenciados UN 11
92 ([5.35 Oleédo UN 2
93 |54 Médulos para parqueamento de bicicletas, em estruturas de ago galvanizado e pintado, em forma de meios circulos colocados com espagamento de 0.80m, e com | UN 20
fixagdo por intermédio de var6es chumbados no pavimento/fundacéo de betdo com bucha quimica.
94 |55 Papeleira com tampa e capacidade de 45l e cinzeiro incorporado, executada em chapa de Aluzinc, aluminio, pintura electrostatica poliéster, aluminio anodizado, e inox, | UN 10
com balde interior em polietileno, e cravagéo ao solo.
95 |5.6 Balizas flexiveis de posicdo ao eixo, em plastico de poliuretano capazes de dobrar facilmente e de recuperar a posi¢éo original, formadas por um corpo cilindrico em | UN 46
poliuretano, com o didametro de 8 cm e 65 cm de altura, em cor preta, com respiros, construida num Unico corpo sem tubo interior, com uma area refletora de esferas de
vidro de cor branca na base e bandas refletoras amarelas, e fixagéo por ancora interna.
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96 |5.7 Dissuasores fixos em forma de paralelipipedo de arestas arredondadas com dimensdes 100x750x100mm em aco galvanizado a quente, pintura electrostatica poliéster, | UN 216
cravado ao solo.
97 |5.8 Fornecimento e montagem de Mastro de bandeira, em a¢o, com h=4 a 6m UN 4
98 |5.9 Grelha de caldeira composta por barras paralelepipédicas, distribuidas paralelamente, de forma a facilitar a penetracdo das &guas pluviais no solo, com dimensdes | UN 1
exteriores 900x1000mm, e interiores 500x500mm, em aco corten incluindo aro de apoio.
6 CAP. VI - SINALIZACAO
6.1 Fornecimento de sinalizagéo vertical em chapa de aluminio com 2mm de espessura em material metalizado, reflectorizado e devidamente homologado, com aba simples, incluindo
bracadeiras com sistema anti-rotacdo completas (parafusos, porcas e anilhas), prumos de 1.1/2 de diametro em ferro galvanizado, fundacdo ou fixacdo a parede, quando
necessario, assim como todos os trabalhos e materiais inerentes a sua montagem:
6.1.1 Sinais triangulares:
99 [6.1.1.1 Cedéncia de passagem (B1) [uN | 3
6.1.2 Sinais Circulares:
100 |6.1.2.1 Sentido proibido (C1) UN 4
101 |6.1.2.2 Sentido obrigatério (D1a) UN 3
102 |6.1.2.3 Obrigagéo de contornar a placa ou obstaculo (D3a) UN 4
103 |6.1.2.4 Rotunda (D4) UN 3
104 |6.1.2.5 Proibicéo de virar a esquerda (C11b) UN 1
6.1.3 Sinais octogonais:
105 [6.1.3.1 [Sinais de STOP (B2) [UN | 11
6.1.4 Sinais Complementares:
106 |6.1.4.1 Baia direcional (O6b) UN S
107 |6.1.4.2 Baliza de posic¢éo (O7a) UN 4
6.1.5 Sinais rectangulares:
108 |6.15.1 Passagem para pedes (H7) UN 32
109 |6.1.5.2 Transito de sentido Unico (H3) UN 1
110 [6.1.5.3 Paragem de veiculos de transporte colectivo de passageiros (H20a) UN 3
111 |6.1.5.4 Estacionamento automével (H1a) pessoas com mobilidade reduzida, painel adicional (11d) UN 4
6.2 Execucgéo de marcas longitudinais rodoviarias, em material termoplastico reflectorizado, incluindo pré-marcacgéao:
112 |6.2.1 Linha continua branca na delimitagcdo do eixo de via, com 0,12m de largura (M1) m 732
113 |6.2.2 Guia continua branca na delimitacdo da berma, com 0,15m de largura (M19) m 81
114 |6.2.3 Linha de cedéncia de passagem (M9a) incluindo simbolo triangular, com 0,30m de largura UN 3
115 |6.2.4 Raias obliquas delimitadas por linhas continuas, incluidas neste artigo (M17) m2 48
116 (6.2.5 Linha de paragem, a colocar antes das passadeiras e em cruzamentos, com 0,50m de largura (M8) UN 25
117 (6.2.6 Area delimitada por linhas continuas de cor amarela, proibicdo de paragem e estacionamento na area demarcada, excepto para efectuar cargas e descargas. (M14a) UN 4
118 (6.2.7 Linha amarela continua sobre o bordo do passeio, proibicdo de parar ou estacionar desse lado da faixa de rodagem e em toda a extenséo dessa linha. (M12) m 7
119 |6.2.8 Guia continua e descontinua branca na delimitacédo da berma da ciclévia, com 0,10 m de largura m 711
120 |[6.2.9 Linha guia descontinua composta por dois ou trés tragcos (1,00/1,50) anexa a linha central separadora de trafego, nos cruzamentos e entroncamentos de viragem a | UN 14
esquerda.
121 |6.2.10 Execuc¢édo de passagem de pedes. UN 7
122 |6.2.11 Inscricéo de textos e marcos de distancia sobre slurry azul, incuindo linhas transversais de 0,10m de largura UN 10
7 CAP. VIl - REDE DE REGA
123 (7.1 Abertura de valas, com 0,40 x 0,50m em zonas de terreno natural, incluindo baldeacéo para a superficie, entivagdo e escoramento se necessario, remogao de esgoto, | m3 558
bombagem de aguas se necessario, tudo de acordo com as normas da boa execugéo conforme previsto no projecto.
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124 (7.2 Fornecimento e colocagdo em obra de areia de rio, camada de 0,40 x 0,15m, isenta de pedras, torrdes, raizes e salitre, formando almofada e envolvimento das tubagens, | m3 167,4
incluindo compactacao e regularizagdo do fundo para assentamento das tubagens.
125 (7.3 Execucao de tapamento de valas com terras anteriormente escavadas devidamente crivadas ou cirandadas, isentas de pedras, torrées, raizes ou matérias organicas por | m3 209,7
camadas de 0,20m, incluindo compactacédo manual na envolvente da tubagem e compactagdo mecanica nas camadas superiores.
126 |7.4 Remocgé&o de materiais sobrantes a vazadouro, situado fora da zona de intervencdo e a responsabilidade do adjudicatario, incluindo carga, transporte, descarga e [ m3 417,96
espalhamento (medicéo com 20% de empolamento).
7.5 Fornecimento e instalagcdo de tubo de polietileno de alta densidade (PEAD PE 100, PN 10; conduta principal), incluindo todos os tipos de ligacdo, com os acessorios de ligagao
externa de aperto mecanico indicados quer em planta como em perfil, bem como todos os trabalhos e fornecimentos igualmente necessarios. Tudo devidamente executado por
127 |7.5.1 DN25 ml 1235
128 |7.5.2 DN50 ml 850
129 (7.6 Fornecimento e instalacdo de tubagem distribuicdo simples preta \"cega\" com 16mm, incluindo todos os tipos de ligacéo, com os acessorios de ligagdo externa de aperto | ml 705
mecéanico indicados quer em planta como em perfil, bem como todos os trabalhos e fornecimentos igualmente necessérios. Tudo devidamente executado por empresa e
pessoal especializado.
130 (7.7 Fornecimento e instalagdo de tubagem com gotejadores, com distancia entre gotejadores de 40 cm, débito de 2,3 litros/hora, incluindo todos os acessorios necessarios | m2 1300
para a ligacéo a conduta, segundo Caderno de Encargos.
131 (7.8 Fornecimento e instalagdo de aspersores, conforme pegas desenhadas, incluino todos os materiais, trabalhos e acessérios inerentes. UN 7
132 (7.9 Fornecimento de sistema de rega radicular, conforme pecgas desenhadas, incluino todos os materiais, trabalhos e acessoérios inerentes. UN 1
133 |7.10 Fornecimento e montagem de programador via radio de 4 estacdes, incluindo uma eletrovalvula por cada estagdo, a serem instalados dentro da caixa de rega, incluindo | UN 17
todas as ligagOes, de acordo com instru¢des do fornecedor, de acordo com as pegas desenhadas.
134 (7.11 Fornecimento e instalagcdo de caixas para valvulas e acessorios, em fibra de vidro, incluindo movimentos de terras, colocagdo de camada drenante em brita com 0,10m | UN 17
de espessura, bem como fornecimento de chaves adequadas, parafusos de fecho e extensdes, de modo a vencer o desnivel entre o fundo da vala e a cota de limpo.
Caixa do tipo \'Rain Bird\', ou equivalente.
135 |7.12 Fornecimento e instalagdo de contador de agua por impulsos de 1 1/2\'\ UN 3
136 |7.13 Valvulas de seccionamento com cunha elastica assentes, PN10, com bocas para PVC, incluindo vedantes, e todos os trabalhos, materiais e acessoérios inerentes a uma | UN 17
perfeita execucao.
137 |7.14 Fornecimento e montagem de nicho para contador, de acordo com pegas desenhadas, incluindo construcdo de murete de 0,25m de espessura, em alvenaria de tijolo, | UN 3
com 1,0m de altura e 1,0 de largura, fundagéo em betéo armado, e todos os trabalhos e materiais necessarios.
138 (7.15 Ligacéo da nova conduta a rede de abastecimento de agua existente, incluindo todos os acessorios, materiais e equipamentos necessarios a entrada em carga da rede. |UN S
8 CAP. VIII - REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUAS
8.1 MOVIMENTO DE SOLOS
139 [8.11 Escavac@o em abertura de valas utilizando meios mecénicos e manuais incluindo escoramento, entivagdo e drenagem se necessario, em solos, para instalacdo de | m3 1293
condutas em que a geratriz superior ficard a 1,00 metros da superficie do solo.
140 (8.1.2 Remocéo e transporte a vazadouro da responsabilidade do empreiteiro dos produtos escavados. m3 1617
141 (8.1.3 Fornecimento e colocagao de areia ou p6 de pedra para assentamento e protec¢do da tubagem, com compactacéo a mago manual. m3 427
142 (8.1.4 Fornecimento e colocagao de solos seleccionados arenosos no aterro das valas, em camadas de 0,20 m, com compacta¢do mecanica com vibracao. m3 606
8.2 TUBAGENS E ACESSORIOS
143 |8.2.1 Fornecimento e montagem de tubagem em PVC PN16 DN90. m 186
144 |8.2.2 Fornecimento e montagem de tubagem em PVC PN16 DN110. m 175
145 |8.2.3 Fornecimento e montagem de tubagem em PVC PN16 DN125. m 175
146 |8.2.4 Fornecimento e montagem de tubagem em PVC PN16 DN160. m 34
147 (8.2.5 Fornecimento e montagem de tubagem em PVC PN16 DN250. m 957
148 |8.2.6 Fornecimento e montagem valvula de seccionamento de cunha, de embocadura para PVC, montada com boca de chave, incluindo todos os trabalhos de DN80x90 | UN 14
PN16.
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149 (8.2.7 Fornecimento e montagem valvula de seccionamento de cunha, de embocadura para PVC, montada com boca de chave, incluindo todos os trabalhos de DN125x125 [ UN 1
PN16.
150 |8.2.8 Fornecimento e montagem valvula de seccionamento de cunha, flangeada, montada com boca de chave, incluindo todos os trabalhos de DN50 PN16. UN 5
151 |[8.2.9 Fornecimento e montagem valvula de seccionamento de cunha, flangeada, montada com boca de chave, incluindo todos os trabalhos de DN100 PN16. UN 14
152 |8.2.10 Fornecimento e montagem valvula de seccionamento de cunha, flangeada, montada com boca de chave, incluindo todos os trabalhos de DN125 PN16. UN 3
153 |8.2.11 Fornecimento e montagem valvula de seccionamento de cunha, flangeada, montada com boca de chave, incluindo todos os trabalhos de DN150 PN16. UN 6
154 |8.2.12 Fornecimento e montagem valvula de seccionamento de cunha, flangeada, montada com boca de chave, incluindo todos os trabalhos de DN250 PN16. UN 11
155 |[8.2.13 Fornecimento e montagem de té de trés bocas para PVC em FFD de DN90 PN16. UN 1
156 |(8.2.14 Fornecimento e montagem de té de trés bocas para PVC em FFD de DN110x90 PN16. UN 3
157 |8.2.15 Fornecimento e montagem de té de trés bocas para PVC em FFD de DN125 PN16. UN 1
158 |8.2.16 Fornecimento e montagem de té de trés bocas para PVC em FFD de DN125x90 PN16. UN 3
159 |8.2.17 Fornecimento e montagem de té de trés bocas para PVC em FFD de DN160x90 PN16. UN 1
160 |8.2.18 Fornecimento e montagem de té de trés bocas para PVC em FFD de DN250x90 PN16. UN 8
161 |8.2.19 Fornecimento e montagem de té de duas bocas para PVC e derivacéo flange em FFD de DN125x100 PN16. UN 2
162 |8.2.20 Fornecimento e montagem de té de duas bocas para PVC e derivacéo flange em FFD de DN250x50 PN16. UN 1
163 |8.2.21 Fornecimento e montagem de té de duas bocas para PVC e derivagdo flange em FFD de DN250x100 PN16. UN 9
164 |8.2.22 Fornecimento e montagem de té de duas bocas para PVC e derivagdo flange em FFD de DN250x125 PN16. UN 2
165 |8.2.23 Fornecimento e montagem de té de duas bocas para PVC e derivacéo flange em FFD de DN250x150 PN16. UN 5
166 |8.2.24 Fornecimento e montagem de té de trés flanges em FFD de DN100 PN16. UN 1
167 |8.2.25 Fornecimento e montagem de té de trés flanges em FFD de DN250 PN16. UN 1
168 |8.2.26 Fornecimento e montagem de té de trés flanges em FFD de DN250X50 PN16. UN 4
169 |8.2.27 Fornecimento e montagem de té de trés flanges em FFD de DN250X100 PN16. UN 2
170 |8.2.28 Fornecimento e montagem de té de trés flanges em FFD de DN250X125 PN16. UN 1
171 |8.2.29 Fornecimento e montagem de té de trés flanges em FFD de DN300X250 PN16. UN 1
172 |8.2.30 Fornecimento e montagem de cone de bocas para PVC em FFD de DN250x200 PN16. UN 1
173 |8.2.31 Fornecimento e montagem de cone flangeado em FFD de DN125x60 PN16. UN 1
174 |8.2.32 Fornecimento e montagem de cone flangeado em FFD de DN150x60 PN16. UN 1
175 |8.2.33 Fornecimento e montagem de cone flangeado em FFD de DN150x100 PN16. UN 4
176 |8.2.34 Fornecimento e montagem de curva de bocas para PVC em FFD a 11°15\' de PN16 DN90. UN 2
177 |8.2.35 Fornecimento e montagem de curva de bocas para PVC em FFD a 11°15\' de PN16 DN125. UN 2
178 |8.2.36 Fornecimento e montagem de curva de bocas para PVC em FFD a 11°15\' de PN16 DN250. UN 13
179 |8.2.37 Fornecimento e montagem de curva de bocas para PVC em FFD a 22°30\' de PN16 DN90. UN 2
180 |8.2.38 Fornecimento e montagem de curva de bocas para PVC em FFD a 22°30\' de PN16 DN125. UN 1
181 |8.2.39 Fornecimento e montagem de curva de bocas para PVC em FFD a 22°30\' de PN16 DN250. UN 5
182 |8.2.40 Fornecimento e montagem de curva de bocas para PVC em FFD a 45° de PN16 DN250. UN 6
183 |[8.2.41 Fornecimento e montagem de curva de bocas para PVC em FFD a 90° de PN16 DN90. UN 8
184 |8.2.42 Fornecimento e montagem de curva de bocas para PVC em FFD a 90° de PN16 DN110. UN 7
185 |8.2.43 Fornecimento e montagem de curva de bocas para PVC em FFD a 90° de PN16 DN125. UN 1
186 |(8.2.44 Fornecimento e montagem de curva flangeada em FFD a 11°15\'\' de PN16 DN125. UN 1
187 |8.2.45 Fornecimento e montagem de curva flangeada em FFD a 11°15\'\' de PN16 DN250. UN 3
188 |8.2.46 Fornecimento e montagem de curva flangeada em FFD a 22°30\'\' de PN16 DN250. UN 2
189 |8.2.47 Fornecimento e montagem de curva flangeada em FFD a 45°\' de PN16 DN100. UN 2
190 |8.2.48 Fornecimento e montagem de curva flangeada em FFD a 45°\' de PN16 DN125. UN 1
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191 |8.2.49 Fornecimento e montagem de flange de adaptagéo para tubo de PVC de PN16 DN100x110. UN 1
192 |8.2.50 Fornecimento e montagem de flange de adaptacgdo para tubo de PVC de PN16 DN150x160. UN 1
193 |[8.2.51 Fornecimento e montagem de flange de adaptacao para tubo de PVC de PN16 DN250x250. UN 1
194 |8.2.52 Fornecimento e montagem de flange cega de PN16 DN8O0. UN 1
195 |8.2.53 Fornecimento e montagem de flange cega para tubo de PVC de PN16 DN90. UN 1
196 (8.2.54 Fornecimento e montagem de junta gibault cega de DN125. UN 1
197 |8.2.55 Fornecimento e montagem de junta gibault cega de DN250. UN 1
198 |8.2.56 Fornecimento e montagem de junta de ligacdo para tubo de PVC de PN16 DN9O0. UN 1
199 |8.2.57 Fornecimento e montagem de junta de transi¢céo FB/PVC de DN125x125. UN 1
200 [8.2.58 Fornecimento e montagem de junta flange multimateriais DN100. UN 3
201 (8.2.59 Fornecimento e montagem de junta flange/boca fibrocimento DN60. UN 1
202 |(8.2.60 Fornecimento e montagem de junta flange/boca fibrocimento DN250. UN 1
203 |8.2.61 Fornecimento e montagem de junta flange/boca multimateriais DN100. UN 1
204 |8.2.62 Fornecimento e montagem de junta flange/boca para PVC DN50x63. UN 4
205 (8.2.63 Fornecimento e montagem de junta flange/boca para PVC DN100x90. UN 9
206 (8.2.64 Fornecimento e montagem de junta flange/boca para PVC DN100x110. UN 14
207 |[8.2.65 Fornecimento e montagem de junta flange/boca para PVC DN125x125. UN 4
208 |[8.2.66 Fornecimento e montagem de junta flange/boca para PVC DN150x160. UN 9
209 |8.2.67 Fornecimento e montagem de junta flange/boca para PVC DN250x250. UN 12
210 |8.2.68 Fornecimento e montagem de junta flange/boca para PVC DN300x315. UN 2
211 |8.2.69 Fornecimento e montagem de ligador flange/boca com junta automatica DN50. UN 1
212 (8.2.70 Fornecimento e montagem de bragadeira roscada em FFD para ramal de PVC DN90x11/2\'\'. UN 17
213 (8.2.71 Fornecimento e montagem de bracadeira roscada em FFD para ramal de PVC DN9O0x2\'\'. UN 1
214 (8.2.72 Fornecimento e montagem de bragadeira roscada em FFD para ramal de PVC DN110x11/2\'\'. UN 18
215 (8.2.73 Fornecimento e montagem de bragadeira roscada em FFD para ramal de PVC DN125x11/2\'\'. UN 5
216 (8.2.74 Fornecimento e montagem de bragadeira roscada em FFD para ramal de PVC DN125x2\'\'. UN 3
217 |8.2.75 Fornecimento e montagem de bracadeira roscada em FFD para ramal de PVC DN250x11/2\'\'. UN 11
218 (8.2.76 Fornecimento e montagem de bragadeira roscada em FFD para ramal de PVC DN250x2\'\'. UN 3
219 (8.2.77 Fornecimento e instalagdo de marcos de incéndio, modelo CLASSIC PN 16 da Somepal/Fucoli ou similar de qualidade equivalente, incluindo tubagem em FFD, abertura | UN 6
e tapamento de vala e todos os restantes trabalhos e acessorios conforme desenho de pormenor.
220 (8.2.78 Execucéo de descarga em PVC DN63, incluindo tubagens, caixa de descarga em manilha de betdo DN100, tampa em ferro fundido, abertura e tapamento de vala e | UN 4
todos os restantes trabalhos e acessorios conforme desenho de pormenor.
221 |8.2.79 Fornecimento e assentamento de ventosa de triplo efeito da Somepal/Fucoli ou similar de qualidade equivalente, flangeada, DIN EN 1092-2, PN16, DN50, incluindo | UN 1
ramal de ligagdo a conduta e marco para alojamento conforme desenho de pormenor.
222 (8.2.80 Remocéo e transporte a depésito ao estaleiro da Ambiolh&o das caixas em ferro, valvulas dos ramais domiciliarios existentes, valvulas de seccionamento e restantes | vg 1
acessorios removidos.
223 |8.2.81 Fornecimento e montagem de tubagem de PVC para ramal domiciliario, incluindo abertura e tapamento de vala e todos os restantes trabalhos e acessoérios de DN11/2\'\". [ m 240
224 (8.2.82 Fornecimento e montagem de tubagem de PVC para ramal domiciliario e para os contadores de rega, incluindo abertura e tapamento de vala e todos os restantes | m 45
trabalhos e acessorios de DN2\'\'.
225 |8.2.83 Fornecimento e montagem de ramal domiciliario em substitucdo do existente, incluindo valvula de ramal montada com boca de chave AVK ou similar DN 1 1/2\", [ UN 54
restabelecimento da ligacéo a rede interna do edificio e todos os restantes trabalhos e acessorios.
226 (8.2.84 Fornecimento e montagem de ramal domiciliario em substitucdo do existente, incluindo valvula de ramal montada com boca de chave AVK ou similar DN 2\", [ UN 4
restabelecimento da ligacéo a rede interna do edificio e todos os restantes trabalhos e acessoérios.
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227 |8.2.85 Execucéo de ramal aos edificios em PVC DN9O0, incluindo tubagem abertura e tapamento de vala. m 52
228 (8.2.86 Restabelecimento da ligagdo a rede interna do edificio do novo ramal de DN9O. UN 14
229 (8.2.87 Ligacdo de conduta projetada a conduta existente, incluindo remocéo, transporte a depésito ao estaleiro da Ambiolhdo de acessérios removidos. UN 12
230 (8.2.88 Intervengao em condutas existentes para 0 seu tamponamento, incluindo abertura e tapamento de vala e reposi¢cao de pavimento (N6 0.1 e N6 33). UN 2
231 |8.2.89 Execugéo de marco para contador incluindo valvulas e todos os restantes materiais e trabalhos conforme desenho de pormenor. UN 3
9 CAP. IX - REDE DE DRENAGEM DE ESGOTOS DOMESTICOS
9.1 MOVIMENTO DE SOLOS
232 (9.11 Escavacdo em abertura de valas utilizando meios mecanicos e manuais incluindo escoramento, entivacdo e drenagem se necessario, em solos, as cotas indicadas nos | m3 1038
perfis longitudinais.
233 [9.1.2 Remocgéo e transporte a vazadouro da responsabilidade do empreiteiro dos produtos escavados. m3 1297
234 (9.1.3 Fornecimento e colocacéo de areia ou p6 de pedra para assentamento e protec¢do da tubagem, com compactacéo a mago manual. m3 260
235 |9.14 Fornecimento e colocacdo de solos seleccionados arenosos no aterro das valas, em camadas de 0,20 m, com compacta¢do mecéanica com vibracéo. m3 627
9.2 TUBAGENS E ACESSORIOS
236 |9.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC, com abocardamento integral, incluindo juntas elasticas e todos os demais acessorios e trabalhos complementares | m 842
necessarias ao seu perfeito funcionamento, de DN250, SN8 kN/m2.
237 [9.2.2 Fornecimento e assentamento de caixa de visita pré-fabricada, com diametro de 1,00 m, completa, incluindo tampa e aro em ferro fundido ductil, classe D400, com | UN 22
sistema de dobradic¢a e fecho, sistema de vedagao préprio para dguas residuais e apoio elastico anti-ruido, degraus em ago de 12 mm (B-500) revestidos a polipropileno,
fundo de caixa e caleiras, com altura inferior a 2,00m, executada conforme desenho de pormenor.
238 |9.2.3 Fornecimento e assentamento de caixa de visita pré-fabricada, com diametro de 1,00 m, completa, incluindo tampa e aro em ferro fundido ductil, classe D400, com | UN 1
sistema de dobradica e fecho, sistema de vedagé&o préprio para aguas residuais e apoio elastico anti-ruido, degraus em aco de 12 mm (B-500) revestidos a polipropileno,
fundo de caixa e caleiras, com altura de 2,34m, executada conforme desenho de pormenor.
239 (9.24 Fornecimento e assentamento de caixa de visita pré-fabricada, com queda guiada, com diametro de 1,00 m, completa, incluindo tampa e aro em ferro fundido ductil, | UN 4
classe D400, com sistema de dobradica e fecho, sistema de vedacdo préprio para aguas residuais e apoio elastico anti-ruido, degraus em ago de 12 mm (B-500)
revestidos a polipropileno, fundo de caixa e caleiras, com altura entre 2,00 e 2,50m, executada conforme desenho de pormenor.
240 (9.25 Fornecimento e assentamento de caixa de visita pré-fabricada, com queda guiada, com diametro de 1,25 m, completa, incluindo tampa e aro em ferro fundido ductil, | UN 2
classe D400, com sistema de dobradica e fecho, sistema de vedacéo proprio para aguas residuais e apoio elastico anti-ruido, degraus em aco de 12 mm (B-500)
revestidos a polipropileno, fundo de caixa e caleiras, com altura entre 2,50 e 2,61m, executada conforme desenho de pormenor.
241 (9.2.6 Remocédo de cone, aros e tampas de caixas de visita existente a desativar, transporte do aro e tampa ao estaleiro da Ambiolh&o, transporte dos materias restantes a | UN 39
vazadouro da responsabilidade do empreiteiro, tamponamento em betdo dos coletores existentes a desativar, enchimento do corpo da caixa de visita a desativar até a
base do pavimento com solos apropriados para fundacdo do pavimento do arruamento, regados e compatados. incluindo todos os trabalhos.
242 (9.2.7 Remocédo de cone, aros e tampas de caixas de visita existente a manter, transporte do aro e tampa ao estaleiro da Ambiolhado, transporte dos materias restantes a | UN 4
vazadouro da responsabilidade do empreiteiro e fornecimento e assentamento sobre o anel da caixas de visita de cone pré-fabricado em betdo, com diametro de 1,00 m,
tampa e aro em ferro fundido ductil, classe D400, com sistema de dobradica e fecho, sistema de vedagéo proprio para aguas residuais e apoio elastico anti-ruido,
degraus em aco de 12 mm (B-500) revestidos a polipropileno, executados conforme desenho de pormenor, incluindo movimento de terras com a tampa a cota final do
arruamento.
243 (9.2.8 Remocéo de caixa de ramal existente e transporte do aro e tampa em ferro fundido ao estaleiro da Ambiolh&o, tamponamento em bet&o dos ramais existentes de liga¢éo | UN 11
aos coletores, enchimento com solos proprios para fundacéo do pavimento da caixa de ramal e transporte dos materias restantes a vazadouro da responsabilidade do
empreiteiro.
244 (9.2.9 Remocéo e transporte do aro e tampa em ferro fundido de ramal domiciliario ao estaleiro da Ambiolh&o, e fornecimento e assentamento de novo aro e tampa FF ductil | UN 52
B125 com pintura preta de base aquosa, modelo \"LUSO da Fucoli\", ou equivalente, com impresséo \"AMBIOLHAO\", incluindo eventual alteamento ou rebaixamento da
caixa de ramal e todos os trabalhos e materiais.
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245 (9.2.10 Fornecimento e execucéo de caixa de ramal domicilidrio em betéo pré-fabricado, com altura Util que permita a ligagdo domiciliaria existente (minima de 0,75 metros), | UN 21
incluindo movimento de terras, aro e tampa FF ductii D400 com pintura preta de base aquosa, modelo \"LUSO da Fucoli\", ou equivalente, com impressao
\"AMBIOLHAO\", caleiras de fundo e todos os restantes trabalhos, conforme desenho de pormenor.
246 (9.2.11 Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC, com abocardamento integral, incluindo juntas elasticas e todos os demais acessorios e trabalhos complementares | m 601
necessarias ao seu perfeito funcionamento, de DN200, SN4 kN/m2. na execucdo de ramais domiciliarios incluindo movimento de terras, remogdo a vazadouro da
responsabilidade do empreiteiro dos produtos sobrantes e todos os restantes trabalhos e materiais inerentes.
247 19.2.12 Execucédo da ligagao de coletor de ramal domiciliario ao coletor da rede, incluindo forquilha de ligagdo e todos os restantes trabalhos e materiais inerentes. UN 1
248 (9.2.13 Execucéo da ligagao de coletor de ramal domiciliario a caixa de visita, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. UN 65
249 (9.2.14 Execucéo da ligagao de coletor de ramal domicilidrio a caixa de ramal, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. UN 66
250 (9.2.15 Execucéo da ligagdo de colectores existentes a manter as novas caixas de visita, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes. UN 13
251 (9.2.16 Execucéo da ligagao de colectores projetados a caixas de visita existentes, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes. UN 1
252 19.2.17 Retencéo de efluentes e sua eventual recolha por bombagem e transporte por camido cisterna para a rede em funcionamento a juzante, durante o periodo de tempo | vg 1
necessario ao restabelecimento dos efluentes para a nova rede de colectores e ou execucéo das caixas de visita, limpeza de caixas de visita e colectores de montante
afectados pela retencéo de efluentes, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes.
10 CAP. X - REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
10.1 MOVIMENTO DE SOLOS
253 (10.11 Escavacé@o em abertura de valas utilizando meios mecénicos e manuais incluindo escoramento, entivacdo e drenagem se necessario, em solos, as cotas indicadas nos | m3 508
perfis longitudinais.
254 110.1.2 Remocéo e transporte a vazadouro da responsabilidade do empreiteiro dos produtos escavados. m3 634
255 110.1.3 Fornecimento e colocacao de areia ou p6 de pedra para assentamento e protecgao dos coletores, com compactagdo a mago manual. m3 150
256 |10.1.4 Fornecimento e colocacao de solos seleccionados arenosos no aterro das valas, em camadas de 0,20 m, com compacta¢do mecanica com vibracao. m3 255
10.2 TUBAGENS E ACESSORIOS
257 (10.2.1 Colectores assentes em manilhas de betéo, com juntas autoblocantes de borracha de @ 300 mm - 53 KN/m. m 264
258 (10.2.2 Colectores assentes em manilhas de betéo, com juntas autoblocantes de borracha de @ 500 mm - 53 KN/m. m 46
259 (10.2.3 Fornecimento e assentamento de caixa de visita pré-fabricada, com diametro de 1,00 m, completa, incluindo tampa e aro em ferro fundido ductil, classe D400, com | UN 10
sistema de dobradica e fecho, sistema de vedagé&o préprio para aguas residuais e apoio elastico anti-ruido, degraus em aco de 12 mm (B-500) revestidos a polipropileno,
fundo de caixa e caleiras, com altura inferior a 2,00m, em coletores com diametro de 300 ou 500mm, executada conforme desenho de pormenor.
260 (10.2.4 Fornecimento e assentamento de caixa de visita pré-fabricada, com diametro de 1,00 m, completa, incluindo tampa e aro em ferro fundido ductil, classe D400, com | UN 3
sistema de dobradica e fecho, sistema de vedacéo préprio para aguas residuais e apoio elastico anti-ruido, degraus em agco de 12 mm (B-500) revestidos a polipropileno,
fundo de caixa e caleiras, com altura entre 2,00 e 2,50m, em coletores com didmetro de 300 ou 500mm, executada conforme desenho de pormenor.
261 (10.25 Fornecimento e assentamento de caixa de visita pré-fabricada, com diametro de 1,00 m e corpo junto ao coletor em betdo armado, completa, incluindo tampa e aro em [ UN 1
ferro fundido ductil, classe D400, com sistema de dobradica e fecho, sistema de vedacéo proprio para aguas residuais e apoio elastico anti-ruido, degraus em aco de 12
mm (B-500) revestidos a polipropileno, fundo de caixa e caleiras, com altura de 2,67m, em coletores com diametro de 800mm, executada conforme desenho de
pormenor.
262 (10.2.6 Remocédo de cone, aros e tampas de caixas de visita existente a manter, transporte do aro e tampa ao estaleiro da Ambiolh&o, transporte dos materias restantes a | UN 25
vazadouro da responsabilidade do empreiteiro e fornecimento e assentamento sobre o anel da caixas de visita de cone pré-fabricado em betdo, com diametro de 1,00 m,
tampa e aro em ferro fundido ductil, classe D400, com sistema de dobradica e fecho, sistema de vedacéo préprio para adguas residuais e apoio elastico anti-ruido,
degraus em ago de 12 mm (B-500) revestidos a polipropileno, executados conforme desenho de pormenor, incluindo movimento de terras com a tampa a cota final do
arruamento.
263 |10.2.7 Remocé&o de sumidouro existente e transporte do aro e tampa em ferro fundido ao estaleiro da Ambiolh&o, tamponamento em betdo dos ramais existentes de ligacéo aos | UN 38
coletores, enchimento com solos proprios para fundagao do pavimento do corpo do sumidouro, regados e compatados e transporte dos materias restantes a vazadouro
da responsabilidade do empreiteiro, incluindo todos os trabalhos.
264 (10.2.8 Execuc¢éo de sumidouro em betéo, incluindo grelha, executado conforme desenho de pormenor, incluindo todos os trabalhos. UN 58
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265 |10.2.9 Execucéo de sumidouro duplo em betéo, incluindo grelha. executado conforme desenho de pormenor, incluindo todos os trabalhos. UN 2
266 (10.2.10 Fornecimento e assentamento de tubagens em betdo de didmetro de 200 mm, de ligagdo entre sumidouros e entre estes e as caixas de visita e ou colectores, incluindo | m 368
movimento de terras e todos os trabalhos inerentes
267 |10.2.11 Execucgéo da ligacdo de colectores de ramais de sumidouros a caixa de visita, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes. UN 58
268 |10.2.12 Execucgéo da ligacdo de colectores de ramais de sumidouros ao corpo do sumidouro, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes. UN 62
11 CAP. XI - ILUMINAGAO PUBLICA
11.1 Armério de IP:
269 (11.11 Fornecimento e instalagdo de armario de passeio de IP, incluindo macico para assentamento, eletrificacéo e ligagdo ao PT, todos os trabalhos e acessérios inerentes. UN 8
270 (11.1.2 Rodagem das trés saidas de IP do AD698 ao AIP2, a cabo LSVAV4x16, conforme Pecas Desenhadas, incluindo ligagGes e eletrificagdo, todos os trabalhos e acessoérios | UN 1
inerentes.
11.2 Candeeiros de IP:
271 (11.21 Fornecimento e montagem de candeeiro tipo A, de brago simples, equivalente a coluna troncocénica Schréder TTB-235R em aco galvanizado a quente por imerséo, | UN 32
com pintura Plus, hu=6m, fixagéo por enterramento, com brago Elaya 1100mm de balango, com 5° de inclinagdo, armadura tipo Ampera Mini 24HP  500mA 37.2W, ¢tica
5117AS, cor neutral white NW, com telegestéo 10T, incluindo caixa de portinhola e ligag8es elétricas, elétrodo de terra, todos os materiais, trabalhos e acessorios
inerentes.
272 (11.2.2 Fornecimento e montagem de candeeiro tipo B, de brago duplo, equivalente a coluna troncoconica Schréder TTB-235R em aco galvanizado a quente por imersédo, com | UN 28
pintura Plus, hu=6m, fixacdo por enterramento, com braco Elaya 1100mm de balanco, com 5° de inclina¢éo, armadura principal tipo Ampera Mini 24HP  500mA 37.2W,
Otica 5117AS, cor neutral white NW, com telegestéo loT, armadura pedonal tipo Ampera Mini 16HP  300mA 15.9W, ¢ética 5112AS, cor neutral white NW, com telegestéao
10T, incluindo caixa de portinhola e ligacdes elétricas, elétrodo de terra, todos os materiais, trabalhos e acessérios inerentes.
273 |11.2.3 Interligacdo ao candeeiro existente a remover, para garantir a continuidade de alimentacédo da rede de IP, conforme pecas desenhadas, incluindo ligagdes, todos os | UN 1
materiais, trabalhos e acessorios inerentes.
274 (11.2.4 Subida a parede a tubo PVC63 10Kg/m2 com 0.5m de enterramento e 2.5m de altura, para alimentacdo de candeeiro na parede, conforme pecas desenhadas, incluindo | UN 1
caixa de derivagdo saliente estanque com fusivel, fixagoes, ligacbes, todos os trabalhos e acessoérios inerentes.
11.3 Cabos elétricos - Fornecimento e instalagao de cabo elétrico em vala e ligag6es, incluindo todos os acessdrios e trabalhos inerentes:
275 [11.3.1 - LSVAV4x35 ml 748
276 [11.3.2 - LSVAV4x16 ml 1973
277 [11.3.3 - cobre nu Cu 35mm ml 1673
278 (11.3.4 - VV1x35 (ligagao ao eléctrodo) ml 180
11.4 Valas e Travessias:
279 (1141 Abertura e tapamento de vala sem reposi¢éo de pavimento incluindo rede de sinaliza¢@o, compactagéo, terra de reposic¢éo e todos os trabalhos inerentes. ml 1451
280 (11.4.2 Execucéo de travessias, incluindo fornecimento e montagem de 3 tubos PVC 125mm 6Kg/cm2, todos os acessorios e trabalhos inerentes, nomeadamente reposigdo do | ml 165
pavimento.
12 CAP. XII - ILUMINAGAO DECORATIVA
12.1 Baixada
12.1.1 Fornecimento e instalagdo de cabo elétrico em vala e ligag6es, incluindo todos os acessoérios e trabalhos inerentes:
281 [12.1.1.1 [-LSVAV 4x16 [ml | 4
12.1.2 Nota: Em caso de falta de saidas disponiveis no armario AD0289, devera ser fornecido novo armario de distribuicdo para interligagdo e desmultiplicagdo de saidas, para
alimentacdo do armério EDP/cliente:
282 |12.1.2.1 |Fornecimento e montagem, caso necessario, de armario de distribuicdo tipo W, incluindo macico para assentamento, interligacdo ao armario existente, eletrificacéo, | UN 1
todos os trabalhos e acessorios inerentes.
12.2 Rede de lluminacao Decorativa
283 |12.2.1 Fornecimento e montagem de projetor de parede exterior do tipo Schreder Bloco R Indireto, tampa e corpo em aluminio injetado e pintado, IP66 1K08, 6HP Led, 1.2W, [ UN 15
cor neutral white NW ou equivalente, incluindo ligagdes elétricas a caixa T, conforme Pecas Desenhadas, todos os trabalhos e acessorios inerentes.
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284 (12.2.2 Fornecimento e montagem de caixa submarina tipo t€, com material isolante, para alimentacdo dos projetores, incluindo ligacdes todos os trabalhos e acessoérios | UN 15
inerentes.
12.3 Equipamentos
285 (12.3.1 Fornecimento e instalacdo de armario de passeio de porta dupla, do tipo EDP / cliente, com portinhola, visor para contagem, incluindo macico para assentamento, | UN 1
eletrificacéo, todos os trabalhos e acessorios inerentes.
286 |12.3.2 Fornecimento e instalacdo de quadro elétrico em armario de passeio, conforme Pecas Desenhadas, incluindo eletrificagdo, todos os trabalhos e acessorios inerentes. UN 1
12.4 Cabos elétricos
12.4.1 Fornecimento e instalacdo de cabo elétrico em vala e ligagdes, incluindo todos os acessorios e trabalhos inerentes:
287 [12.4.1.1 |- VAV 2x4+T4 [ml | 130
12.5 Valas e Travessias
288 (12.5.1 Abertura e tapamento de vala sem reposicéo de pavimento incluindo rede de sinalizagéo, compactagéo, terra de reposicao e todos os trabalhos inerentes. | ml | 96
13 CAP. XIIl - TELCOMUNICAGOES
13.1 Caixas de visita
289 |13.1.1 Fornecimento e instalacdo de caixa de visita do tipo CVR1, conforme Pegas Desenhadas, incluindo todos os acessorios, materiais e trabalhos inerentes. UN 17
290 (13.1.2 Fornecimento e instalagdo de caixa de visita do tipo CVR2, conforme Pecgas Desenhadas, incluindo todos os acessoérios, materiais e trabalhos inerentes. UN 3
13.2 Tubagem
13.2.1 Fornecimento e montagem de tubagem PEAD em vala, conforme Pegas Desenhadas, respetivas ligac6es as camaras de visita, incluindo pente/espacadeira para fixagcédo dos tubos,
acessorios para tamponagem das extremidades, todos os materiais e trabalhos inerentes:
291 [132.1.1 [- Tubagem PEAD 4x110 [m | 881
13.3 Valas e Travessias
292 13.3.1 Abertura e tapamento de vala sem reposigao de pavimento, conforme Pegas Desenhadas, incluindo rede sinalizadora, todos os trabalhos e acessoérios inerentes. m 705
293 (13.3.2 Execucdo de travessias, incluindo rede sinalizadora, sem reposi¢do de pavimento, tubagem conforme Pecas Desenhadas, incluindo todos os trabalhos e acessoérios | m 176
inerentes.
14 CAP. XIV - TRABALHOS ACESSORIOS
294 (14.1 Execuc¢édo de ensaios de acordo com as condigfes técnicas, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. vg 1
295 |14.2 Execucéo de sondagens para localizacéo correta de todas as infraestruturas enterradas (cabos eléctricos, condutas de gas, de telecomunicacdes, de agua e de esgotos) | vg 1
gue possam existir nos locais onde se prevé instalar novas infraestruturas enterradas, incluindo diligéncias junto das entidades gestoras para correta identificagao e
comunicacao do inicio da execucao dos trabalhos desta empreitada.
296 (14.3 Fornecimento, montagem e posterior desmontagem de vedacéo proviséria e de passadicos que garantam o acesso as entradas das construgdes, em locais das obras | vg 1
durante o decorrer dos trabalhos, que assegurem seguranca as pessoas estranhas a obra, residentes e outros transeuntes.
297 (14.4 Fornecimento das telas finais da obra em suporte digital e um exemplar em papel, incluindo elaboracéo de compilagéo técnica da obra conforme previsto no artigo 16° do | vg 1
DL 273/2003.
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