
Município de Olhão
Procedimento 52/OM/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 CAP. I - TRABALHOS PREPARATORIOS
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro completo, conforme indicado no Caderno de Encargos e na legislação em vigor, no local a indicar pela Fiscalização

/ Dono da Obra. Inclui todos os trabalhos preparatórios, mobilização de mão de obra, equipamentos e materiais, a vedação de toda a zona da empreitada e sinalização
normal e de segurança, bem como a remoção e total limpeza da área de estaleiro e zona envolvente, no final da empreitada.

vg 1

2 1.2 Implementação do plano de segurança e saúde, atualização, retificação e adaptação no decorrer da obra, considerando todos os trabalhos e encargos inerentes. vg 1
3 1.3 Fornecimento, execução e implementação de plano de gestão de resíduos (PGR), sua classificação (LER), triagem e separação nas suas componentes recicláveis e

devidamente valorizados e ou transporte para zonas de reciclagem e para vazadouros autorizados e licenciados, obedecendo a legislação em vigor.
vg 1

4 1.4 Implantação e demarcação da obra, incluindo todos os trabalhos topográficos, marcações planimétricas e altimétricas definidas em projeto através de alinhamentos,
nivelamentos, prumadas, colocação de estacas e outras marcas, conforme caderno de encargos.

vg 1

5 1.5 Fornecimento e aplicação dos painéis informativos e de publicitação da obra, com referencia à obra, ao dono da obra, aos projetistas, fiscalização, fontes de
financiamento e empreiteiro, conforme indicações a fornecer pelo Dono de Obra, incluindo todos os materiais, trabalhos e encargos inerentes, com 150cmx100cm em
PVC alveolar e Informação impressa a 4 cores, incluindo fixação em tubo galvanizado e fundação em betão, em incluindo todos os materiais, trabalhos e encargos
inerentes

UN 2

 2 CAP. II - DEMOLIÇÃO E MOVIMENTO DE TERRAS
6 2.1 Demolição de muros em alvenaria cerâmica ou de pedra e floreiras existentes, incluindo movimento de terras necessários, carga e transporte e deposição dos produtos

sobrantes em vazadouro e eventual indemnização por depósito.
m 310

7 2.2 Levantamento da calçada míuda de calcário (0,06x0,06x0,06) existente e respetiva camada de assentamento,  nivelamento do terreno até fundo de caixa às cotas
indicadas no projeto, incluindo movimento de terras necessários, depósito das pedras isentas de terras para posterior utilização na obra, e carga e transporte e deposição
dos produtos sobrantes em vazadouro e eventual indemnização por depósito.

m2 800,8

8 2.3 Levantamento da calçada grada (0,11x0,11x0,11) existente e respetiva camada de assentamento,  nivelamento do terreno até fundo de caixa às cotas indicadas no
projeto, incluindo movimento de terras necessários, depósito das pedras isentas de terras para para posterior utilização na obra ou carga e transporteo estaleiro da CMO,
e carga e  transporte e deposição dos produtos sobrantes em vazadouro e eventual indemnização por depósito.

m2 5551

9 2.4 Levantamento do pavimento betuminoso existente no arruamento, serventias e zonas de estacionamento, incluindo as camadas betuminosas e as bases granulares,  até
cota do fundo de caixa (espessura média de 0,35m), incluindo carga e transporte dos produtos escavados, colocação em vazadouro e eventual indemnização por
depósito.

m2 6653

10 2.5 Fresagem do pavimento existente, numa espessura de 0,04m, incluindo carga e transporte dos produtos a vazadouro autorizado, para efetuar encontros com pavimentos
existentes.

m2 304,5

 2.6 Demolição e levantamento de pavimentos diversos,  incluindo carga e transporte dos produtos sobrantes, colocação em vazadouro e eventual indemnização por depósito:
11 2.6.1 Em blocos pre-fabricados de betão m2 47
12 2.6.2 Em massame de betão simples m2 285
13 2.6.3 Passeio em ladrilhos m2 44
14 2.6.4 Pavimentos mistos m2 182
 2.7 Demolição e levantamento de lancis,  incluindo fundação e carga e transporte dos produtos sobrantes, colocação em vazadouro e eventual indemnização por depósito:

15 2.7.1 Lancil normal m 900
16 2.7.2 Lancil galgável m 50
 2.8 Movimento de terras:
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17 2.8.1 Escavação em linha com meios mecânicos, em solos de qualquer natureza, para estabelecimento do fundo de caixa da plataforma de rodagem e da zona de intervenção
paisagística.

m3 1758,2

18 2.8.2 Aterro com produtos provenientes da escavação devidamente seleccionados, ou de empréstimos, com colocação em camadas de espessura não superior a 0,25 m, para
estabelecimento do leito de pavimento e no tradoz de muros, incluindo carga, transporte, rega e compactação, de acordo com C.E.

m3 24,25

19 2.8.3 Carga, transporte e espalhamento dos produtos sobrantes em vazadouro autorizado (considerando 20% de empolamento) incluindo eventual indemnização por depósito. m3 2080,74
20 2.9 Levantamento cuidado de sinais de trânsito existentes, incluindo a fundação, e transporte dos sinais e prumos a armazém da CMO,  e carga e transporte dos produtos

sobrantes, colocação em vazadouro e eventual indemnização por depósito.
vg 1

 3 CAP. III - PAVIMENTAÇÃO - Trabalhos a realizar de acordo com o projecto, nomeadamente os perfis transversais tipo, satisfazendo o especificado no C.E., considerando as
espessuras das camadas após compactação.

 3.1 Camada granular com características de base em agregado de granulometria extensa, devidamente regadas, regularizadas e compactadas:
21 3.1.1 Na faixa de rodagem e respectivas passadeiras, constítuida por duas camadas de 0,15m após recalque. m2 5958,5
22 3.1.2 Nas zonas de estacionamento, ciclóvia, paragem de veiculos de transporte colectivo de passageiros, rotunda e acessos, uma camada de 0,20m após recalque. m2 4730,3
23 3.1.3 Nas zonas de passeios, uma camada de 0,15m após recalque. m2 3881
24 3.2 Camada de regularização em mistura betuminosa a quente AC20 bin ligante(MBD), com 0,06m de espessura, incluindo rega de impregnação com emulsão betuminosa

C50F4
m2 5254

25 3.3 Camadas de desgaste em mistura betuminosa a quente AC 14 surf ligante (BB), com 0,04m de espessura, incluindo rega de colagem com emulsão betuminosa C60B3. m2 5254
26 3.4 Colocação de calçada de cubos de calcário 0,11x0,11x0,11m, da região, com reaproveitamento das pedras levantadas, formando \"pendente\" para escoamento de

águas, conforme desenho de pormenor, incluindo regularização e compactação  do solo de fundação, camada de assentamento em pó de pedra com 0,05 m, e
fechamento de juntas com mistura de areia e cimento a traço 1:5.

m2 4100

27 3.5 Fornecimento e colocação de calçada de cubos de sienito 0,11x0,11x0,11m, da região, formando \"pendente\" para escoamento de águas, conforme desenho de
pormenor, incluindo regularização e compactação  do solo de fundação, camada de assentamento em pó de pedra com 0,05 m, e fechamento de juntas com mistura de
areia e cimento a traço 1:5.

m2 656

 3.6 Colocação em passeios  de calçada de cubos calcário  0,06x0,06x0,06m, da região, formando pendente para escoamento das águas, incluindo regularização e compactação  do solo
de fundação, camada de assentamento e fechamento de juntas com pó de pedra com cimento ao traço 1:6, com espessura de 0.05m:

28 3.6.1 Com reaproveitamento de pedra levantada m2 761
29 3.6.2 Com fornecimento de pedra nova m2 3120
30 3.7 Fornecimento e colocação em passeios  de calçada de basalto 0,06x0,06x0,06m, da região, formando pendente para escoamento das águas, incluindo regularização e

compactação  do solo de fundação, camada de assentamento e fechamento de juntas com pó de pedra com cimento ao traço 1:6, com espessura de 0.05m.
m2 80

31 3.8 Fornecimento e aplicação de lancil de passeio, em calcário da região 0,12x0,20x1,0m, incluindo rebaixamento, fechamento de juntas e fundação em betão simples com
0,30x0,30m, conforme desenho de pormenor.

m 784

32 3.9 Fornecimento e aplicação de lancil galgável, em calcário da região, 0,30x0,20x1,0m, incluindo fechamento de juntas e fundação em betão simples com 0,30x0,30m. m 97
33 3.10 Fornecimento e aplicação de lancil guia recto pré-fabricado 0,08x0,20x1,0m, de remate do pavimento betuminoso, incluindo fechamento de juntas e fundação em betão

simples com 0,30x0,30m, conforme desenho de pormenor.
m 731

34 3.11 Fornecimento e aplicação de lancil de encosto rampeado, em calcário da região, 012x0,20x1,0m, incluindo fechamento de juntas e fundação em betão simples com
0,30x0,30m, conforme desenho de pormenor.

m 503

35 3.12 Camadas de desgaste em mistura betuminosa a quente AC 14 surf ligante (BB), com 0,04m de espessura, incluindo rega de impregnação com emulsão betuminosa
C50F4 (via partilhada - azul)

m2 936

 3.13 Execução de pavimento em Mosaico cerâmico podotáctil, \"linha de segurança  com 0.20x0.20x0.012m, de cor bordeuax, assente com argamassa de colagem em massame de
betão, rejuntado a cor, dispostas de acordo com estereotomia das peças desenhadas, em entrada de passadeiras, incluindo aquisição, fornecimento e aplicação compreendendo
todos os materiais e trabalhos inerentes:

36 3.13.1 Pavimento de alerta pitonado. m2 130
37 3.13.2 Pavimento de alerta direccional. m2 114
38 3.14 Conjunto de seis triângulos equiláteros, com faces de 0.30m, em meios cubos de 0.10x0.10x0.10m de sienito da região, em entradas/serventias. UN 31
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39 3.15 Execução de faixa com 3,25x1,00m, em cubos de 0.10x0.10x0.10m de sienito da região colocados em meia esquadria, incluindo a inscrição da palavra \"OLHÃO\", com
cubos de calcário branco de 0.06x0.06x0.06m.

UN 2

40 3.16 Inscrição da palavra \"BUS\", com cubos de  sienito da região de 0.06x0.06x0.06m. UN 3
41 3.17 Execução do símbolo internacional de acessibilidade, com cubos de  sienito da região de 0.06x0.06x0.06m. UN 4
42 3.18 Execução de caixas de floreiras em chapas de Aço Corten, com 5mm de espessura, soldadas, incluindo sapatas de betão pobre,  garras  em Aço Corten, com 10cm de

entrega, movimento de terra e todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com pormenores dos desenhos n.º 12, 13.1 e 13.2 do Projeto de Arquitectura
Paisagista.

m 565

43 3.19 Fornecimento e aplicação de guia em chapa de Aço Corten, com 3mm de espessura e 100mm de largura, na delimitação lateral da via partilhada em slurry azul, incluindo
elementos de cravação.

m 1430

 4 CAP. IV - PLANTAÇÃO
 4.1 Plantações:
 4.1.1 Fornecimento e colocação de terras franco-arenosas e estrume (terra vegetal), em áreas de plantação, incluindo todos os trabalhos inerentes, de acordo com C.E..

44 4.1.1.1 Em covas para árvores. m3 57,888
45 4.1.1.2 Em covas para arbustos e herbáceas. m3 29,37371

36
 4.1.2 Fornecimento e plantação de árvores arbustos e herbáceas, conforme estipulado no CE e no plano de plantação, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a um bom

acabamento: 4.1.2.1 Árvores: As árvores de folha caduca devem ter uma altura mínima 3,00m medidos a partir do colo até à flecha, PAP - 12-14cm, 2 tutores com 2/3 da altura da árvore, medidos a partir
do solo e colocados no momento da plantação. No mínimo 1,50m enterrados e covas com 1.2x1.2x1.4 m cheias com terra franco-arenosa misturada com estrume ou composto, à
porção de 1/8.46 4.1.2.1.1 Sophora japonica, conforme peças desenhadas UN 7

47 4.1.2.1.2 Celtis australis, conforme peças desenhadas UN 10
48 4.1.2.1.3 Cercis siliquastrum, conforme peças desenhadas UN 5
49 4.1.2.1.4 Ceratonia siliqua, conforme peças desenhadas UN 3
50 4.1.2.1.5 Olea europaea, conforme peças desenhadas UN 3
51 4.1.2.1.6 Melia azedarach, conforme peças desenhadas UN 8
52 4.1.2.1.7 Callistemon viminalis, conforme peças desenhadas UN 8
53 4.1.2.1.8 Cupressus sempervirens, conforme peças desenhadas UN 5
54 4.1.2.1.9 Populus alba, conforme peças desenhadas UN 8
55 4.1.2.1.10 Prunus cerasifera \'pisardi\', conforme peças desenhadas UN 3
56 4.1.2.1.11 Populus nigra, conforme peças desenhadas UN 6
57 4.1.2.1.12 Washingtonia robusta, conforme peças desenhadas UN 1
58 4.1.2.2 Zoisia tenuifolia, conforme peças desenhadas m2 76,7
59 4.1.2.3 Festuca ovina, conforme peças desenhadas m2 77,96
60 4.1.2.4 Mistura de plantas campestrescom flor, conforme peças desenhadas m2 4,6776
 4.1.2.5 Arbustos: Os arbustos, sub-arbustos e herbáceas deverão ser plantas sãs, bem conformadas providas de um sistema radicular abundante, ramificados desde a base. Exemplares

com altura mínima de 0,60m de acordo com a espécie em causa. Sempre que possível os arbustos serão plantados em vala de plantação com as seguintes dimensões: 0.50 x 0.50 x
0.50 m, cheia com terra vegetal (franco-arenosa) e estrume orgânico à razão de 8/1 e coberta com terriço; \'As espécies, depois da correcta marcação das manchas de plantação, as
mesmas deverão ser plantadas em triângulo equilátero, \"pés-de-galinha\". Plantas com torrão, tufo bem conformado com alturas mínimas de 0,25m. Quando as plantações não
coincidam com covas de árvores - 0,50m de terra franco-arenosa.

61 4.1.2.5.1 Lantana montevidensis, conforme peças desenhadas UN 285
62 4.1.2.5.2 Myrtus communis, conforme peças desenhadas UN 7
63 4.1.2.5.3 Lavandula stoechas, conforme peças desenhadas UN 181
64 4.1.2.5.4 Gaura lindhemeri, conforme peças desenhadas UN 341
65 4.1.2.5.5 Chamaerops humilis, conforme peças desenhadas UN 25
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66 4.1.2.5.6 Grevillea juniperina, conforme peças desenhadas UN 9
67 4.1.2.5.7 Phormium \'atroporpurea\', conforme peças desenhadas UN 21
68 4.1.2.5.8 Phormium tenax, conforme peças desenhadas UN 30
69 4.1.2.5.9 Russelia equisetiformis, conforme peças desenhadas UN 21
70 4.1.2.5.10 Westringea fruticosa, conforme peças desenhadas UN 26
71 4.1.2.5.11 Vibunum tinus, conforme peças desenhadas UN 15
72 4.1.2.5.12 Cuphea hyssopifolia \'Rosa-Escuro\', conforme peças desenhadas UN 267
73 4.1.2.5.13 Erigeron karvinskianus, conforme peças desenhadas UN 92
74 4.1.2.5.14 Agaphantus aficanus, conforme peças desenhadas UN 208
75 4.1.2.5.15 Rosmarinus officinalis, conforme peças desenhadas UN 64
76 4.1.2.5.16 Lotus berthelotti, conforme peças desenhadas UN 121
77 4.1.2.5.17 Lavandula viridis, conforme peças desenhadas UN 145
78 4.1.2.5.18 Thymus vulgaris, conforme peças desenhadas UN 140
79 4.1.2.5.19 Vibunum tinus, conforme peças desenhadas UN 15
80 4.1.2.5.20 Rosmarinus \'prostratus\', conforme peças desenhadas UN 178
81 4.1.2.5.21 Santolina chamaecyp, conforme peças desenhadas UN 100
82 4.1.2.5.22 Tulbaghia violacea, conforme peças desenhadas UN 218
83 4.2 Árvores a transplantar UN 2
 5 CAP. V - MOBILIÁRIO URBANO

84 5.1 Execução de muros em pedra, com altura variável e face inclinada, incluindo capeamento em aço corten e aterro do tardoz, de acordo com pormenores do Desenho n.º
11 do Projeto de Arq.ª Paisagista, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.

m 135,5

 5.2 Bancos:
85 5.2.1 Banco/Floreira pré-fabricado em betão com armadura em aço, arestas boleadas com acabamento pintado com tinta de poliuretano acrilico bicomponente de elevada

espessura, com fixação simples ao pavimento, e peso de 3880 kg.
UN 6

86 5.2.3 Banco de exterior, coletivo com costas, com dimensões 1810x770x610mm, estrutura de aço galvanizado a quente e pintura electrostática poliéster, madeira de Jatobá
com verniz aquoso, incluindo chumbadouro e cravação ao solo.

UN 7

87 5.2.4 Banco de exterior, com costas, com dimensões 520x770x610 mm, estrutura de aço galvanizado a quente e pintura electrostática poliéster, madeira de Jatobá com verniz
aquoso, incluindo ligação com parafusos de inox e bucha de impacto.

UN 26

 5.3 Ecopontos  constituído por um  bunker  de  betão,  um contentor de plástico de fundo aberto, uma plataforma para pedestres, com acabamento igual ao da calçada envolvente e
caixa de entrada em aço inoxidável

88 5.3.1 Azul UN 5
89 5.3.2 Amarelo UN 5
90 5.3.3 Verde UN 5
91 5.3.4 Lixos indiferenciados UN 11
92 5.3.5 Oleão UN 2
93 5.4 Módulos para parqueamento de bicicletas, em estruturas de aço galvanizado e pintado, em forma de meios círculos colocados com espaçamento de 0.80m, e com

fixação por intermédio de varões chumbados no pavimento/fundação de betão com bucha química.
UN 20

94 5.5 Papeleira com tampa e capacidade de 45l e cinzeiro incorporado, executada em chapa de Aluzinc, alumínio, pintura electrostática poliéster, alumínio anodizado, e inox,
com balde interior em polietileno, e cravação ao solo.

UN 10

95 5.6 Balizas flexíveis de posição ao eixo, em plástico de poliuretano capazes de dobrar facilmente e de recuperar a posição original, formadas por um corpo cilíndrico em
poliuretano, com o diâmetro de 8 cm e 65 cm de altura, em cor preta, com  respiros, construída num único corpo sem tubo interior, com uma área refletora de esferas de
vidro de cor branca na base e bandas  refletoras  amarelas, e fixação por âncora interna.

UN 46
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96 5.7 Dissuasores fixos em forma de paralelipípedo de arestas arredondadas  com dimensões 100x750x100mm em aço galvanizado a quente, pintura electrostática poliéster,
cravado ao solo.

UN 216

97 5.8 Fornecimento e montagem de Mastro de bandeira, em aço, com h= 4 a 6m UN 4
98 5.9 Grelha de caldeira composta por barras paralelepipédicas, distribuídas paralelamente, de forma a facilitar a penetração das águas pluviais no solo, com  dimensões

exteriores 900x1000mm, e interiores 500x500mm, em aço corten incluindo aro de apoio.
UN 1

 6 CAP. VI - SINALIZAÇÃO
 6.1 Fornecimento de sinalização vertical em chapa de alumínio com 2mm de espessura em material metalizado, reflectorizado e devidamente homologado, com aba simples, incluindo

braçadeiras com sistema anti-rotação completas (parafusos, porcas e anilhas), prumos de 1.1/2  de diâmetro em ferro galvanizado, fundação ou fixação à parede, quando
necessário, assim como todos os trabalhos e materiais inerentes à sua montagem:

 6.1.1 Sinais triangulares:
99 6.1.1.1 Cedência de passagem (B1) UN 3
 6.1.2 Sinais Circulares:

100 6.1.2.1 Sentido proíbido (C1) UN 4
101 6.1.2.2 Sentido obrigatório (D1a) UN 3
102 6.1.2.3 Obrigação de contornar a placa ou obstáculo (D3a) UN 4
103 6.1.2.4 Rotunda (D4) UN 3
104 6.1.2.5 Proibição de virar à esquerda (C11b) UN 1

 6.1.3 Sinais octogonais:
105 6.1.3.1 Sinais de STOP (B2) UN 11

 6.1.4 Sinais Complementares:
106 6.1.4.1 Baia direcional (O6b) UN 3
107 6.1.4.2 Baliza de posição (O7a) UN 4

 6.1.5 Sinais rectangulares:
108 6.1.5.1 Passagem para peões (H7) UN 32
109 6.1.5.2 Trânsito de sentido único (H3) UN 1
110 6.1.5.3 Paragem de veículos de transporte colectivo de passageiros (H20a) UN 3
111 6.1.5.4 Estacionamento automóvel (H1a) pessoas com mobilidade reduzida, painel adicional (11d) UN 4

 6.2 Execução de marcas longitudinais rodoviárias, em material termoplástico reflectorizado, incluindo pré-marcação:
112 6.2.1 Linha contínua branca na delimitação do eixo de via, com 0,12m de largura (M1) m 732
113 6.2.2 Guia contínua branca na delimitação da berma, com 0,15m de largura (M19) m 81
114 6.2.3 Linha de cedência de passagem (M9a) incluindo símbolo triangular, com 0,30m de largura UN 3
115 6.2.4 Raias oblíquas delimitadas por linhas contínuas, incluidas neste artigo (M17) m2 48
116 6.2.5 Linha de paragem, a colocar antes das passadeiras e em cruzamentos, com 0,50m de largura (M8) UN 25
117 6.2.6 Área delimitada por linhas contínuas de cor amarela, proibição de paragem e estacionamento na área demarcada, excepto para efectuar cargas e descargas. (M14a) UN 4
118 6.2.7 Linha amarela contínua sobre o bordo do passeio, proibição de  parar ou estacionar desse lado da faixa de rodagem e em toda a extensão dessa linha. (M12) m 7
119 6.2.8 Guia contínua e descontínua branca na delimitação da berma da ciclóvia, com 0,10 m de largura m 711
120 6.2.9 Linha guia descontinua composta por dois ou três traços (1,00/1,50) anexa à linha central separadora de tráfego, nos cruzamentos e entroncamentos de viragem á

esquerda.
UN 14

121 6.2.10 Execução de passagem de peões. UN 7
122 6.2.11 Inscrição de textos e marcos de distância sobre slurry azul, incuindo linhas transversais de 0,10m de largura UN 10

 7 CAP. VII - REDE DE REGA
123 7.1 Abertura de valas, com 0,40 x 0,50m em zonas de terreno natural, incluindo baldeação para a superfície, entivação e escoramento se necessário, remoção de esgoto,

bombagem de águas se necessário, tudo de acordo com as normas da boa execução conforme previsto no projecto.
m3 558
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124 7.2 Fornecimento e colocação em obra de areia de rio, camada de 0,40 x 0,15m, isenta de pedras, torrões, raízes e salitre, formando almofada e envolvimento das tubagens,
incluindo compactação e regularização do fundo para assentamento das tubagens.

m3 167,4

125 7.3 Execução de tapamento de valas com terras anteriormente escavadas devidamente crivadas ou cirandadas, isentas de pedras, torrões, raízes ou matérias orgânicas por
camadas de 0,20m, incluindo compactação manual na envolvente da tubagem e compactação mecânica nas camadas superiores.

m3 209,7

126 7.4 Remoção de materiais sobrantes a vazadouro, situado fora da zona de intervenção e à responsabilidade do adjudicatário, incluindo carga, transporte, descarga e
espalhamento (medição com 20% de empolamento).

m3 417,96

 7.5 Fornecimento e instalação de tubo de polietileno de alta densidade (PEAD PE 100, PN 10; conduta principal), incluindo todos os tipos de ligação, com os acessórios de ligação
externa de aperto mecânico  indicados quer em planta como em perfil, bem como todos os trabalhos e fornecimentos igualmente necessários. Tudo devidamente executado por
empresa e pessoal especializado.127 7.5.1 DN25 ml 1235

128 7.5.2 DN50 ml 850
129 7.6 Fornecimento e instalação de tubagem distribuição simples preta \"cega\" com 16mm, incluindo todos os tipos de ligação, com os acessórios de ligação externa de aperto

mecânico  indicados quer em planta como em perfil, bem como todos os trabalhos e fornecimentos igualmente necessários. Tudo devidamente executado por empresa e
pessoal especializado.

ml 705

130 7.7 Fornecimento e instalação de tubagem com gotejadores, com distância entre gotejadores de 40 cm, débito de 2,3 litros/hora, incluindo todos os acessórios necessários
para a ligação à conduta, segundo Caderno de Encargos.

m2 1300

131 7.8 Fornecimento e instalação de aspersores, conforme peças desenhadas, incluino todos os materiais, trabalhos e acessórios inerentes. UN 7
132 7.9 Fornecimento de sistema de rega radicular, conforme peças desenhadas, incluino todos os materiais, trabalhos e acessórios inerentes. UN 1
133 7.10 Fornecimento e montagem de programador via rádio de 4 estações, incluindo uma eletroválvula por cada estação, a serem instalados dentro da caixa de rega,  incluindo

todas as ligações, de acordo com instruções do fornecedor, de acordo com as peças desenhadas.
UN 17

134 7.11 Fornecimento e instalação de caixas para válvulas e acessórios, em fibra de vidro, incluindo movimentos de terras, colocação de camada drenante em brita com 0,10m
de espessura, bem como fornecimento de chaves adequadas, parafusos de fecho e extensões, de modo a vencer o desnível entre o fundo da vala e a cota de limpo.
Caixa do tipo \'Rain Bird\', ou equivalente.

UN 17

135 7.12 Fornecimento e instalação de contador de água por impulsos de 1 1/2\'\' UN 3
136 7.13 Válvulas de seccionamento com cunha elástica assentes, PN10, com bocas para PVC, incluindo vedantes, e todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a uma

perfeita execução.
UN 17

137 7.14 Fornecimento e montagem de nicho para contador, de acordo com peças desenhadas, incluindo construção de murete de 0,25m de espessura, em alvenaria de tijolo,
com 1,0m de altura e 1,0 de largura, fundação em betão armado, e todos os trabalhos e materiais necessários.

UN 3

138 7.15 Ligação da nova conduta à rede de abastecimento de água existente, incluindo todos os acessórios, materiais e equipamentos necessários à entrada em carga da rede. UN 3
 8 CAP. VIII - REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS
 8.1 MOVIMENTO DE SOLOS

139 8.1.1 Escavação em abertura de valas utilizando meios mecânicos e manuais incluindo escoramento, entivação e drenagem se necessário, em solos, para instalação de
condutas em que a geratriz superior ficará a 1,00 metros da superfície do solo.

m3 1293

140 8.1.2 Remoção e transporte a vazadouro da responsabilidade do empreiteiro dos produtos escavados. m3 1617
141 8.1.3 Fornecimento e colocação de areia ou pó de pedra para assentamento e protecção da tubagem, com compactação a maço manual. m3 427
142 8.1.4 Fornecimento e colocação de solos seleccionados arenosos no aterro das valas, em camadas de 0,20 m, com compactação mecânica com vibração. m3 606

 8.2 TUBAGENS E ACESSÓRIOS
143 8.2.1 Fornecimento e montagem de tubagem em PVC PN16 DN90. m 186
144 8.2.2 Fornecimento e montagem de tubagem em PVC PN16 DN110. m 175
145 8.2.3 Fornecimento e montagem de tubagem em PVC PN16 DN125. m 175
146 8.2.4 Fornecimento e montagem de tubagem em PVC PN16 DN160. m 34
147 8.2.5 Fornecimento e montagem de tubagem em PVC PN16 DN250. m 957
148 8.2.6 Fornecimento e montagem válvula de seccionamento de cunha, de embocadura para PVC, montada com boca de chave, incluindo todos os trabalhos de DN80x90

PN16.
UN 14
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149 8.2.7 Fornecimento e montagem válvula de seccionamento de cunha, de embocadura para PVC, montada com boca de chave, incluindo todos os trabalhos de DN125x125
PN16.

UN 1

150 8.2.8 Fornecimento e montagem válvula de seccionamento de cunha, flangeada, montada com boca de chave, incluindo todos os trabalhos de DN50 PN16. UN 5
151 8.2.9 Fornecimento e montagem válvula de seccionamento de cunha, flangeada, montada com boca de chave, incluindo todos os trabalhos de DN100 PN16. UN 14
152 8.2.10 Fornecimento e montagem válvula de seccionamento de cunha, flangeada, montada com boca de chave, incluindo todos os trabalhos de DN125 PN16. UN 3
153 8.2.11 Fornecimento e montagem válvula de seccionamento de cunha, flangeada, montada com boca de chave, incluindo todos os trabalhos de DN150 PN16. UN 6
154 8.2.12 Fornecimento e montagem válvula de seccionamento de cunha, flangeada, montada com boca de chave, incluindo todos os trabalhos de DN250 PN16. UN 11
155 8.2.13 Fornecimento e montagem de tê de três bocas para PVC em FFD de DN90 PN16. UN 1
156 8.2.14 Fornecimento e montagem de tê de três bocas para PVC em FFD de DN110x90 PN16. UN 3
157 8.2.15 Fornecimento e montagem de tê de três bocas para PVC em FFD de DN125 PN16. UN 1
158 8.2.16 Fornecimento e montagem de tê de três bocas para PVC em FFD de DN125x90 PN16. UN 3
159 8.2.17 Fornecimento e montagem de tê de três bocas para PVC em FFD de DN160x90 PN16. UN 1
160 8.2.18 Fornecimento e montagem de tê de três bocas para PVC em FFD de DN250x90 PN16. UN 8
161 8.2.19 Fornecimento e montagem de tê de duas bocas para PVC e derivação flange em FFD de DN125x100 PN16. UN 2
162 8.2.20 Fornecimento e montagem de tê de duas bocas para PVC e derivação flange em FFD de DN250x50 PN16. UN 1
163 8.2.21 Fornecimento e montagem de tê de duas bocas para PVC e derivação flange em FFD de DN250x100 PN16. UN 9
164 8.2.22 Fornecimento e montagem de tê de duas bocas para PVC e derivação flange em FFD de DN250x125 PN16. UN 2
165 8.2.23 Fornecimento e montagem de tê de duas bocas para PVC e derivação flange em FFD de DN250x150 PN16. UN 5
166 8.2.24 Fornecimento e montagem de tê de três flanges em FFD de DN100 PN16. UN 1
167 8.2.25 Fornecimento e montagem de tê de três flanges em FFD de DN250 PN16. UN 1
168 8.2.26 Fornecimento e montagem de tê de três flanges em FFD de DN250X50 PN16. UN 4
169 8.2.27 Fornecimento e montagem de tê de três flanges em FFD de DN250X100 PN16. UN 2
170 8.2.28 Fornecimento e montagem de tê de três flanges em FFD de DN250X125 PN16. UN 1
171 8.2.29 Fornecimento e montagem de tê de três flanges em FFD de DN300X250 PN16. UN 1
172 8.2.30 Fornecimento e montagem de cone de bocas para PVC em FFD de DN250x200 PN16. UN 1
173 8.2.31 Fornecimento e montagem de cone flangeado em FFD de DN125x60 PN16. UN 1
174 8.2.32 Fornecimento e montagem de cone flangeado em FFD de DN150x60 PN16. UN 1
175 8.2.33 Fornecimento e montagem de cone flangeado em FFD de DN150x100 PN16. UN 4
176 8.2.34 Fornecimento e montagem de curva de bocas para PVC em FFD a 11º15\' de PN16 DN90. UN 2
177 8.2.35 Fornecimento e montagem de curva de bocas para PVC em FFD a 11º15\' de PN16 DN125. UN 2
178 8.2.36 Fornecimento e montagem de curva de bocas para PVC em FFD a 11º15\' de PN16 DN250. UN 13
179 8.2.37 Fornecimento e montagem de curva de bocas para PVC em FFD a 22º30\' de PN16 DN90. UN 2
180 8.2.38 Fornecimento e montagem de curva de bocas para PVC em FFD a 22º30\' de PN16 DN125. UN 1
181 8.2.39 Fornecimento e montagem de curva de bocas para PVC em FFD a 22º30\' de PN16 DN250. UN 5
182 8.2.40 Fornecimento e montagem de curva de bocas para PVC em FFD a 45º de PN16 DN250. UN 6
183 8.2.41 Fornecimento e montagem de curva de bocas para PVC em FFD a 90º de PN16 DN90. UN 3
184 8.2.42 Fornecimento e montagem de curva de bocas para PVC em FFD a 90º de PN16 DN110. UN 7
185 8.2.43 Fornecimento e montagem de curva de bocas para PVC em FFD a 90º de PN16 DN125. UN 1
186 8.2.44 Fornecimento e montagem de curva flangeada em FFD a 11º15\'\' de PN16 DN125. UN 1
187 8.2.45 Fornecimento e montagem de curva flangeada em FFD a 11º15\'\' de PN16 DN250. UN 3
188 8.2.46 Fornecimento e montagem de curva flangeada em FFD a 22º30\'\' de PN16 DN250. UN 2
189 8.2.47 Fornecimento e montagem de curva flangeada em FFD a 45º\' de PN16 DN100. UN 2
190 8.2.48 Fornecimento e montagem de curva flangeada em FFD a 45º\' de PN16 DN125. UN 1
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191 8.2.49 Fornecimento e montagem de flange de adaptação para tubo de PVC de PN16 DN100x110. UN 1
192 8.2.50 Fornecimento e montagem de flange de adaptação para tubo de PVC de PN16 DN150x160. UN 1
193 8.2.51 Fornecimento e montagem de flange de adaptação para tubo de PVC de PN16 DN250x250. UN 1
194 8.2.52 Fornecimento e montagem de flange cega de PN16 DN80. UN 1
195 8.2.53 Fornecimento e montagem de flange cega para tubo de PVC de PN16 DN90. UN 1
196 8.2.54 Fornecimento e montagem de junta gibault cega de DN125. UN 1
197 8.2.55 Fornecimento e montagem de junta gibault cega de DN250. UN 1
198 8.2.56 Fornecimento e montagem de junta de ligação para tubo de PVC de PN16 DN90. UN 1
199 8.2.57 Fornecimento e montagem de junta de transição FB/PVC de DN125x125. UN 1
200 8.2.58 Fornecimento e montagem de junta flange multimateriais DN100. UN 3
201 8.2.59 Fornecimento e montagem de junta flange/boca fibrocimento DN60. UN 1
202 8.2.60 Fornecimento e montagem de junta flange/boca fibrocimento DN250. UN 1
203 8.2.61 Fornecimento e montagem de junta flange/boca multimateriais DN100. UN 1
204 8.2.62 Fornecimento e montagem de junta flange/boca para PVC DN50x63. UN 4
205 8.2.63 Fornecimento e montagem de junta flange/boca para PVC DN100x90. UN 9
206 8.2.64 Fornecimento e montagem de junta flange/boca para PVC DN100x110. UN 14
207 8.2.65 Fornecimento e montagem de junta flange/boca para PVC DN125x125. UN 4
208 8.2.66 Fornecimento e montagem de junta flange/boca para PVC DN150x160. UN 9
209 8.2.67 Fornecimento e montagem de junta flange/boca para PVC DN250x250. UN 12
210 8.2.68 Fornecimento e montagem de junta flange/boca para PVC DN300x315. UN 2
211 8.2.69 Fornecimento e montagem de ligador flange/boca com junta automática DN50. UN 1
212 8.2.70 Fornecimento e montagem de braçadeira roscada em FFD para ramal de PVC  DN90x11/2\'\'. UN 17
213 8.2.71 Fornecimento e montagem de braçadeira roscada em FFD para ramal de PVC  DN90x2\'\'. UN 1
214 8.2.72 Fornecimento e montagem de braçadeira roscada em FFD para ramal de PVC  DN110x11/2\'\'. UN 18
215 8.2.73 Fornecimento e montagem de braçadeira roscada em FFD para ramal de PVC  DN125x11/2\'\'. UN 3
216 8.2.74 Fornecimento e montagem de braçadeira roscada em FFD para ramal de PVC  DN125x2\'\'. UN 3
217 8.2.75 Fornecimento e montagem de braçadeira roscada em FFD para ramal de PVC  DN250x11/2\'\'. UN 11
218 8.2.76 Fornecimento e montagem de braçadeira roscada em FFD para ramal de PVC  DN250x2\'\'. UN 3
219 8.2.77 Fornecimento e instalação de marcos de incêndio, modelo CLASSIC PN 16 da Somepal/Fucoli ou similar de qualidade equivalente, incluindo tubagem em FFD, abertura

e tapamento de vala e todos os restantes trabalhos e acessórios conforme desenho de pormenor.
UN 6

220 8.2.78 Execução de descarga em PVC DN63, incluindo tubagens, caixa de descarga em manilha de betão DN100, tampa em ferro fundido, abertura e tapamento de vala e
todos os restantes trabalhos e acessórios conforme desenho de pormenor.

UN 4

221 8.2.79 Fornecimento e assentamento de ventosa de triplo efeito da Somepal/Fucoli ou similar de qualidade equivalente, flangeada, DIN EN 1092-2, PN16, DN50, incluindo
ramal de ligação á conduta e marco para alojamento conforme desenho de pormenor.

UN 1

222 8.2.80 Remoção e transporte a depósito ao estaleiro da Ambiolhão das caixas em ferro, válvulas dos ramais domiciliários existentes, valvulas de seccionamento e restantes
acessórios removidos.

vg 1

223 8.2.81 Fornecimento e montagem de tubagem de PVC para ramal domiciliário, incluindo abertura e tapamento de vala e todos os restantes trabalhos e acessórios de DN11/2\'\'. m 240
224 8.2.82 Fornecimento e montagem de tubagem de PVC para ramal domiciliário e para os contadores de rega, incluindo abertura e tapamento de vala e todos os restantes

trabalhos e acessórios de DN2\'\'.
m 45

225 8.2.83 Fornecimento e montagem de ramal domiciliário em substitução do existente, incluindo válvula de ramal montada com boca de chave AVK ou similar DN 1 1/2\",
restabelecimento da ligação à rede interna do edifício e todos os restantes trabalhos e acessórios.

UN 54

226 8.2.84 Fornecimento e montagem de ramal domiciliário em substitução do existente, incluindo válvula de ramal montada com boca de chave AVK ou similar DN 2\",
restabelecimento da ligação à rede interna do edifício e todos os restantes trabalhos e acessórios.

UN 4
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227 8.2.85 Execução de ramal aos edificios em PVC DN90, incluindo tubagem abertura e tapamento de vala. m 52
228 8.2.86 Restabelecimento da ligação à rede interna do edificio do novo ramal de DN90. UN 14
229 8.2.87 Ligação de conduta projetada a conduta existente, incluindo remoção, transporte a depósito ao estaleiro da Ambiolhão de acessórios removidos. UN 12
230 8.2.88 Intervenção em condutas existentes para o seu tamponamento, incluindo abertura e tapamento de vala e reposição de pavimento (Nó 0.1 e Nó 33). UN 2
231 8.2.89 Execução de marco para contador incluindo válvulas e todos os restantes materiais e trabalhos conforme desenho de pormenor. UN 3

 9 CAP. IX - REDE DE DRENAGEM DE ESGOTOS DOMÉSTICOS
 9.1 MOVIMENTO DE SOLOS

232 9.1.1 Escavação em abertura de valas utilizando meios mecânicos e manuais incluindo escoramento, entivação e drenagem se necessário, em solos, ás cotas indicadas nos
perfis longitudinais.

m3 1038

233 9.1.2 Remoção e transporte a vazadouro da responsabilidade do empreiteiro dos produtos escavados. m3 1297
234 9.1.3 Fornecimento e colocação de areia ou pó de pedra para assentamento e protecção da tubagem, com compactação a maço manual. m3 260
235 9.1.4 Fornecimento e colocação de solos seleccionados arenosos no aterro das valas, em camadas de 0,20 m, com compactação mecânica com vibração. m3 627

 9.2 TUBAGENS E ACESSÓRIOS
236 9.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC, com abocardamento integral, incluindo juntas elásticas e todos os demais acessórios e trabalhos complementares

necessárias ao seu perfeito funcionamento, de DN250, SN8 kN/m2.
m 842

237 9.2.2 Fornecimento e assentamento de caixa de visita pré-fabricada, com diâmetro de 1,00 m, completa, incluindo tampa e aro em ferro fundido dúctil, classe D400, com
sistema de dobradiça e fecho, sistema de vedação próprio para águas residuais e apoio elástico anti-ruído, degraus em aço de  12 mm (B-500) revestidos a polipropileno,
fundo de caixa e caleiras, com altura inferior a 2,00m, executada conforme desenho de pormenor.

UN 22

238 9.2.3 Fornecimento e assentamento de caixa de visita pré-fabricada, com diâmetro de 1,00 m, completa, incluindo tampa e aro em ferro fundido dúctil, classe D400, com
sistema de dobradiça e fecho, sistema de vedação próprio para águas residuais e apoio elástico anti-ruído, degraus em aço de  12 mm (B-500) revestidos a polipropileno,
fundo de caixa e caleiras, com altura de 2,34m, executada conforme desenho de pormenor.

UN 1

239 9.2.4 Fornecimento e assentamento de caixa de visita pré-fabricada, com queda guiada, com diâmetro de 1,00 m, completa, incluindo tampa e aro em ferro fundido dúctil,
classe D400, com sistema de dobradiça e fecho, sistema de vedação próprio para águas residuais e apoio elástico anti-ruído, degraus em aço de  12 mm (B-500)
revestidos a polipropileno, fundo de caixa e caleiras, com altura entre 2,00 e 2,50m, executada conforme desenho de pormenor.

UN 4

240 9.2.5 Fornecimento e assentamento de caixa de visita pré-fabricada, com queda guiada, com diâmetro de 1,25 m, completa, incluindo tampa e aro em ferro fundido dúctil,
classe D400, com sistema de dobradiça e fecho, sistema de vedação próprio para águas residuais e apoio elástico anti-ruído, degraus em aço de  12 mm (B-500)
revestidos a polipropileno, fundo de caixa e caleiras, com altura entre 2,50 e 2,61m, executada conforme desenho de pormenor.

UN 2

241 9.2.6 Remoção de cone, aros e tampas de caixas de visita existente a desativar, transporte do aro e tampa ao estaleiro da Ambiolhão, transporte dos materias restantes a
vazadouro da responsabilidade do empreiteiro, tamponamento em betão dos coletores existentes a desativar, enchimento do corpo da caixa de visita a desativar até à
base do pavimento com solos apropriados para fundação do pavimento do arruamento, regados e compatados. incluindo todos os trabalhos.

UN 39

242 9.2.7 Remoção de cone, aros e tampas de caixas de visita existente a manter, transporte do aro e tampa ao estaleiro da Ambiolhão, transporte dos materias restantes a
vazadouro da responsabilidade do empreiteiro e fornecimento e assentamento sobre o anel da caixas de visita de cone pré-fabricado em betão, com diâmetro de 1,00 m,
tampa e aro em ferro fundido dúctil, classe D400, com sistema de dobradiça e fecho, sistema de vedação próprio para águas residuais e apoio elástico anti-ruído,
degraus em aço de  12 mm (B-500) revestidos a polipropileno, executados conforme desenho de pormenor, incluindo movimento de terras com a tampa à cota final do
arruamento.

UN 4

243 9.2.8 Remoção de caixa de ramal existente e transporte do aro e tampa em ferro fundido ao estaleiro da Ambiolhão, tamponamento em betão dos ramais existentes de ligação
aos coletores, enchimento com solos proprios para fundação do pavimento da caixa de ramal e transporte dos materias restantes a vazadouro da responsabilidade do
empreiteiro.

UN 11

244 9.2.9 Remoção e transporte do aro e tampa em ferro fundido de ramal domiciliario ao estaleiro da Ambiolhão, e fornecimento e assentamento de novo aro e tampa FF ductil
B125 com pintura preta de base aquosa, modelo \"LUSO da Fucoli\", ou equivalente, com impressão \"AMBIOLHÃO\", incluindo eventual alteamento ou rebaixamento da
caixa de ramal e todos os trabalhos e materiais.

UN 52
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245 9.2.10 Fornecimento e execução de caixa de ramal domiciliário em betão pré-fabricado, com altura útil que permita a ligação domiciliária existente (mínima de 0,75 metros),
incluindo movimento de terras, aro e tampa FF ductil D400 com pintura preta de base aquosa, modelo \"LUSO da Fucoli\", ou equivalente, com impressão
\"AMBIOLHÃO\", caleiras de fundo e todos os restantes trabalhos, conforme desenho de pormenor.

UN 21

246 9.2.11 Fornecimento e assentamento de tubagem de PVC, com abocardamento integral, incluindo juntas elásticas e todos os demais acessórios e trabalhos complementares
necessárias ao seu perfeito funcionamento, de DN200, SN4 kN/m2. na execução de ramais domiciliários  incluindo movimento de terras, remoção a vazadouro da
responsabilidade do empreiteiro dos produtos sobrantes e todos os restantes trabalhos e materiais inerentes.

m 601

247 9.2.12 Execução da ligação de coletor de ramal domiciliário ao coletor da rede, incluindo forquilha de ligação e todos os restantes trabalhos e materiais inerentes. UN 1
248 9.2.13 Execução da ligação de coletor de ramal domiciliário a caixa de visita, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. UN 65
249 9.2.14 Execução da ligação de coletor de ramal domiciliário à caixa de ramal, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. UN 66
250 9.2.15 Execução da ligação de colectores existentes a manter às novas caixas de visita, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes. UN 13
251 9.2.16 Execução da ligação de colectores projetados a caixas de visita existentes, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes. UN 1
252 9.2.17 Retenção de efluentes e sua eventual recolha por bombagem e transporte por camião cisterna para a rede em funcionamento a juzante, durante o período de tempo

necessário ao restabelecimento dos efluentes para a nova rede de colectores e ou execução das caixas de visita, limpeza de caixas de visita e colectores de montante
afectados pela retenção de efluentes, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes.

vg 1

 10 CAP. X - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
 10.1 MOVIMENTO DE SOLOS

253 10.1.1 Escavação em abertura de valas utilizando meios mecânicos e manuais incluindo escoramento, entivação e drenagem se necessário, em solos, ás cotas indicadas nos
perfis longitudinais.

m3 508

254 10.1.2 Remoção e transporte a vazadouro da responsabilidade do empreiteiro dos produtos escavados. m3 634
255 10.1.3 Fornecimento e colocação de areia ou pó de pedra para assentamento e protecção dos coletores, com compactação a maço manual. m3 150
256 10.1.4 Fornecimento e colocação de solos seleccionados arenosos no aterro das valas, em camadas de 0,20 m, com compactação mecânica com vibração. m3 255

 10.2 TUBAGENS E ACESSÓRIOS
257 10.2.1 Colectores assentes em manilhas de betão, com juntas autoblocantes de borracha de Ø 300 mm - 53 KN/m. m 264
258 10.2.2 Colectores assentes em manilhas de betão, com juntas autoblocantes de borracha de Ø 500 mm - 53 KN/m. m 46
259 10.2.3 Fornecimento e assentamento de caixa de visita pré-fabricada, com diâmetro de 1,00 m, completa, incluindo tampa e aro em ferro fundido dúctil, classe D400, com

sistema de dobradiça e fecho, sistema de vedação próprio para águas residuais e apoio elástico anti-ruído, degraus em aço de  12 mm (B-500) revestidos a polipropileno,
fundo de caixa e caleiras, com altura inferior a 2,00m, em coletores com diâmetro de 300 ou 500mm, executada conforme desenho de pormenor.

UN 10

260 10.2.4 Fornecimento e assentamento de caixa de visita pré-fabricada, com diâmetro de 1,00 m, completa, incluindo tampa e aro em ferro fundido dúctil, classe D400, com
sistema de dobradiça e fecho, sistema de vedação próprio para águas residuais e apoio elástico anti-ruído, degraus em aço de  12 mm (B-500) revestidos a polipropileno,
fundo de caixa e caleiras, com altura entre 2,00 e 2,50m, em coletores com diâmetro de 300 ou 500mm, executada conforme desenho de pormenor.

UN 3

261 10.2.5 Fornecimento e assentamento de caixa de visita pré-fabricada, com diâmetro de 1,00 m e corpo junto ao coletor em betão armado, completa, incluindo tampa e aro em
ferro fundido dúctil, classe D400, com sistema de dobradiça e fecho, sistema de vedação próprio para águas residuais e apoio elástico anti-ruído, degraus em aço de  12
mm (B-500) revestidos a polipropileno, fundo de caixa e caleiras, com altura de 2,67m, em coletores com diâmetro de 800mm, executada conforme desenho de
pormenor.

UN 1

262 10.2.6 Remoção de cone, aros e tampas de caixas de visita existente a manter, transporte do aro e tampa ao estaleiro da Ambiolhão, transporte dos materias restantes a
vazadouro da responsabilidade do empreiteiro e fornecimento e assentamento sobre o anel da caixas de visita de cone pré-fabricado em betão, com diâmetro de 1,00 m,
tampa e aro em ferro fundido dúctil, classe D400, com sistema de dobradiça e fecho, sistema de vedação próprio para águas residuais e apoio elástico anti-ruído,
degraus em aço de  12 mm (B-500) revestidos a polipropileno, executados conforme desenho de pormenor, incluindo movimento de terras com a tampa à cota final do
arruamento.

UN 25

263 10.2.7 Remoção de sumidouro existente e transporte do aro e tampa em ferro fundido ao estaleiro da Ambiolhão, tamponamento em betão dos ramais existentes de ligação aos
coletores, enchimento com solos proprios para fundação do pavimento do corpo do sumidouro, regados e compatados e transporte dos materias restantes a vazadouro
da responsabilidade do empreiteiro, incluindo todos os trabalhos.

UN 38

264 10.2.8 Execução de sumidouro em betão, incluindo grelha, executado conforme desenho de pormenor, incluindo todos os trabalhos. UN 58
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265 10.2.9 Execução de sumidouro duplo em betão, incluindo grelha. executado conforme desenho de pormenor, incluindo todos os trabalhos. UN 2
266 10.2.10 Fornecimento e assentamento de tubagens em betão de diâmetro de 200 mm, de ligação entre sumidouros e entre estes e as caixas de visita e ou colectores, incluindo

movimento de terras e todos os trabalhos inerentes
m 368

267 10.2.11 Execução da ligação de colectores de ramais de sumidouros a caixa de visita, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes. UN 58
268 10.2.12 Execução da ligação de colectores de ramais de sumidouros ao corpo do sumidouro, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes. UN 62

 11 CAP. XI - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 11.1 Armário de IP:

269 11.1.1 Fornecimento e instalação de armário de passeio de IP, incluindo maciço para assentamento, eletrificação e ligação ao PT, todos os trabalhos e acessórios inerentes. UN 3
270 11.1.2 Rodagem das três saídas de IP do AD698 ao AIP2, a cabo LSVAV4x16, conforme Peças Desenhadas, incluindo ligações e eletrificação, todos os trabalhos e acessórios

inerentes.
UN 1

 11.2 Candeeiros de IP:
271 11.2.1 Fornecimento e montagem de candeeiro tipo A, de braço simples, equivalente a coluna troncocónica Schréder TTB-235R  em aço galvanizado a quente por imersão,

com pintura Plus, hu=6m, fixação por enterramento, com braço Elaya 1100mm de balanço, com 5º de inclinação, armadura tipo Ampera Mini 24HP   500mA 37.2W, ótica
5117AS, cor neutral white NW, com telegestão IoT, incluindo caixa de portinhola e ligações elétricas, elétrodo de terra, todos os materiais, trabalhos e acessórios
inerentes.

UN 32

272 11.2.2 Fornecimento e montagem de candeeiro tipo B, de braço duplo, equivalente a coluna troncocónica Schréder TTB-235R  em aço galvanizado a quente por imersão, com
pintura Plus, hu=6m, fixação por enterramento, com braço Elaya 1100mm de balanço, com 5º de inclinação, armadura principal tipo Ampera Mini 24HP   500mA 37.2W,
ótica 5117AS, cor neutral white NW, com telegestão IoT, armadura pedonal tipo Ampera Mini 16HP   300mA 15.9W, ótica 5112AS, cor neutral white NW, com telegestão
IoT, incluindo caixa de portinhola e ligações elétricas, elétrodo de terra, todos os materiais, trabalhos e acessórios inerentes.

UN 28

273 11.2.3 Interligação ao candeeiro existente a remover, para garantir a continuidade de alimentação da rede de IP, conforme peças desenhadas, incluindo ligações, todos os
materiais, trabalhos e acessórios inerentes.

UN 1

274 11.2.4 Subida à parede a tubo PVC63 10Kg/m2 com 0.5m de enterramento e 2.5m de altura, para alimentação de candeeiro na parede, conforme peças desenhadas, incluindo
caixa de derivação saliente estanque com fusível, fixações, ligações, todos os trabalhos e acessórios inerentes.

UN 1

 11.3 Cabos elétricos - Fornecimento e instalação de cabo elétrico em vala e ligações, incluindo todos os acessórios e trabalhos inerentes:
275 11.3.1 - LSVAV4x35 ml 748
276 11.3.2 - LSVAV4x16 ml 1973
277 11.3.3 - cobre nu Cu 35mm ml 1673
278 11.3.4 - VV1x35 (ligação ao eléctrodo) ml 180

 11.4 Valas e Travessias:
279 11.4.1 Abertura e tapamento de vala sem reposição de pavimento incluindo rede de sinalização, compactação, terra de reposição e todos os trabalhos inerentes. ml 1451
280 11.4.2 Execução de travessias, incluindo fornecimento e montagem de 3 tubos PVC 125mm 6Kg/cm2, todos os acessórios e trabalhos inerentes, nomeadamente reposição do

pavimento.
ml 165

 12 CAP. XII - ILUMINAÇÃO DECORATIVA
 12.1 Baixada
 12.1.1 Fornecimento e instalação de cabo elétrico em vala e ligações, incluindo todos os acessórios e trabalhos inerentes:

281 12.1.1.1 - LSVAV 4x16 ml 4
 12.1.2 Nota: Em caso de falta de saídas disponíveis no armário AD0289, deverá ser fornecido novo armário de distribuição para interligação e desmultiplicação de saídas, para

alimentação do armário EDP/cliente:
282 12.1.2.1 Fornecimento e montagem, caso necessário, de armário de distribuição tipo W, incluindo maciço para assentamento, interligação ao armário existente, eletrificação,

todos os trabalhos e acessórios inerentes.
UN 1

 12.2 Rede de Iluminação Decorativa
283 12.2.1 Fornecimento e montagem de projetor de parede exterior do tipo Schreder Bloco R Indireto, tampa e corpo em alumínio injetado e pintado, IP66 IK08, 6HP Led, 1.2W,

cor neutral white NW ou equivalente, incluindo ligações elétricas à caixa T, conforme Peças Desenhadas, todos os trabalhos e acessórios inerentes.
UN 15
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284 12.2.2 Fornecimento e montagem de caixa submarina tipo tê, com material isolante, para alimentação dos projetores, incluindo ligações todos os trabalhos e acessórios
inerentes.

UN 15

 12.3 Equipamentos
285 12.3.1 Fornecimento e instalação de armário de passeio de porta dupla, do tipo EDP / cliente, com portinhola, visor para contagem, incluindo maciço para assentamento,

eletrificação, todos os trabalhos e acessórios inerentes.
UN 1

286 12.3.2 Fornecimento e instalação de quadro elétrico em armário de passeio, conforme Peças Desenhadas, incluindo eletrificação, todos os trabalhos e acessórios inerentes. UN 1
 12.4 Cabos elétricos
 12.4.1 Fornecimento e instalação de cabo elétrico em vala e ligações, incluindo todos os acessórios e trabalhos inerentes:

287 12.4.1.1 - VAV 2x4+T4 ml 130
 12.5 Valas e Travessias

288 12.5.1 Abertura e tapamento de vala sem reposição de pavimento incluindo rede de sinalização, compactação, terra de reposição e todos os trabalhos inerentes. ml 96
 13 CAP. XIII - TELCOMUNICAÇÕES
 13.1 Caixas de visita

289 13.1.1 Fornecimento e instalação de caixa de visita do tipo CVR1, conforme Peças Desenhadas, incluindo todos os acessórios, materiais e trabalhos inerentes. UN 17
290 13.1.2 Fornecimento e instalação de caixa de visita do tipo CVR2, conforme Peças Desenhadas, incluindo todos os acessórios, materiais e trabalhos inerentes. UN 3

 13.2 Tubagem
 13.2.1 Fornecimento e montagem de tubagem PEAD em vala, conforme Peças Desenhadas, respetivas ligações às câmaras de visita, incluindo pente/espaçadeira para fixação dos tubos,

acessórios para tamponagem das extremidades, todos os materiais e trabalhos inerentes:
291 13.2.1.1 - Tubagem PEAD 4x110 m 881

 13.3 Valas e Travessias
292 13.3.1 Abertura e tapamento de vala sem reposição de pavimento, conforme Peças Desenhadas, incluindo rede sinalizadora, todos os trabalhos e acessórios inerentes. m 705
293 13.3.2 Execução de travessias, incluindo rede sinalizadora, sem reposição de pavimento, tubagem conforme Peças Desenhadas, incluindo todos os trabalhos e acessórios

inerentes.
m 176

 14 CAP. XIV - TRABALHOS ACESSÓRIOS
294 14.1 Execução de ensaios de acordo com as condições técnicas, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. vg 1
295 14.2 Execução de sondagens para localização correta de todas as infraestruturas enterradas (cabos eléctricos, condutas de gás, de telecomunicações, de água e de esgotos)

que possam existir nos locais onde se prevê instalar novas infraestruturas enterradas, incluindo diligências junto das entidades gestoras para correta identificação e
comunicação do inicio da execução dos trabalhos desta empreitada.

vg 1

296 14.3 Fornecimento, montagem e posterior desmontagem de vedação provisória e de passadiços que garantam o acesso às entradas das construções, em locais das obras
durante o decorrer dos trabalhos, que assegurem segurança às pessoas estranhas à obra, residentes e outros transeuntes.

vg 1

297 14.4 Fornecimento das telas finais da obra em suporte digital e um exemplar em papel, incluindo elaboração de compilação técnica da obra conforme previsto no artigo 16º do
DL 273/2003.

vg 1
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