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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS PREPARATORIOS
1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, conforme artigo 35° do CCP, anexo ao DL 18/2008 de 29 de Janeiro, incluindo todos os trabalhos necessarios ao normal | vg 1
desenvolvimento da obra, condicdes de seguranca e higiene no trabalho, instalagdes do empreiteiro, proteccdes necessarias, andaimes, equipamentos e demais meios
para cumprimento do Plano de Trabalhos, este sujeito a aprovacao do dono de obra.
2 1.2 Colocagéo de protecdes do local de trabalhos, incluindo a remogao de entulhos, apds a concluséo dos trabalhos. vg 1
3 1.3 Gestdo de residuos de construgdo e demolicdo (RCD), garantindo a recolha selectiva e o encaminhamento de entulhos e material excedente para destino final | vg 1
adequado, através de operadores de transporte e de gestéo licenciados, de acordo com os procedimentos legais em vigor e como o previsto no Plano de Prevencéo e
Gestédo de Residuos de Construgdo e Demolicdo (PPGRC&D), aprovado pelo dono de obra.
2 CONSTRUCAO CIVIL
4 (21 Remocéo de vao de porta existente incluindo todos os trabalhos e materiais complementares e transporte a destino final adequado UN 1
5 2.2 Abertura de vdo com 2,035m x 0,970m, em parede de alvenaria de tijolo, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares UN 1
6 2.3 Execucéo de degrau forrado a cantaria conforme pecas desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares UN 1
7 2.4 Fornecimento e instalacdo de soleira de porta em cantaria, com 30mm de espessura, conforme pegas desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais | UN 1
complementares
3 PORTAS
8 3.1 Fornecimento e Instalagdo de véo de porta direita com 2,00m x 0,90m de véo livre, corta-fogo EI2 60 e respetiva guarnicdo, mola e ferragens, bem como todos os | UN 1
trabalhos e materiais complementares
9 (3.2 Fornecimento e Instalacdo de vdo de porta esquerda com medidas equivalentes a porta existente a desinstalar, corta-fogo EI2 60 e respetiva guarnicdo, mola e [ UN 1
ferragens, bem como todos os trabalhos e materiais complementares
4 ILUMINACAO
10 (4.1 Fornecimento e Instalagdo de luminaria LED no védo de escada conforme pegas desenhadas, incluindo ligagcdes a rede existente e todos os trabalhos e materiais | UN 1
complementares
11 (4.2 Fornecimento e Instalagao de sensor de movimento para ativagdo da luminaria LED a instalar, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares conforme pegas | UN 1
desenhadas
5 EMERGENCIA
12 (5.1 Fornecimento e Instalacdo de luminaria de emergéncia tipo Ledus16 ou equivalente conforme pecas desenhadas, incluindo ligacdes a rede existente e trabalhos e | UN 1
materiais complementares
13 (5.2 Fornecimento e instalagdo de sinalética de emergéncia conforme pecas desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares UN 1
6 PINTURAS
14 6.1 Pintura do véo de escadas e das paredes exteriores conforme indicado nas pecas desenhadas a cor RAL 9010, em duas demaos, incluindo todos os trabalhos e [ m2 45
materiais complementares
5 DIVERSOS
15 |51 Limpezas gerais do local de intervengéo e serventias, incluindo o transporte de materiais sobrantes e gestao de residuos. vg 1
16 (5.2 Elaboragéo de telas finais vg 1
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