
Município de Aveiro
Procedimento OM/CP/02/21

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 0 ESTALEIRO
1 0.1 Montagem, exploração e desmontagem das instalações e equipamento necessário à execução da obra (Mobilização, montagem, manutenção, exploração e

desmontagem do Estaleiro de Obra, incluindo todas as instalações, equipamentos e infraestruturas necessários ao apoio à execução da empreitada, de acordo com a
legislação aplicável. Inclui todas as infraestruturas provisórias necessárias, bem como os respectivos custos de consumo. O Estaleiro de Obra será instalado perto do
local da obra, incluindo todos os custos por ocupação dos terrenos necessários. Inclui a desmobilização e desmontagem do Estaleiro de Obra, de todas as vedações
aplicadas e demais instalações e infra-estruturas provisórias, a eventual limpeza, demolições e reposições necessárias nas condições iniciais, aquando da sua
desmobilização, e eventual arranjo paisagístico da área ocupada pelo estaleiro.

vg 1

2 0.2 Implementação e manutenção do Plano de Segurança, Higiene e Saúde no estaleiro de obra, de acordo com legislação em vigor (Elaboração e fornecimento do Plano de
Segurança e Saúde (Fase Obra) de acordo com o estipulado no Decreto Lei 273/2003 (entregue para aprovação antes da consignação da obra). Implementação e
cumprimento do Plano de Segurança e Saúde, de acordo com a legislação em vigor, atendendo a: definição do projecto e das suas condições de envolvência
(programação de obra, coordenação da segurança em obra, entre outros); análise de riscos e medidas preventivas associadas (trabalhos em obra e seus elementos de
apoio, gestão de segurança e saúde no estaleiro, processos construtivos, planos de trabalhos, riscos especiais para os trabalhadores, entre outros) e gestão e
organização do estaleiro (redes técnicas provisórias, materiais e produtos com riscos especiais, plano de estaleiro, plano de sinalização e circulação, entre outros). Inclui
a elaboração do Projecto de Segurança do Estaleiro, a Compilação Técnica no final dos trabalhos, assim como todos os meios humanos e materiais necessários à
implementação das medidas de segurança aprovadas. - 1 vg)

vg 1

3 0.3 Execução de placa permanente de obra (Fornecimento e montagem de placard de obra, de acordo com \"maquete\" definida no C.E., executada em material não
deteriorável quando exposto ao meio ambiente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.

UN 2

 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
 1.1 Levantamento de pavimentos existentes em cubo de granito e todos os elementos constituintes deste, tais como guias de delimitação, maciços, betonilhas, incluíndo todos os

meios e equipamentos necessários, carga, transporte e descarga em operadores certificados para tratamento destes resíduos.
4 1.1.1 Rua 1 m2 156
5 1.1.2 Rua 10 m2 3150,75
6 1.1.3 Rua 11 m2 15,85
7 1.1.4 Rua 12 m2 1257,95
 1.2 Levantamento de pavimentos existentes em betuminoso e base de material pétreo contaminado com betuminoso, com espessura média 0,20m, incluíndo todos os meios e

equipamentos necessários, carga, transporte e descarga em operadores certificados para tratamento destes resíduos.
8 1.2.1 Rua 1 vg 1660
9 1.2.2 Rua 3 vg 1699

10 1.2.3 Rua 4 vg 866
11 1.2.4 Rua 5 vg 864
12 1.2.5 Rua 6 vg 1957
13 1.2.6 Rua 7 vg 272
14 1.2.7 Rua 8 vg 2985
15 1.2.8 Rua 9 vg 1452
16 1.2.9 Rua 11 vg 2090
17 1.2.10 Rua 13 vg 1085
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 1.3 Limpeza coberto vegetal e levantamento de elementos de drenagem caleira, coletores, pavimentos betão entrada de lotes, incluíndo todos os meios e equipamentos necessários,
carga, transporte e descarga em operadores certificados para tratamento destes resíduos.

18 1.3.1 Rua 2 vg 1
19 1.3.2 Rua 3 vg 1
20 1.3.3 Rua 4 vg 1
21 1.3.4 Rua 5 vg 1
22 1.3.5 Rua 6 vg 1
23 1.3.6 Rua 7 vg 1
24 1.3.7 Rua 8 vg 1
25 1.3.8 Rua 9 vg 1
26 1.3.9 Rua 10 vg 1
27 1.3.10 Rua 11 vg 1
28 1.3.11 Rua 12 vg 1
29 1.3.12 Rua 13 vg 1
 1.4 Levantamento de pavimentos existentes em baia de estacionamento com pavê de betão, incluíndo, todos os meios e equipamentos necessários, carga, transporte e descarga em

estaleiro a do dono de obra.
30 1.4.1 Rua 8 m2 111,8
 1.5 Levantamento de guias de delimitação em passeios, baias, arruamentos e jardins, incluíndo maciço de assentamento, carga, transporte e descarga em depósito DO para posterior

reaproveitamento as que se apresente em bom estado de conservação, sendo as restantes assim como restantes residuos para oprerador de residuos licenciado para o efeito.
31 1.5.1 Rua 8 m 140,35
 2 MOVIMENTO GERAL DE TERRAS
 2.1 Escavação plataforma e colocação em aterro ou vazadouro:
 2.1.1 Escavação para obtenção das cotas das plataformas de trabalho, em terreno de qualquer natureza, com meios mecânicos (lamina, balde ou riper), incluíndo remoção, carga,

transporte e descarga dos materiais escavados para vazadouro de operador de gestão licenciádo para esse efeito, a cargo do adjudicatário.
32 2.1.1.1 Rua 1 m3 371
33 2.1.1.2 Rua 2 m3 350,61
34 2.1.1.3 Rua 3 m3 71,76
35 2.1.1.4 Rua 4 m3 114,228
36 2.1.1.5 Rua 5 m3 23,48
37 2.1.1.6 Rua 6 m3 133,341
38 2.1.1.7 Rua 7 m3 5,355
39 2.1.1.8 Rua 8 m3 33,54
40 2.1.1.9 Rua 9 m3 52,06
41 2.1.1.10 Rua 10 m3 830,8625
42 2.1.1.11 Rua 11 m3 104,265
43 2.1.1.12 Rua 12 m3 327,5375
44 2.1.1.13 Rua 13 m3 49,14
 3 PAVIMENTAÇÕES E SINALIZAÇÃO
 3.1 Fornecimento, transporte e aplicação de pavimentos, incluindo quando aplicável remates com pavimentos e construções existentes em faixas de rodagem e todos os trabalhos e

materiais necessários, tudo de acordo com Caderno de Encargos e Peças Desenhadas.
 3.1.1 Manta geotêxtil de 150g/m2 (tracção minima de 4,5 Kn/m), espessura 2,0 mm, sob as camadas granulares ABGE

45 3.1.1.1 Rua 1 m2 1965
46 3.1.1.2 Rua 2 m2 1168,7
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47 3.1.1.3 Rua 3 m2 179,4
48 3.1.1.4 Rua 4 m2 317,3
49 3.1.1.5 Rua 5 m2 58,7
50 3.1.1.6 Rua 6 m2 444,47
51 3.1.1.7 Rua 7 m2 17,85
52 3.1.1.8 Rua 8 m2 111,3
53 3.1.1.9 Rua 9 m2 260,3
54 3.1.1.10 Rua 10 m2 3323,45
55 3.1.1.11 Rua 11 m2 347,55
56 3.1.1.12 Rua 12 m2 1860
57 3.1.1.13 Rua 13 m2 163,8
 3.1.2 Com características de sub base com 0,15m, em agregado britado de granulometria extensa, em faixa de rodagem.

58 3.1.2.1 Rua 1 m2 1965
59 3.1.2.2 Rua 2 m2 1168,7
60 3.1.2.3 Rua 3 m2 179,4
61 3.1.2.4 Rua 4 m2 317,3
62 3.1.2.5 Rua 5 m2 58,7
63 3.1.2.6 Rua 6 m2 444,47
64 3.1.2.7 Rua 7 m2 17,85
65 3.1.2.8 Rua 8 m2 111,3
66 3.1.2.9 Rua 9 m2 260,3
67 3.1.2.10 Rua 10 m2 3323,45
68 3.1.2.11 Rua 11 m2 347,55
69 3.1.2.12 Rua 12 m2 1860
70 3.1.2.13 Rua 13 m2 163,8
 3.1.3 Com características de base com 0,15m, em agregado britado de granulometria extensa, em faixa de rodagem e passeio.

71 3.1.3.1 Rua 1 m2 1965
72 3.1.3.2 Rua 2 m2 1168,7
73 3.1.3.3 Rua 3 m2 179,4
74 3.1.3.4 Rua 4 m2 317,3
75 3.1.3.5 Rua 5 m2 58,7
76 3.1.3.6 Rua 6 m2 444,47
77 3.1.3.7 Rua 7 m2 17,85
78 3.1.3.8 Rua 8 m2 111,3
79 3.1.3.9 Rua 9 m2 260,3
80 3.1.3.10 Rua 10 m2 3323,45
81 3.1.3.11 Rua 11 m2 347,55
82 3.1.3.12 Rua 12 m2 1860
83 3.1.3.13 Rua 13 m2 163,8
 3.1.4 Rega de impregnação com emulsão betuminosa à taxa de 1,5 Kg/m2 (C60BF5) precedido de varrimento e limpeza.

84 3.1.4.1 Rua 1 m2 1965
85 3.1.4.2 Rua 2 m2 1168,7
86 3.1.4.3 Rua 3 m2 179,4
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87 3.1.4.4 Rua 4 m2 317,3
88 3.1.4.5 Rua 5 m2 58,7
89 3.1.4.6 Rua 6 m2 444,47
90 3.1.4.7 Rua 7 m2 17,85
91 3.1.4.8 Rua 8 m2 111,3
92 3.1.4.9 Rua 9 m2 260,3
93 3.1.4.10 Rua 10 m2 3323,45
94 3.1.4.11 Rua 11 m2 347,55
95 3.1.4.12 Rua 12 m2 1860
96 3.1.4.13 Rua 13 m2 163,8
 3.1.5 Rega de colagem com emulsão betuminosa à taxa de 1.0kg/m2 (Emulsão C60B4)

97 3.1.5.1 Rua 1 m2 1965
98 3.1.5.2 Rua 2 m2 1168,7
99 3.1.5.3 Rua 3 m2 1765,15
100 3.1.5.4 Rua 4 m2 1223,3
101 3.1.5.5 Rua 5 m2 836,35
102 3.1.5.6 Rua 6 m2 1618,85
103 3.1.5.7 Rua 7 m2 260,55
104 3.1.5.8 Rua 8 m2 1351,9
105 3.1.5.9 Rua 9 m2 1351,9
106 3.1.5.10 Rua 10 m2 990,25
107 3.1.5.11 Rua 11 m2 1873,8
108 3.1.5.12 Rua 12 m2 1860
109 3.1.5.13 Rua 13 m2 1022,95

 3.1.6 Camada de betão betuminoso com caracteristicas de base e regularização em macadame com 0,06m  de esp. (AC20bin 35/50) precedida de compactação
110 3.1.6.1 Rua 1 m2 1965
111 3.1.6.2 Rua 2 m2 1168,7
112 3.1.6.3 Rua 10 m2 3323,45
113 3.1.6.4 Rua 12 m2 1860

 3.1.7 Camada de desgaste em betão betuminoso (AC 14 surf35/50) com 0.04m de espessura precedida de compactação
114 3.1.7.1 Rua 1 m2 1965
115 3.1.7.2 Rua 2 m2 1168,7
116 3.1.7.3 Rua 3 m2 1944,55
117 3.1.7.4 Rua 4 m2 1540,6
118 3.1.7.5 Rua 5 m2 895
119 3.1.7.7 Rua 6 m2 2063,32
120 3.1.7.8 Rua 7 m2 278,4
121 3.1.7.9 Rua 8 m2 2682,55
122 3.1.7.10 Rua 9 m2 1612,2
123 3.1.7.11 Rua 10 m2 4313,7
124 3.1.7.12 Rua 11 m2 2205,5
125 3.1.7.13 Rua 12 m2 1860
126 3.1.7.14 Rua 13 m2 1186,75
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 3.1.8 Fornecimento e assentamento de lancis de betão, rectos ou curvos, tipo passeio, assentes com argamassa de cimento e areia de 400 Kg de cimento. As juntas dos lancis serão
refechadas com argamassa de cimento e areia de 600Kg de cimento, trabalho este que deve ser precedido da lavagem das juntas e efectuado enquanto estas se encontram
molhadas. As juntas não deverão apresentar desvios superiores a 2 mm tanto em relação ao alinhamento como ao perfil estabelecido. Os lancis serão assentes sobre uma
fundação em betão C12/15 com 0.25x0.25 m. Este betão dever  ser executado com um traço que dê uma resistência minima de 10.7 MPa aos 28 dias. Está incluído nestes trabalhos
a escavação necessário para execução de fundação e transporte dos produtos sobrantes para  operador de gestão licenciado para esse efeito, segundo o Decreto-Lei nº 46/2008 de
12 de Março. 3.1.8.1 lancil rampeado com 0,30m

127 3.1.8.1.1 Rua 2 m 35
 3.1.8.2 lancil com 0,08m

128 3.1.8.2.1 Rua 8 m 140,35
 3.2 Sinalização Vertical
 3.2.1 Fornecimento e montagem de sinalização vertical de acordo com o disposto no regulamento de Sinalização de Trânsito, n.º22-A/98, de 01 de Outubro, e de acordo com norma para

marcação CE, todos os sinais devem ser acompanhados dos respetivos acessórios de fixação, incluindo abraçadeiras de alumínio estriadas anti rotação de diâmetro 1 ½ , porcas,
parafusos e anilhas em galvanizado; em chapa de alumínio com espessura de 1,8  a 2,0mm com chapa dobrada nos bordos a fazer a aba; o sistema de fixação deve ser com calha
eletropingada, ou com aba de 25 mm e charneira fixa no sinal. Caso o sinal tenha o sistema de fixação de charneira, esta deve vir já montada no sinal; devem ter o verso lacado de
cor cinzento com a inscrição  CMMG  e marcação CE;
suporte em tubo de ferro galvanizado de 2 \" da série Média, com costura, abraçadeiras galvanizadas, escavação, fundação, todos os materiais e trabalhos necessários à sua
execução. 3.2.1.1 Sinal octogonal (STOP) tipo B2 com L=0,70m

129 3.2.1.1.1 Rua 1 UN 3
130 3.2.1.1.2 Rua 2 UN 2
131 3.2.1.1.3 Rua 3 UN 2
132 3.2.1.1.4 Rua 4 UN 1
133 3.2.1.1.5 Rua 5 UN 2
134 3.2.1.1.6 Rua 6 UN 2
135 3.2.1.1.7 Rua 7 UN 1
136 3.2.1.1.8 Rua 8 UN 3
137 3.2.1.1.9 Rua 9 UN 1
138 3.2.1.1.10 Rua 10 UN 2
139 3.2.1.1.11 Rua 11 UN 1
140 3.2.1.1.12 Rua 12 UN 3
141 3.2.1.1.13 Rua 13 UN 1

 3.2.1.2 Sinal triangular (cedência de passagem) tipo B1 com L=0,70m
142 3.2.1.2.1 Rua 10 UN 2
143 3.2.1.2.2 Rua 12 UN 3
144 3.2.1.2.3 Rua 13 UN 1

 3.2.1.3 Sinal quadragular (transito de sentido único) tipo H3 com L=0,70m
145 3.2.1.3.1 Rua 4 UN 1
146 3.2.1.3.2 Rua 5 UN 1
147 3.2.1.3.3 Rua 8 UN 1

 3.2.1.4 Sinal circular (sentido proibido) tipo C1 com Ø=0.70
148 3.2.1.4.1 Rua 4 UN 1
149 3.2.1.4.2 Rua 5 UN 1

 3.2.1.5 Sinal triangular (perigo passagem de nivél) tipo A26 com L=0,70m
150 3.2.1.5.1 Rua 11 UN 1

Praça da República - Apartado 244, 3810 - 156 Aveiro
Telef. 234406300 / Fax. 234406301
www.cm-aveiro.pt Página 5 de 11



Município de Aveiro
Procedimento OM/CP/02/21

 3.2.1.6 Baliza informação distancia Tipo I9c
151 3.2.1.6.1 Rua 11 UN 1

 3.3 Sinalização Horinzontal
 3.3.1 Pintura termoplástica a quente 2 componentes, com adição de pérolas refletoras, este trabalho inclui o fornecimento dos materiais, e a utilização dos equipamentos necessários,

bem como todas as operações preparatórias indispensáveis para a execução das marcas no pavimento, designadamente, a pré-marcação com o respetivo apoio topográfico, a
limpeza prévia do pavimento e a preparação de moldes especiais para a execução de inscrições conforme características e modo de aplicação referidas na memória descritiva, e
peças desenhadas apresentadas. 3.3.1.1 Linha branca trajectada (LBT), com 0,12m de largura e relação traço/espaço 2,00/1,00 m (LBT 0,12; 2,00/1,00)

152 3.3.1.1.1 Rua 2 m 138
153 3.3.1.1.2 Rua 4 m 75
154 3.3.1.1.3 Rua 5 m 156
155 3.3.1.1.4 Rua 6 m 264
156 3.3.1.1.5 Rua 7 m 20
157 3.3.1.1.6 Rua 8 m 329,4
158 3.3.1.1.7 Rua 9 m 153,25
159 3.3.1.1.8 Rua 10 m 20
160 3.3.1.1.9 Rua 11 m 70

 3.3.1.2 Linha branca continua (LBC), com 0,12m de largura
 3.3.1.2.1 Eixo

161 3.3.1.2.1.
1

Rua 6 m 40

162 3.3.1.2.1.
2

Rua 8 m 35

163 3.3.1.2.1.
3

Rua 9 m 58,6

164 3.3.1.2.1.
4

Rua 11 m 20

 3.3.1.2.2 Guias
165 3.3.1.2.2.

1
Rua 1 m 583

166 3.3.1.2.2.
2

Rua 2 m 260

167 3.3.1.2.2.
3

Rua 3 m 582,2

168 3.3.1.2.2.
4

Rua 4 m 529,6

169 3.3.1.2.2.
5

Rua 5 m 347,6

170 3.3.1.2.2.
6

Rua 6 m 616,35

171 3.3.1.2.2.
7

Rua 7 m 48,55

172 3.3.1.2.2.
8

Rua 8 m 766,5
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173 3.3.1.2.2.
9

Rua 9 m 437,05

174 3.3.1.2.2.
10

Rua 10 m 1166,15

175 3.3.1.2.2.
11

Rua 11 m 582,45

176 3.3.1.2.2.
12

Rua 12 m 673,35

177 3.3.1.2.2.
13

Rua 13 m 307,15

 3.3.1.3 Outras marcas; barra de paragem com 0,50m largura e 7,50m de comprimento
178 3.3.1.3.1 Rua 1 UN 3
179 3.3.1.3.2 Rua 2 UN 2
180 3.3.1.3.3 Rua 3 UN 2
181 3.3.1.3.4 Rua 4 UN 1
182 3.3.1.3.5 Rua 5 UN 2
183 3.3.1.3.6 Rua 6 UN 2
184 3.3.1.3.7 Rua 7 UN 1
185 3.3.1.3.8 Rua 8 UN 3
186 3.3.1.3.9 Rua 9 UN 1
187 3.3.1.3.10 Rua 10 UN 1
188 3.3.1.3.11 Rua 11 UN 1
189 3.3.1.3.12 Rua 12 UN 3
190 3.3.1.3.13 Rua 13 UN 1

 3.3.1.4 Inscrição no pavimento \"STOP\"
191 3.3.1.4.1 Rua 1 UN 3
192 3.3.1.4.2 Rua 2 UN 2
193 3.3.1.4.3 Rua 3 UN 2
194 3.3.1.4.4 Rua 4 UN 1
195 3.3.1.4.5 Rua 5 UN 2
196 3.3.1.4.6 Rua 6 UN 2
197 3.3.1.4.7 Rua 7 UN 1
198 3.3.1.4.8 Rua 8 UN 3
199 3.3.1.4.9 Rua 9 UN 1
200 3.3.1.4.10 Rua 11 UN 1
201 3.3.1.4.11 Rua 12 UN 3
202 3.3.1.4.12 Rua 13 UN 1

 3.3.1.5 Formação de \"LAGRIMA\" em linha continua 0,12m  LBC com prenchimento barras transversais
203 3.3.1.5.1 Rua 1 UN 3
204 3.3.1.5.2 Rua 2 UN 2
205 3.3.1.5.3 Rua 3 UN 2
206 3.3.1.5.4 Rua 4 UN 1
207 3.3.1.5.5 Rua 5 UN 1
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208 3.3.1.5.6 Rua 6 UN 2
209 3.3.1.5.7 Rua 7 UN 1
210 3.3.1.5.8 Rua 8 UN 3
211 3.3.1.5.9 Rua 9 UN 1
212 3.3.1.5.10 Rua 10 UN 1
213 3.3.1.5.11 Rua 11 UN 1
214 3.3.1.5.12 Rua 12 UN 3
215 3.3.1.5.13 Rua 13 UN 1

 3.3.1.6 Formação de passagem para peões inscrita no pavimento em linha continua com 0,30m LBC com área total de 5,70x5,00m
216 3.3.1.6.1 Rua 8 UN 4
217 3.3.1.6.2 Rua 11 UN 1

 3.3.1.7 Inscrição triangular no pavimento \"Cedência de Passagem\"
218 3.3.1.7.1 Rua 12 UN 4

 4 REDE ÁGUAS PLUVIAIS
 4.1 Fornecimento e montagem de tubagem enterrada em Polipropileno corrugado (PP Ambidur) SN8, de acordo com caderno de encargos incluindo todos os acessórios necessários,

levantamento e reposição de pavimentos existentes onde necessário, abertura de vala em terreno de qualquer natureza, regularização e compactação do leito da vala, execução de
entivações quando necessárias, almofada com 0,10m de areia ou pó de pedra granítica para assentamento de tubagem, recobrimento com o mesmo material até 0,10m acima do
extradorso superior da mesma, seguida de uma camada com 0,30m de espessura com saibro/terras de empréstimo ou terra cirandada da vala e posteriormente com materiais da
escavação ou terras de empréstimo, fornecimento e colocação de fita plástica de sinalização, abertura e tapamento de roços onde necessário, remoção e transporte para depósito
licenciado (DL.46/2008 de 12 de Março), a cargo do adjudicatário, tudo de acordo com o Caderno de Encargos e Peças Desenhadas, nos seguintes diâmetros:. NOTA: na faixa de
rodagem as tugagens em que o seu extradorso esteja a uma altura inferior a 1,00m do pronto, deverão ser envoltas em betão com esp. de pelo menos 0,10m.

 4.1.1 DN200
219 4.1.1.1 Rua 1 m 120
220 4.1.1.2 Rua 2 m 90
221 4.1.1.3 Rua 4 m 96
222 4.1.1.4 Rua 5 m 72
223 4.1.1.5 Rua 6 m 144
224 4.1.1.6 Rua 10 m 158

 4.1.2 DN250
225 4.1.2.1 Rua 1 m 154
226 4.1.2.2 Rua 2 m 154
227 4.1.2.3 Rua 5 m 130
228 4.1.2.4 Rua 6 m 146
229 4.1.2.5 Rua 10 m 167
230 4.1.2.6 Rua 12 m 96

 4.1.3 DN315
231 4.1.3.1 Rua 1 m 45
232 4.1.3.2 Rua 6 m 191
233 4.1.3.3 Rua 10 m 253
234 4.1.3.4 Rua 12 m 267,5

 4.1.4 DN400
235 4.1.4.1 Rua 1 m 3
236 4.1.4.2 Rua 4 m 196
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237 4.1.4.3 Rua 6 m 12
238 4.1.4.4 Rua 10 m 162
239 4.1.4.5 Rua 12 m 51

 4.2 Execução de Caixas de visita (CTC) em blocos de betão maciços (aduelas) de 0,15m de espessura,  e/ou manilhas da Classe IV, altura até 1,50m, incluindo abertura de caboucos e
tapamento, em camadas de 0,20m compactadas com rega e transporte de produtos sobrantes a vazadouro do empreiteiro, impermeabilização interior com reboco hidrofugado, laje
de fundo e cobertura em betão armado plana   e/ou tronco-cónica assimétrica, betão de forma no fundo da caixa, degraus em ferro fundido onde necessário e todos os trabalhos e
materiais necessários, tudo de acordo com Caderno de Encargos e Peças Desenhadas, nas seguintes dimensões:

240 4.2.1 Rua 1 UN 11
241 4.2.2 Rua 2 UN 8
242 4.2.3 Rua 4 UN 9
243 4.2.4 Rua 5 UN 7
244 4.2.5 Rua 6 UN 13
245 4.2.6 Rua 10 UN 20
246 4.2.7 Rua 12 UN 14

 4.3 Execução de sumidouro ( Su ) com retenção de areias, realizado com elementos pré-fabricados de betão, constituído por 3 corpos, incluindo escavação em terreno de qualquer
natureza, aterro, carga, transporte e descarga de sobrantes a operador de residuos certificado, grelha e aro em ferro fundido da classe de carga D400 com sistema anti-roubo, e
todos os acessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento,  tudo de acordo com as instruções do fabricante, Caderno de Encargos e Peças Desenhadas.

247 4.3.1 Rua 1 UN 3
248 4.3.2 Rua 2 UN 15
249 4.3.3 Rua 4 UN 16
250 4.3.4 Rua 5 UN 12
251 4.3.5 Rua 6 UN 24
252 4.3.6 Rua 10 UN 23
253 4.3.7 Rua 12 UN 16

 4.4 Ligação dos coletores/conduta de projeto às redes de drenagem existentes (vala), incluindo fornecimento, transporte e aplicação de materiais necessários, assim como a execução
de todos os trabalhos.

254 4.4.1 Rua 1 UN 1
255 4.4.2 Rua 2 UN 1
256 4.4.3 Rua 4 UN 1
257 4.4.4 Rua 10 UN 2
258 4.4.5 Rua 12 UN 1

 4.5 Execução de limpeza e desobstrução de coletores e de orgãos de drenagem existentes, com recurso a meios mecânicos e hidráulicos eficazes para que o recurso a meios manuais
seja o mais reduzido possível, incluindo caixas de visita, carga transporte e descarga destes residuos em operador de residuos certificado para o efeito.

259 4.5.1 Rua 1 vg 1
260 4.5.2 Rua 2 vg 1
261 4.5.3 Rua 2 vg 1
262 4.5.4 Rua 4 vg 1
263 4.5.5 Rua 8 vg 1
264 4.5.6 Rua 12 vg 1

 4.6 Desmatação e limpeza de todas as passagens hidráulicas, numa extenção de 15m para cada lado destas, de forma a permitir e melhorar o fluxo natural na linha de água, incluindo o
abate de arvores se necessário, todos os equipamentos mecânicos, necessários a sua execução, carga, transporte e descarga em operador de residuos certificado para o efeito.

265 4.6.1 Rua 1 UN 1
266 4.6.2 Rua 2 UN 1
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267 4.6.3 Rua 3 UN 1
268 4.6.4 Rua 8 UN 1

 4.7 Fornecimento e colocação de geossintéticos, rachão granito de Ø90/250mm em leito do canal e taludes argamassado, numa extenção de 5,00m, e 1,50m de altura nos taludes, com
0,40m espessura, sob manta de geotêxtil 200gr/m2, com o objectivo essencial de desempenhar as funções de regularização, separação e/ou filtro, incluíndo dobras e sobreposições
geotextil, espalhamento e compactação do rachão, todos os meios necessários à realização deste trabalho.

269 4.7.1 Rua 1 vg 1
270 4.7.2 Rua 2 vg 1

 4.8 Execução de ensaios à rede, incluindo elaboração de relatório do respectivo ensaio c/ presença da fiscalização, na rede enterrada não poderá proceder-se ao aterro dos troços sem
que os mesmos tenhas sido ensaiados e aprovados préviamente, tudo de acordo com o caderno de encargos.

271 4.8.1 Rua 1 vg 1
272 4.8.2 Rua 2 vg 1
273 4.8.3 Rua 3 vg 1
274 4.8.4 Rua 4 vg 1
275 4.8.5 Rua 5 vg 1
276 4.8.6 Rua 6 vg 1
277 4.8.7 Rua 8 vg 1
278 4.8.8 Rua 10 vg 1
279 4.8.9 Rua 12 vg 1

 4.9 Reabilitação de Caixas de visita (CTC) , impermeabilização interior com reboco hidrofugado, laje de fundo e cobertura em betão armado plana   e/ou tronco-cónica assimétrica,
betão de forma no fundo da caixa, degraus em ferro fundido onde necessário e todos os trabalhos e materiais necessários, tudo de acordo com Caderno de Encargos e Peças
Desenhadas, nas seguintes dimensões:

280 4.9.1 Rua 3 vg 1
281 4.9.2 Rua 8 vg 1

 4.10 Execução de passagem hidráulica com boca de saida em betão armado C25/30, aço A500NR, , incluíndo muros ala, tudo de acordo com os desenhos de pormenor e caderno de
encargos.282 4.10.1 Rua 1 UN 1

283 4.10.2 Rua 2 UN 1
 4.11 Demolição de todos os orgãos de drenagem existentes a não mater e/ou sobrepostos com a nova proposta de drenagem de águas pluviais, tais como sumidouros, caleiras, meias

canas, outros, incluíndo todos os meios necessários para o efeito, carga, transporte e descarga em operador de residuos certificado para o efeito.
284 4.11.1 Rua 1 vg 1
285 4.11.2 Rua 2 vg 1
286 4.11.3 Rua 4 vg 1
287 4.11.4 Rua 5 vg 1
288 4.11.5 Rua 6 vg 1
289 4.11.6 Rua 10 vg 1
290 4.11.7 Rua 12 vg 1

 5 DIVERSOS
 5.1 Entrega de telas finais em formato DGN ou DXF, Projeção - Transverse Mercator  Datum - ETRS89 , Elipsóide - GRS80, com os temas divididos por níveis, devidamente separados

por tipo, diâmetros, materiais e outras características, incluindo termo de responsabilidade do técnico responsável pela elaboração das telas finais, de acordo com as normas
vigentes.291 5.1.1 Rua 1 vg 1

292 5.1.2 Rua 2 vg 1
293 5.1.3 Rua 3 vg 1
294 5.1.4 Rua 4 vg 1
295 5.1.5 Rua 5 vg 1
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296 5.1.6 Rua 6 vg 1
297 5.1.7 Rua 7 vg 1
298 5.1.8 Rua 8 vg 1
299 5.1.9 Rua 9 vg 1
300 5.1.10 Rua 10 vg 1
301 5.1.11 Rua 11 vg 1
302 5.1.12 Rua 12 vg 1
303 5.1.13 Rua 13 vg 1

 5.2 Execução de acerto à cota dos novos pavimentos, de todas as tampas das infraestruturas existentes, tetos móveis da rede abastecimento de água, rampas e acessos a moradias no
perimetro da intervenção, incluíndo todos os materiais e trabalhos necessários para o efeito.

304 5.2.1 Rua 1 vg 1
305 5.2.2 Rua 2 vg 1
306 5.2.3 Rua 3 vg 1
307 5.2.4 Rua 4 vg 1
308 5.2.5 Rua 5 vg 1
309 5.2.6 Rua 6 vg 1
310 5.2.7 Rua 7 vg 1
311 5.2.8 Rua 8 vg 1
312 5.2.9 Rua 9 vg 1
313 5.2.10 Rua 10 vg 1
314 5.2.11 Rua 11 vg 1
315 5.2.12 Rua 12 vg 1
316 5.2.13 Rua 13 vg 1

 5.3 Execução de reparação, manutenção e limpeza de todos os orgãos de drenagem de águas pluviais existente, tais como sumidouros, canais, meias canas caixas etc, incluindo todos
os materiais e trabalhos necessários.

317 5.3.1 Rua 7 vg 1
318 5.3.2 Rua 11 vg 1

Praça da República - Apartado 244, 3810 - 156 Aveiro
Telef. 234406300 / Fax. 234406301
www.cm-aveiro.pt Página 11 de 11


