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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
0 ESTALEIRO
1 0.1 Montagem, exploracdo e desmontagem das instalacbes e equipamento necessario a execucdo da obra (Mobilizacdo, montagem, manutengdo, exploracéo e |vg 1
desmontagem do Estaleiro de Obra, incluindo todas as instalag@es, equipamentos e infraestruturas necessarios ao apoio a execucdo da empreitada, de acordo com a
legislacdo aplicavel. Inclui todas as infraestruturas provisérias necessarias, bem como os respectivos custos de consumo. O Estaleiro de Obra sera instalado perto do
local da obra, incluindo todos os custos por ocupagdo dos terrenos necessarios. Inclui a desmobilizacdo e desmontagem do Estaleiro de Obra, de todas as vedacdes
aplicadas e demais instalagées e infra-estruturas provisorias, a eventual limpeza, demolicbes e reposi¢cdes necessarias nas condigées iniciais, aquando da sua
desmobilizacao, e eventual arranjo paisagistico da area ocupada pelo estaleiro.
2 0.2 Implementacé@o e manutengéo do Plano de Seguranga, Higiene e Saude no estaleiro de obra, de acordo com legislacdo em vigor (Elaboragédo e fornecimento do Plano de | vg 1
Seguranca e Saude (Fase Obra) de acordo com o estipulado no Decreto Lei 273/2003 (entregue para aprovacao antes da consignacdo da obra). Implementacédo e
cumprimento do Plano de Seguranga e Saude, de acordo com a legislagdo em vigor, atendendo a: definicAo do projecto e das suas condi¢cdes de envolvéncia
(programagcao de obra, coordenagéo da seguranca em obra, entre outros); andlise de riscos e medidas preventivas associadas (trabalhos em obra e seus elementos de
apoio, gestdo de seguranca e salude no estaleiro, processos construtivos, planos de trabalhos, riscos especiais para os trabalhadores, entre outros) e gestdo e
organizacdo do estaleiro (redes técnicas provisérias, materiais e produtos com riscos especiais, plano de estaleiro, plano de sinalizagdo e circulacéo, entre outros). Inclui
a elaboragdo do Projecto de Seguranga do Estaleiro, a Compilagdo Técnica no final dos trabalhos, assim como todos os meios humanos e materiais necessarios a
implementagdo das medidas de seguranca aprovadas. - 1 vg)
3 0.3 Execucédo de placa permanente de obra (Fornecimento e montagem de placard de obra, de acordo com \"maquete\" definida no C.E., executada em material ndo | UN 2
deterioravel quando exposto ao meio ambiente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios.
1 TRABALHOS PREPARATORIOS
1.1 Levantamento de pavimentos existentes em cubo de granito e todos os elementos constituintes deste, tais como guias de delimitagdo, macigos, betonilhas, incluindo todos os
meios e equipamentos necessarios, carga, transporte e descarga em operadores certificados para tratamento destes residuos.
4 111 Rua 1 m2 156
5 |1.1.2 Rua 10 m2 3150,75
6 1.1.3 Rua 11 m2 15,85
7 |1.14 Rua 12 m2 1257,95
12 Levantamento de pavimentos existentes em betuminoso e base de material pétreo contaminado com betuminoso, com espessura média 0,20m, incluindo todos os meios e
equipamentos necessarios, carga, transporte e descarga em operadores certificados para tratamento destes residuos.
8 1.2.1 Rua 1 vg 1660
9 1.2.2 Rua 3 vg 1699
10 (1.2.3 Rua 4 vg 866
11 (124 Rua 5 vg 864
12 (125 Rua 6 vg 1957
13 [1.2.6 Rua 7 vg 272
14 (1.2.7 Rua 8 vg 2985
15 (1.2.8 Rua 9 vg 1452
16 [1.2.9 Rua 11 vg 2090
17 |1.2.10 Rua 13 vg 1085

Praca da Republica - Apartado 244, 3810 - 156 Aveiro
Telef. 234406300 / Fax. 234406301

www.cm-aveiro.pt

Péagina 1 de 11




)

municipio de e

Municipio de Aveiro

(e\Vq[ge] Procedimento OM/CP/02/21
1.3 Limpeza coberto vegetal e levantamento de elementos de drenagem caleira, coletores, pavimentos betdo entrada de lotes, incluindo todos os meios e equipamentos necessarios,
carga, transporte e descarga em operadores certificados para tratamento destes residuos.
18 |1.3.1 Rua 2 vg 1
19 [1.3.2 Rua 3 vg 1
20 |1.33 Rua 4 vg 1
21 134 Rua 5 vg 1
22 |1.35 Rua 6 vg 1
23 |1.3.6 Rua 7 vg 1
24 (1.3.7 Rua 8 vg 1
25 |1.3.8 Rua 9 vg 1
26 |1.3.9 Rua 10 vg 1
27 [1.3.10 Rua 11 vg 1
28 |1.3.11 Rua 12 vg 1
29 |1.3.12 Rua 13 vg 1
14 Levantamento de pavimentos existentes em baia de estacionamento com pavé de betédo, incluindo, todos os meios e equipamentos necessarios, carga, transporte e descarga em
estaleiro a do dono de obra.
30 [1.41 Rua 8 [m2 | 1118
15 Levantamento de guias de delimitagdo em passeios, baias, arruamentos e jardins, incluindo macigo de assentamento, carga, transporte e descarga em deposito DO para posterior
reaproveitamento as que se apresente em bom estado de conservagao, sendo as restantes assim como restantes residuos para oprerador de residuos licenciado para o efeito.
31 [151 Rua 8 [m | 140,35
2 MOVIMENTO GERAL DE TERRAS
2.1 Escavacao plataforma e colocagéo em aterro ou vazadouro:
211 Escavacgdo para obtencdo das cotas das plataformas de trabalho, em terreno de qualquer natureza, com meios mecanicos (lamina, balde ou riper), incluindo remocgéo, carga,
transporte e descarga dos materiais escavados para vazadouro de operador de gestéo licenciado para esse efeito, a cargo do adjudicatario.
32 (2111 Rua 1 m3 371
33 [21.1.2 Rua 2 m3 350,61
34 [21.13 Rua 3 m3 71,76
35 [21.14 Rua 4 m3 114,228
36 |2.1.15 Rua 5 m3 23,48
37 [2.1.16 Rua 6 m3 133,341
38 [2.1.17 Rua 7 m3 5,355
39 [2.1.18 Rua 8 m3 33,54
40 |2.1.19 Rua 9 m3 52,06
41 |2.1.1.10 |Rual0 m3 830,8625
42 12.1.111 |Ruall m3 104,265
43 |2.1.1.12 |Rual2 m3 327,5375
44 12.1.1.13 |Ruail3 m3 49,14
3 PAVIMENTACOES E SINALIZAGAO
3.1 Fornecimento, transporte e aplicagdo de pavimentos, incluindo quando aplicavel remates com pavimentos e construgcdes existentes em faixas de rodagem e todos os trabalhos e
materiais necessarios, tudo de acordo com Caderno de Encargos e Pecas Desenhadas.
3.1.1 Manta geotéxtil de 150g/m2 (traccdo minima de 4,5 Kn/m), espessura 2,0 mm, sob as camadas granulares ABGE
45 |3.1.11 Rua 1 m2 1965
46 |3.1.1.2 Rua 2 m2 1168,7
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47 13.1.1.3 Rua 3 m2 179,4
48 (3.1.14 Rua 4 m2 317,3
49 13.1.15 Rua 5 m2 58,7
50 |3.1.1.6 Rua 6 m2 444,47
51 |3.1.1.7 Rua 7 m2 17,85
52 (3.1.1.8 Rua 8 m2 111,3
53 |3.1.1.9 Rua 9 m2 260,3
54 13.1.1.10 Rua 10 m2 3323,45
55 |3.1.1.11 Rua 11 m2 347,55
56 |3.1.1.12 Rua 12 m2 1860
57 (3.1.1.13 Rua 13 m2 163,8

3.1.2 Com caracteristicas de sub base com 0,15m, em agregado britado de granulometria extensa, em faixa de rodagem.
58 |3.1.2.1 Rua 1 m2 1965
59 |3.1.2.2 Rua 2 m2 1168,7
60 |3.1.2.3 Rua 3 m2 179,4
61 [3.1.24 Rua 4 m2 317,3
62 (3.1.25 Rua 5 m2 58,7
63 [3.1.2.6 Rua 6 m2 444,47
64 |3.1.2.7 Rua 7 m2 17,85
65 (3.1.2.8 Rua 8 m2 111,3
66 |3.1.2.9 Rua 9 m2 260,3
67 |3.1.2.10 Rua 10 m2 3323,45
68 |3.1.2.11 Rua 11 m2 347,55
69 |3.1.2.12 Rua 12 m2 1860
70 (3.1.2.13 Rua 13 m2 163,8

3.1.3 Com caracteristicas de base com 0,15m, em agregado britado de granulometria extensa, em faixa de rodagem e passeio.
71 |3.1.3.1 Rua 1 m2 1965
72 13.1.3.2 Rua 2 m2 1168,7
73 (3.1.3.3 Rua 3 m2 179,4
74 13.1.34 Rua 4 m2 317,3
75 |3.1.35 Rua 5 m2 58,7
76 |3.1.3.6 Rua 6 m2 444,47
77 13.1.3.7 Rua 7 m2 17,85
78 (3.1.3.8 Rua 8 m2 111,3
79 |3.1.39 Rua 9 m2 260,3
80 |3.1.3.10 Rua 10 m2 3323,45
81 |3.1.3.11 Rua 11 m2 347,55
82 |3.1.3.12 Rua 12 m2 1860
83 |3.1.3.13 |Ruail3 m2 163,8

3.14 Rega de impregnagcao com emulséo betuminosa a taxa de 1,5 Kg/m2 (C60BF5) precedido de varrimento e limpeza.
84 (3.14.1 Rua 1 m2 1965
85 (3.1.4.2 Rua 2 m2 1168,7
86 (3.1.4.3 Rua 3 m2 179,4
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87 [3.14.4 Rua 4 m2 317,3
88 [3.1.45 Rua 5 m2 58,7
89 |3.14.6 Rua 6 m2 444,47
90 (3.1.4.7 Rua 7 m2 17,85
91 (3.1.4.8 Rua 8 m2 111,3
92 |3.1.49 Rua 9 m2 260,3
93 [3.1.4.10 |Rual0 m2 3323,45
94 (3.14.11 Rua 11 m2 347,55
95 |3.1.4.12 Rua 12 m2 1860
96 (3.1.4.13 Rua 13 m2 163,8

3.15 Rega de colagem com emulsdo betuminosa a taxa de 1.0kg/m2 (Emulsdo C60B4)
97 |3.1.5.1 Rua 1 m2 1965
98 |3.1.5.2 Rua 2 m2 1168,7
99 (3.1.5.3 Rua 3 m2 1765,15
100 |3.1.54 Rua 4 m2 1223,3
101 |3.1.55 Rua 5 m2 836,35
102 |3.1.5.6 Rua 6 m2 1618,85
103 |3.1.5.7 Rua 7 m2 260,55
104 |3.15.8 Rua 8 m2 1351,9
105 |3.1.5.9 Rua 9 m2 1351,9
106 (3.1.5.10 |Rua 10 m2 990,25
107 |3.1.5.11 Rua 11 m2 1873,8
108 |3.1.5.12 Rua 12 m2 1860
109 |3.1.5.13 |Rua13 m2 1022,95

3.16 Camada de betdo betuminoso com caracteristicas de base e regularizacdo em macadame com 0,06m de esp. (AC20bin 35/50) precedida de compactag¢ao
110 |3.1.6.1 Rua 1 m2 1965
111 |3.1.6.2 Rua 2 m2 1168,7
112 |3.1.6.3 Rua 10 m2 3323,45
113 |3.1.64 Rua 12 m2 1860

3.1.7 Camada de desgaste em betdo betuminoso (AC 14 surf35/50) com 0.04m de espessura precedida de compactacéo
114 |3.1.71 Rua 1 m2 1965
115 |3.1.7.2 Rua 2 m2 1168,7
116 |3.1.7.3 Rua 3 m2 1944,55
117 |3.1.74 Rua 4 m2 1540,6
118 |3.1.75 Rua 5 m2 895
119 |3.1.7.7 Rua 6 m2 2063,32
120 |3.1.7.8 Rua 7 m2 278,4
121 |3.1.7.9 Rua 8 m2 2682,55
122 |3.1.7.10 Rua 9 m2 1612,2
123 (3.1.7.11 |Rua 10 m2 4313,7
124 |3.1.7.12 Rua 11 m2 2205,5
125 (3.1.7.13 |[Rua 12 m2 1860
126 |3.1.7.14 Rua 13 m2 1186,75
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3.1.8 Fornecimento e assentamento de lancis de betdo, rectos ou curvos, tipo passeio, assentes com argamassa de cimento e areia de 400 Kg de cimento. As juntas dos lancis serdo
refechadas com argamassa de cimento e areia de 600Kg de cimento, trabalho este que deve ser precedido da lavagem das juntas e efectuado enquanto estas se encontram
molhadas. As juntas ndo deverdo apresentar desvios superiores a 2 mm tanto em relagdo ao alinhamento como ao perfil estabelecido. Os lancis serdo assentes sobre uma
fundac&o em betdo C12/15 com 0.25x0.25 m. Este bet&o dever ser executado com um traco que dé uma resisténcia minima de 10.7 MPa aos 28 dias. Esta incluido nestes trabalhos
a escavacdo necessario para execucao de fundacao e transporte dos produtos sobrantes para operador de gestéo licenciado para esse efeito, segundo o Decreto-Lei n°® 46/2008 de
3.1.8.1 lancil rampeado com 0,30m
127 [3.1.8.1.1 [Rua2 [m | 35
3.1.8.2 lancil com 0,08m
128 [3.1.8.21 [Rua8 [m | 140,35
3.2 Sinalizagao Vertical
3.2.1 Fornecimento e montagem de sinalizacéo vertical de acordo com o disposto no regulamento de Sinalizagcdo de Transito, n.°22-A/98, de 01 de Outubro, e de acordo com norma para
marcacao CE, todos os sinais devem ser acompanhados dos respetivos acessorios de fixacao, incluindo abracadeiras de aluminio estriadas anti rotacdo de didmetro 1 % , porcas,
parafusos e anilhas em galvanizado; em chapa de aluminio com espessura de 1,8 a 2,0mm com chapa dobrada nos bordos a fazer a aba; o sistema de fixacdo deve ser com calha
eletropingada, ou com aba de 25 mm e charneira fixa no sinal. Caso o sinal tenha o sistema de fixagdo de charneira, esta deve vir j& montada no sinal; devem ter o verso lacado de
cor cinzento com a inscricdo CMMG e marcacéo CE;
suporte em tubo de ferro galvanizado de 2 \" da série Média, com costura, abracadeiras galvanizadas, escavac¢do, fundagdo, todos os materiais e trabalhos necessérios a sua
3.21.1 Sinal octogonal (STOP) tipo B2 com L=0,70m
129 |3.2.1.11 |Rual UN 3
130 |3.2.1.1.2 |Rua?2 UN 2
131 |3.2.1.1.3 |Rua3 UN 2
132 (3.2.1.1.4 |Rua4 UN 1
133 [3.2.1.1.5 |Rua5 UN 2
134 |3.2.1.1.6 |Rua6 UN 2
135 |3.2.1.1.7 |Rua7 UN 1
136 [3.2.1.1.8 |Rua8 UN 3
137 |3.2.1.1.9 |Rua9 UN 1
138 |[3.2.1.1.10 |Rua 10 UN 2
139 [3.2.1.1.11 |Rua 11 UN 1
140 |3.2.1.1.12 |Rua 12 UN 3
141 |3.2.1.1.13 |Rua 13 UN 1
3.2.1.2 Sinal triangular (cedéncia de passagem) tipo B1 com L=0,70m
142 13.2.1.21 |Rua10 UN 2
143 |3.2.1.2.2 |Ruail2 UN 3
144 |3.2.1.2.3 |Rua13 UN 1
3.2.1.3 Sinal quadragular (transito de sentido Gnico) tipo H3 com L=0,70m
145 [3.2.1.3.1 |Rua4 UN 1
146 |3.2.1.3.2 |Ruab5 UN 1
147 |3.2.1.3.3 |Rua8 UN 1
3.21.4 Sinal circular (sentido proibido) tipo C1 com @=0.70
148 |3.2.141 |Rua4 UN 1
149 (3.2.1.4.2 |Ruab5 UN 1
3.2.15 Sinal triangular (perigo passagem de nivél) tipo A26 com L=0,70m
150 [3.2.1.51 [Ruall [UN | 1
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3.2.1.6 Baliza informagé&o distancia Tipo 19¢c

151 [3.2.1.6.1 [Ruall [UN | 1
3.3 Sinalizagdo Horinzontal
3.31 Pintura termoplastica a quente 2 componentes, com adi¢ao de pérolas refletoras, este trabalho inclui o fornecimento dos materiais, e a utilizacdo dos equipamentos necessarios,

bem como todas as operagdes preparatorias indispensaveis para a execugdo das marcas no pavimento, designadamente, a pré-marcacdo com o respetivo apoio topografico, a
limpeza prévia do pavimento e a preparagédo de moldes especiais para a execucdo de inscricdes conforme caracteristicas e modo de aplicagédo referidas na memoria descritiva, e

3.3.11 Linha branca trajectada (LBT), com 0,12m de largura e relagéo trago/espago 2,00/1,00 m (LBT 0,12; 2,00/1,00)

152 |3.3.1.1.1 |Rua?2 m 138

153 |3.3.1.1.2 |Rua4 m 75

154 |13.3.1.1.3 |Ruab m 156

155 |3.3.1.14 |Rua6 m 264

156 |3.3.1.1.5 |Rua?7 m 20

157 |3.3.1.1.6 |Rua8 m 329,4

158 [3.3.1.1.7 |Rua9 m 153,25

159 |[3.3.1.1.8 |Rual10 m 20

160 |3.3.1.1.9 |Ruall m 70
3.3.1.2 Linha branca continua (LBC), com 0,12m de largura
3.3.1.2.1 |Eixo

161 |3.3.1.2.1. |Rua 6 m 40
1

162 (3.3.1.2.1. |Rua8 m 35
2

163 |3.3.1.2.1. |Rua?9 m 58,6
3

164 |3.3.1.2.1. |Ruall m 20
4
3.3.1.2.2 |Guias

165 [3.3.1.2.2. |Rual m 583
1

166 |3.3.1.2.2. |Rua 2 m 260
2

167 |3.3.1.2.2. |Rua3 m 582,2
3

168 |3.3.1.2.2. |Rua4 m 529,6
4

169 |3.3.1.2.2. |Rua5 m 347,6
5

170 |3.3.1.2.2. |Rua6 m 616,35
6

171 |3.3.1.2.2. |Rua?7 m 48,55
7

172 |3.3.1.2.2. |Rua8 m 766,5
8
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173 |3.3.1.2.2. |Rua9 m 437,05
9
174 |3.3.1.2.2. |Rua 10 m 1166,15
10
175 |3.3.1.2.2. |Ruall m 582,45
11
176 (3.3.1.2.2. |Rua 12 m 673,35
12
177 |3.3.1.2.2. |Rua 13 m 307,15
13
3.3.1.3 Outras marcas; barra de paragem com 0,50m largura e 7,50m de comprimento
178 |13.3.1.31 |Rual UN 3
179 (3.3.1.3.2 |Rua2 UN 2
180 (3.3.1.3.3 |Rua3 UN 2
181 [3.3.1.3.4 |Rua4 UN 1
182 |3.3.1.35 |Ruab5 UN 2
183 [3.3.1.3.6 |Rua®6 UN 2
184 |3.3.1.3.7 |Rua?7 UN 1
185 [3.3.1.3.8 |Rua8 UN 3
186 (3.3.1.3.9 |Rua9 UN 1
187 |3.3.1.3.10 |Rua 10 UN 1
188 |3.3.1.3.11 |Rua 11 UN 1
189 |3.3.1.3.12 |Rua 12 UN 3
190 |3.3.1.3.13 |Rua 13 UN 1
3.3.14 Inscricdo no pavimento \"STOP\"
191 (3.3.1.4.1 |Rual UN 3
192 (3.3.1.4.2 |Rua2 UN 2
193 (3.3.1.4.3 |Rua3 UN 2
194 (3.3.1.4.4 |Rua4 UN 1
195 |3.3.1.45 |Ruab5 UN 2
196 [3.3.1.46 |Rua6 UN 2
197 |3.3.1.4.7 |Rua?7 UN 1
198 (3.3.1.4.8 |Rua8 UN 3
199 (3.3.1.49 |Rua9 UN 1
200 (3.3.1.4.10 |Rua 11 UN 1
201 (3.3.1.4.11 [Rua 12 UN 3
202 (3.3.1.4.12 [Rua 13 UN 1
3.3.1.5 Formacgao de \"LAGRIMA\" em linha continua 0,12m LBC com prenchimento barras transversais
203 |3.3.1.51 |Rual UN 3
204 |3.3.1.5.2 |Rua2 UN 2
205 |3.3.1.5.3 |Rua3 UN 2
206 (3.3.1.5.4 |Rua4 UN 1
207 [3.3.1.5.5 |Ruab UN 1
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208 [3.3.1.5.6 |Rua6 UN 2
209 [3.3.1.5.7 |Rua?7 UN 1
210 [3.3.1.5.8 |Rua8 UN 3
211 |3.3.1.59 |Rua9 UN 1
212 |[3.3.1.5.10 |Rua 10 UN 1
213 |[3.3.1.5.11 |Rua 11 UN 1
214 |3.3.1.5.12 |Rua 12 UN 3
215 |[3.3.1.5.13 |Rua 13 UN 1

3.3.1.6 Formacdo de passagem para pedes inscrita no pavimento em linha continua com 0,30m LBC com area total de 5,70x5,00m
216 |3.3.1.6.1 |Rua8 UN 4
217 |3.3.1.6.2 |Ruall UN 1
3.3.1.7 Inscricao triangular no pavimento \"Cedéncia de Passagem\"
218 [3.3.1.7.1 |Rual2 [ UN | 4
4 REDE AGUAS PLUVIAIS
4.1 Fornecimento e montagem de tubagem enterrada em Polipropileno corrugado (PP Ambidur) SN8, de acordo com caderno de encargos incluindo todos os acessoérios necessarios,
levantamento e reposi¢do de pavimentos existentes onde necessario, abertura de vala em terreno de qualquer natureza, regularizagdo e compactacédo do leito da vala, execucgdo de
entivacBes quando necessarias, almofada com 0,10m de areia ou p6 de pedra granitica para assentamento de tubagem, recobrimento com o mesmo material até 0,10m acima do
extradorso superior da mesma, seguida de uma camada com 0,30m de espessura com saibro/terras de empréstimo ou terra cirandada da vala e posteriormente com materiais da
escavagao ou terras de empréstimo, fornecimento e colocacéo de fita plastica de sinalizagdo, abertura e tapamento de rogos onde necessario, remocao e transporte para depdsito
licenciado (DL.46/2008 de 12 de Margo), a cargo do adjudicatério, tudo de acordo com o Caderno de Encargos e Pegas Desenhadas, nos seguintes diametros:. NOTA: na faixa de
rodagem as tugagens em que o seu extradorso esteja a uma altura inferior a 1,00m do pronto, deverdo ser envoltas em betdo com esp. de pelo menos 0,10m.
41.1 DN200
219 (4111 Rua 1 m 120
220 [4.1.1.2 Rua 2 m 90
221 [4.1.1.3 Rua 4 m 96
222 4114 Rua 5 m 72
223 [4.1.15 Rua 6 m 144
224 |4.1.1.6 Rua 10 m 158
412 DN250
225 [4.1.21 Rua 1 m 154
226 [4.1.2.2 Rua 2 m 154
227 [4.1.2.3 Rua 5 m 130
228 |4.1.2.4 Rua 6 m 146
229 (4.1.25 Rua 10 m 167
230 (4.1.2.6 Rua 12 m 96
413 DN315
231 [4.1.31 Rua 1 m 45
232 [4.1.3.2 Rua 6 m 191
233 |4.1.3.3 Rua 10 m 253
234 |4.13.4 Rua 12 m 267,5
4.1.4 DN400
235 (4.1.41 Rua 1 m 3
236 (4.14.2 Rua 4 m 196
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237 (4.1.4.3 Rua 6 m 12
238 (4.1.4.4 Rua 10 m 162
239 (4.1.45 Rua 12 m 51

4.2 Execugéo de Caixas de visita (CTC) em blocos de betdo macigos (aduelas) de 0,15m de espessura, e/ou manilhas da Classe IV, altura até 1,50m, incluindo abertura de caboucos e
tapamento, em camadas de 0,20m compactadas com rega e transporte de produtos sobrantes a vazadouro do empreiteiro, impermeabilizagc&o interior com reboco hidrofugado, laje
de fundo e cobertura em betdo armado plana e/ou tronco-cénica assimétrica, betdo de forma no fundo da caixa, degraus em ferro fundido onde necessério e todos os trabalhos e
materiais necesséarios, tudo de acordo com Caderno de Encargos e Pegas Desenhadas, nas seguintes dimensdes:
240 (4.2.1 Rua 1 UN 11
241 (4.2.2 Rua 2 UN 8
242 (4.2.3 Rua 4 UN 9
243 (4.24 Rua 5 UN 7
244 1425 Rua 6 UN 13
245 (4.2.6 Rua 10 UN 20
246 (4.2.7 Rua 12 UN 14
4.3 Execucgdo de sumidouro ( Su ) com retencgéo de areias, realizado com elementos pré-fabricados de betdo, constituido por 3 corpos, incluindo escavagdo em terreno de qualquer
natureza, aterro, carga, transporte e descarga de sobrantes a operador de residuos certificado, grelha e aro em ferro fundido da classe de carga D400 com sistema anti-roubo, e
todos os acessorios e trabalhos necessérios ao seu perfeito funcionamento, tudo de acordo com as instru¢des do fabricante, Caderno de Encargos e Pegas Desenhadas.
247 (4.3.1 Rua 1 UN 3
248 4.3.2 Rua 2 UN 15
249 |4.33 Rua 4 UN 16
250 (4.3.4 Rua 5 UN 12
251 (4.35 Rua 6 UN 24
252 (4.3.6 Rua 10 UN 23
253 (4.3.7 Rua 12 UN 16
4.4 Ligacdo dos coletores/conduta de projeto as redes de drenagem existentes (vala), incluindo fornecimento, transporte e aplicagdo de materiais necessarios, assim como a execug¢ao
de todos os trabalhos.
254 441 Rua 1 UN 1
255 (4.4.2 Rua 2 UN 1
256 (4.4.3 Rua 4 UN 1
257 (444 Rua 10 UN 2
258 (4.45 Rua 12 UN 1
4.5 Execucdo de limpeza e desobstrucédo de coletores e de orgaos de drenagem existentes, com recurso a meios mecanicos e hidraulicos eficazes para que o recurso a meios manuais
seja 0 mais reduzido possivel, incluindo caixas de visita, carga transporte e descarga destes residuos em operador de residuos certificado para o efeito.
259 (4.5.1 Rua 1 vg 1
260 (4.5.2 Rua 2 vg 1
261 (4.5.3 Rua 2 vg 1
262 (454 Rua 4 vg 1
263 |4.5.5 Rua 8 vg 1
264 (4.5.6 Rua 12 vg 1
4.6 Desmatacao e limpeza de todas as passagens hidraulicas, numa extencédo de 15m para cada lado destas, de forma a permitir e melhorar o fluxo natural na linha de 4gua, incluindo o
abate de arvores se necessario, todos 0s equipamentos mecanicos, necessarios a sua execugao, carga, transporte e descarga em operador de residuos certificado para o efeito.
265 (4.6.1 Rua 1 UN 1
266 (4.6.2 Rua 2 UN 1
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267 |4.6.3 Rua 3 UN 1
268 |4.6.4 Rua 8 UN 1

4.7 Fornecimento e colocagéo de geossintéticos, rach&o granito de @90/250mm em leito do canal e taludes argamassado, numa exteng¢ao de 5,00m, e 1,50m de altura nos taludes, com
0,40m espessura, sob manta de geotéxtil 200gr/m2, com o objectivo essencial de desempenhar as funcdes de regulariza¢ao, separacéo e/ou filtro, incluindo dobras e sobreposicdes
geotextil, espalhamento e compactacé&o do rach&o, todos os meios necessarios a realizagdo deste trabalho.

269 (4.7.1 Rua 1 vg 1
270 (4.7.2 Rua 2 vg 1

4.8 Execucgédo de ensaios arede, incluindo elaboragéo de relatério do respectivo ensaio c/ presenca da fiscalizagdo, na rede enterrada ndo podera proceder-se ao aterro dos trogos sem

gue os mesmos tenhas sido ensaiados e aprovados préviamente, tudo de acordo com o caderno de encargos.
271 |(4.8.1 Rua 1 vg 1
272 (4.8.2 Rua 2 vg 1
273 14.8.3 Rua 3 vg 1
274 (4.8.4 Rua 4 vg 1
275 (4.85 Rua 5 vg 1
276 (4.8.6 Rua 6 vg 1
277 (4.8.7 Rua 8 vg 1
278 (4.8.8 Rua 10 vg 1
279 |4.8.9 Rua 12 vg 1

4.9 Reabilitacdo de Caixas de visita (CTC) , impermeabilizacdo interior com reboco hidrofugado, laje de fundo e cobertura em betdo armado plana e/ou tronco-conica assimétrica,
betdo de forma no fundo da caixa, degraus em ferro fundido onde necessario e todos os trabalhos e materiais necessarios, tudo de acordo com Caderno de Encargos e Pecas
Desenhadas, nas seguintes dimensodes:

280 (4.9.1 Rua 3 vg 1
281 [4.9.2 Rua 8 vg 1

4.10 Execuc¢éo de passagem hidraulica com boca de saida em betdo armado C25/30, ago A500NR, , incluindo muros ala, tudo de acordo com os desenhos de pormenor e caderno de
282 [4.10.1 Rua 1 UN 1
283 [4.10.2 Rua 2 UN 1

4.11 Demolicéo de todos os orgédos de drenagem existentes a ndo mater e/ou sobrepostos com a nova proposta de drenagem de aguas pluviais, tais como sumidouros, caleiras, meias
canas, outros, incluindo todos os meios necessarios para o efeito, carga, transporte e descarga em operador de residuos certificado para o efeito.

284 (4.11.1 Rua 1 vg 1
285 (4.11.2 Rua 2 Vg 1
286 (4.11.3 Rua 4 vg 1
287 [4.11.4 Rua 5 vg 1
288 (4.11.5 Rua 6 vg 1
289 (4.11.6 Rua 10 vg 1
290 (4.11.7 Rua 12 vg 1

5 DIVERSOS

5.1 Entrega de telas finais em formato DGN ou DXF, Projecdo - Transverse Mercator Datum - ETRS89 , Elips6ide - GRS80, com os temas divididos por niveis, devidamente separados
por tipo, didmetros, materiais e outras caracteristicas, incluindo termo de responsabilidade do técnico responsavel pela elaboracdo das telas finais, de acordo com as normas

291 |5.1.1 Rua 1 vg 1
292 (5.1.2 Rua 2 vg 1
293 (5.1.3 Rua 3 vg 1
294 (5.1.4 Rua 4 vg 1
295 [5.1.5 Rua 5 vg 1
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296 (5.1.6 Rua 6 vg 1
297 (5.1.7 Rua 7 vg 1
298 (5.1.8 Rua 8 vg 1
299 |5.1.9 Rua 9 vg 1
300 |5.1.10 Rua 10 vg 1
301 |5.1.11 Rua 11 vg 1
302 (5.1.12 Rua 12 vg 1
303 (5.1.13 Rua 13 vg 1

5.2 Execucdo de acerto a cota dos novos pavimentos, de todas as tampas das infraestruturas existentes, tetos moéveis da rede abastecimento de agua, rampas e acessos a moradias no
perimetro da intervencdo, incluindo todos os materiais e trabalhos necessérios para o efeito.
304 [5.2.1 Rua 1 vg 1
305 |5.2.2 Rua 2 vg 1
306 |5.2.3 Rua 3 vg 1
307 [5.2.4 Rua 4 vg 1
308 [5.2.5 Rua 5 vg 1
309 (5.2.6 Rua 6 vg 1
310 [5.2.7 Rua 7 Vg 1
311 |5.2.8 Rua 8 vg 1
312 |5.2.9 Rua 9 vg 1
313 (5.2.10 Rua 10 vg 1
314 (5.2.11 Rua 11 vg 1
315 |5.2.12 Rua 12 vg 1
316 [5.2.13 Rua 13 vg 1
5.3 Execucdo de reparagdo, manutencdo e limpeza de todos os orgdos de drenagem de aguas pluviais existente, tais como sumidouros, canais, meias canas caixas etc, incluindo todos
0s materiais e trabalhos necessarios.
317 |5.3.1 Rua 7 vg 1
318 [5.3.2 Rua 11 vg 1
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