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Recuperacdo dos Campos de Jogo

PROJECTO DE EXECUCAO

MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

INTRODUCAO

A presente memoria diz respeito ao projecto de recuperacédo dos campos de jogo existentes
no recinto de Jogos junto ao Estadio Municipal, dando cumprimento ao solicitado verbalmente
pelo Sr. Director do Departamento de Obras Municipais, na continuidade do anterior projecto
de recuperacao das instalacfes sanitarias, cujo processo concursal ja esta em curso.

A intervencdo agora proposta pretende alargar as opcdes deste equipamento desportivo,
duplicando o seu funcionamento, no que se refere aos campos de basket e introduzindo novas
valéncias, no que diz respeito ao espaco street-wokout, constituindo uma inovadora oferta aos
cidadaos que pretendam uma diverséo diferente.

Todo este espaco exterior beneficiara das obras de remodelacdo ja em curso, no ambito da
requalificacdo das instala¢des sanitarias, incluindo a pintura geral a nivel de muros exteriores,
0 aceso facilitado com uma rampa localizada no lado Sul e um bebedouro no lado Norte, por
forma a manter a qualidade minima de conforto que qualquer espaco desta natureza carece.

OUTRAS ESPECIALIDADES
Anexados os inerentes projectos de distribuicdo e drenagem de aguas pluviais.

PRAZO DA OBRA
O prazo para a realizacéo e concluséo da obra é de 60 dias.

Tomar, 23 de Julho de 2020

O técnico,

José Veiga
Técnico Superior
(Membro efectivo da OE)



