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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS, DEMOLIÇÕES E LEVANTAMENTOS
1 1.1 Levantamento de toda sinalização vertical existente e que conflua com a nova sinalização a implementar, incluindo carga, transporte e descarga nos armazéns da

Câmara Municipal.
vg 1

2 1.2 Levantamento de cubos existentes em bermas e valetas, incluindo carga, transporte e descarga em depósito provisório para posterior reaplicação .  (medição em
projecção horizontal).

m2 3000

3 1.3 Levantamento de lancil de rampa e fundação existentes na rotunda, incluindo carga, transporte e descarga em local de depósito da responsabilidade do adjudicatário. ml 13
4 1.4 Levantamento de betonilha esquartelada existente na rotunda, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos daí resultantes a vazadouro da responsabilidade do

adjudicatário.
m2 12,6

5 1.5 Escarificação do pavimento betuminoso e base existentes, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos daí resultantes a depósito da responsabilidade do
adjudicatário.  (medição em projecção horizontal).

m2 7700

 1.6 Escavação em linha (incluindo onde necessário desmatação, limpeza, decapagem de terras vegetais, carga, transporte e descarga em depósito da responsabilidade do
adjudicatário).6 1.6.1 Abertura de caixa e/ou reperfilamento da plataforma a pavimentar, com altura variável, por forma a  ajustar o trainel às serventias existentes, incluindo transporte dos
produtos sobrantes a depósito da responsabilidade do adjudicatário.  (medição em projecção horizontal).

m2 7700

7 1.7 Execução de todos os trabalhos necessários à anulação provisória ou desativação permanente de todos os elementes existentes nas áreas de intervenção  relativos a
redes de electricidade, gás, abastecimento de água, esgotos, drenagem de aguas pluviais ou outras com influência na área a intervencionar, incluindo todos os trabalhos
e materiais necessários a sua posterior reativação.

vg 1

 2 PAVIMENTAÇÃO
 2.1 Base, satisfazendo o estipulado no C.E. e de acordo com o(s) perfil(s) transversal(is)-Tipo incluindo fornecimento, transporte e aplicação:
8 2.1.1 Fornecimento e aplicação de camada de aglumerado britado de granulometria extensa com 20cm de espessura após rega e compactação. (medição em projeção

horizontal).
m2 7700

 2.2 Camada de regularização, satisfazendo o estipulado no C.E. e de acordo com o(s) perfil(s) transversal(is)-Tipo incluindo fornecimento, transporte e aplicação:
9 2.2.1 Em mistura betuminosa a quente, do tipo AC20, com 0,08m de espessura após compactação (medição em projeção horizontal): m2 7700
 2.3 Camada de desgaste, satisfazendo o estipulado no C.E. e de acordo com os perfil(is) transversal(ais)-Tipo,incluíndo fornecimento, transporte e aplicação:

10 2.3.1 Em mistura betuminosa aberta, do tipo AC14surf, com betume 35/50, com 0,06m de espessura após compactação (medição em projeção horizontal): m2 7700
 2.4 Regas de impregnação e colagem de acordo com o estipulado no C.E., incluindo fornecimento e aplicação:

11 2.4.1 Rega de impregnação. m2 7700
12 2.4.2 Rega de colagem. m2 7700
 2.5 Pavimentação em cubos:

13 2.5.1 Reposição de pavimento em cubos de granito, em bermas e valetas, incluindo todo o movimento de terras necessário para garantir as cotas de soleira e pendentes
existentes, o fornecimento e aplicação de almofada de pico de pedreira com 5cm de espessura para assentamento, recobrimento com o mesmo material e compactação
a cilindro.

m2 3000

14 2.5.2 Fornecimento e aplicação de cubos de granito, de 2ª escolha, com 11cm de aresta, incluindo abertura, regularização e compactação de caixa, almofada de assentamento
em pico de pedreira com 5cm de espessura, recobrimento com o mesmo material e compactação a cilindro.

m3 175

 3 ÁGUAS PLUVIAIS
15 3.1 Fornecimento e execução de limpeza de colectores de aquedutos existentes, por processos adequados, incluindo a substituição de tubagens danificadas assim como

todo o movimento de terras, trabalhos e materiais todas as alterações necessárias ao perfeito escoamento das águas pluviais.
vg 1
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16 3.2 Fornecimento e instalação completa de sumidouros, constituidos por grelhas e aro/cantoneira da classe C250, em FFD, de acordo com norma NP EN-124, com pintura
preta, da base aquosa, embutida ao eixo das respectivas caixas de sumidouro, incluindo ainda corte, levantamento e reposição de pavimentos onde necessario, todo o
movimento de terras necessário à sua execução e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito funcionamento, de acordo com desenho de pormenor
anexo.

UN 4

17 3.3 Fornecimento e assentamento de tubo corrugado, diametro 200mm, da classe SN8, em serventias, incluindo envolvimento em betão com espessura não inferior a 10cm,
retirada das serventias actalmente existentes para substituição, e todo o movimento de terras e trabalhos necessários à sua correta execução, de acordo com pormenor
anexo.

ml 130

 4 SINALIZAÇÂO
 4.1 Vertical
 4.1.1 Fornecimento e colocação de sinalização vertical, conforme legislação em vigor, incluindo implantação, colocação, elementos ou estrutura de suporte conforme peças desenhadas,

peças de ligação e maciços de fundação assim como todos os trabalhos e acessórios necessários a sua boa colocação e fixação.
18 4.1.1.1 Sinal H7 (passagem para peões) UN 1
19 4.1.1.2 Sinal B1 (cedencia de passagem), acoplado ao sinal D4 (rotunda) UN 4
20 4.1.1.3 Sinal B2 (STOP) UN 10
21 4.1.1.4 Sinal D3a (obrigação de contornar a placa ou obstáculo), acoplado a O7a (baliza de posição) UN 4
22 4.1.1.5 Sinal pré aviso gráfico de rotunda UN 1
23 4.1.1.6 Espelho concavo opara transito com 60cm de diametro UN 7
24 4.1.1.7 A22 (sinalização luminosa) UN 1
25 4.1.1.8 C13 (Proibição de exceder velocidade de 30Km/h) UN 2
26 4.1.1.9 H04 (via Pública sem saída) UN 1
 4.2 Horizontal
 4.2.1 Execução de marcações longitudinais incluindo o fornecimento e aplicação de tinta termoplástica reflectora a quente, com incorporação de esferas de vidro, incluindo

pré-marcação, com 1,5mm de espessura, de acordo com caderno de encargos e indicação da fiscalização.
 4.2.1.1 Marcas longitudinais (a medição corresponde à extensão da via onde a marca é aplicada e não à extensão realmente pintada):

27 4.2.1.1.1 Linha branca tracejada com 0,12 m de largura (LBt 0,12), ao eixo da via, tracejada com relação traço/espaço 1,5/2,0m, de acordo com indicação da fiscalização. ml 1500
28 4.2.1.1.2 Linha branca continua com 0,12 m de largura (LBC 0,12), nos locais indicados em planta anexa, de acordo com indicação da fiscalização. ml 100
 4.3 Marcas transversais :
 4.3.1 Raias (a medição corresponde à área onde a marca é aplicada e não à área realmente pintada):

29 4.3.1.1 Raias oblíquas paralelas com 0,30m de largura. m2 60
 4.4 Outras marcas:

30 4.4.1 Triângulo de cedência de prioridade. UN 4
 5 DIVERSOS

31 5.1 Fornecimento e aplicação de lancil galgável, pré fabricado em betão, na rotunda, de acordo com a norma harmonizada EN1340, em troços rectos e curvos,  com
120x300x250x170x1000mm, incluindo fornecimento e aplicação de betão C16/20 em fundação com 0,50x0,30m, refechamento de juntas com argamassa de cimento,
todo o movimento de terras, todos os trabalhos e materias necessários à sua correta execução.

ml 13

32 5.2 Execução de pavimento em betonilha esquartelada na rotunda, incluindo o fornecimento e aplicação de uma camada de material de granulometria extensa com 15cm de
espessura após regularização e compactação, fornecimento e aplicação de uma camada de betão ao traço 1:3:5 com a espessura de 8cm e execução de betonilha ao
traço 1:1, com a espessura de 3cm esquartelada de 20x20cm.

m2 12,6

33 5.3 Idem para betonilha não esquartelada em remates de pavimentos existentes, incluindo todos os demais trabalhos e materiais necessários à preparação dos pavimentos
existentes por forma a um perfeito acabamento.

m2 50

34 5.4 Levantamento e/ou descolação  de ramais de saneamento ou outros existentes em bermas e valetas, incluindo o prolongamento de tubagens (se necessário), acerto
com a cota do novo pavimento, de tampas, aros e grelhas, todo o movimento de terras e todos os demais trabalhos e materias necessários à sua correta execução.

UN 81
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35 5.5 Colocação à cota do pavimento, em arruamentos, bermas ou valetas, da tampa e aro da caixa de visita de saneamento, águas pluviais, sarjetas, de válvulas da rede de
abastecimento de água, PT, EDP, ou outras existentes, incluindo fixação, gola envolvente com aplicação de Mape-Asphalt repair 0/8 da Mapei ou equivalente, e o
fornecimento e aplicação de todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta execução.

UN 70

36 5.6 Execução de dreno em tubo corrugado do tipo geodreno, de diametro 200mm, incluindo cama de areia com 0,05m de espessura, acompanhamento com brita nº3 em
camada de 0,70m, envolvidos em geotextil, todo o movimento de terras na abertura e tapamento de vala, com profundidade prevista de 1,20m e largura de 0,40m e todos
os demias trabalhos necessários á sua correta execução.

ml 50
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