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Municipio de Torres Novas
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Procedimento 30/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 A - ARRUAMENTOS
1.0 Céap. 1 - Movimento de Terras
1 11 Desmatacdo e decapagem da terra vegetal até uma profundidade média de 0,30m, incluindo carga, transporte e descarga dos materiais resultantes a vazadouro | UN 22760,59
devidamente autorizado e da responsabilidade do empreiteiro. Nota: O preco devera ser majorado pelo concorrente de acordo com o empolamento entendido.
2 1.2 Escavacéo em terra compacta incluindo baldeacéo a rectro-escavadora ou outro meio mecanico considerado conveniente. UN 11554,56
3 1.3 Aterro devidamente regado e compactado por camadas de 0,20 m de espessura com tout-vennant de 12. UN 731,71
4 1.4 Transporte dos materiais resultantes a vazadouro devidamente autorizado e da responsabilidade do empreiteiro. Nota: O preco devera ser majorado pelo concorrente de | UN 11554,56
acordo com o empolamento entendido.
15 Regularizacdo
5 151 Das areas escavadas UN 26902,2
6 |[15.2 Areas de Talude UN 1604,47
7 1.6 Levantamento e reposicéo de vedagdes existentes na zona a intervir, incluindo todos os trabalhos necessarios a sua reposicéo apds a realizacdo da intervencao. m 287,12
2 Cép. 2 - Betbes
8 2.1 Execucéo de Betonilha Armada com 10cm de espessura com malha sol CQ30, incluindo fundagdo com 0,15cm de espessura em tout-vennant 12 classe, fornecimento e | UN 4017,34
transporte do material a aplicar.
9 2.2 Execucédo de valeta em V em betdo executada através de meios mecanicos, incluindo movimentacao de terras e fundacéo em tout-vennant de acordo com desenho de | m 2489,39
pormenor bem como o fornecimento e transporte do material a aplicar.
10 |23 Fornecimento e aplicagéo de laje armada com malha dupla @10mm //10cm com 0,15cm de espessura, |=1,20m e L=1,0m por cima da valeta em V , incluindo fundag&o [ m 152
para assentamento e todos os trabalhos para a sua execucgao de acordo com desenho de pormenor.
11 (24 Remocéo de valetas existentes, incluindo tratamento de produtos sobrantes de acordo com o plano de RCD, incluindo transporte de produtos sobrantes a vazadouro | m 796,65
licenciado.
12 (2.5 Demolicao de aqueduto existente e das respectivas bocas incluindo o transporte dos produtos sobrantes de acordo com plano RCD. UN 1
3 Céap. 3 - Pavimentos
13 |31 Fornecimento e aplicacdo de base em tout-venant 13Classe de Granulometria extensa com 0,40m de espessura, aplicada por duas camadas regadas e compactadas | UN 15680,46
incluindo fornecimento e transporte do material a aplicar. 9
14 (3.2 Rega de impregnagdoCom betume fluidificado Mc-30, a taxa de 1,2 Kg/m2 incluindo fornecimento e transporte do material a aplicar. UN 14933,78
3.3 Regularizacéo betuminosa, tipo "Binder"
15 (3.3.1 Fornecimento, transporte e aplicacdo de camada de regularizagao sobre o pavimento existente com 0,06 m de espessura em média apés o recalque. TON 955,37
16 (3.3.2 Fornecimento, transporte e aplicacdo de camada de regularizagao com 0,08 m de espessura apoés o recalque. UN 14933,78
3.4 Rega de colagem
17 341 Fornecimento, transporte do material a aplicar de emulséo betuminosa ECR1, a taxa de 1,0 Kg/m2 UN 21568,29
35 Camada de desgaste
18 |3.5.1 Fornecimento, transporte e aplicacédo de camada com 0,05 m de espessura ap6s o recalque. UN 21568,29
19 (3.6 Limpeza do pavimento betuminoso existente através de meios mecanico m2 6634,51
20 |3.7 Fornecimento, transporte e aplicacéo de lancil de betdo rampeado na rotunda, incluindo betéo de fundacdo e movimento de terras. ml 94,25
21 |3.8 Fornecimento, transporte e aplicacéo de lancil de betdo prefabricado (15x25x100cm) , incluindo betdo de fundagao e movimento de terras. ml 3143
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4 Cap. 4 - Sinalizagao
4.1 Fornecimento, transporte e aplicacdo de sinalizagdo vertical reflectorizada, incluindo poste de aluminio e fundagéo de fixacdo ao solo.
22 |41.1 Rua s/ saida - H4 UN 1
23 |4.1.2 Cedéncia de passagem - B1 UN 5
24 (413 STOP - B2 UN 2
25 (414 Rotunda D4 UN 4
26 [4.15 O6b - Baia Direcional na rotunda UN 4
27 14.1.6 Painel informativo da zona industrial de grandes dimensdes com planta de localizac¢éo e identificagdo das empresas (permitindo a alterago das empresas). UN 4
4.2 Fornecimento, transporte e aplicacdo de material para sinalizagdo Horizontal por pintura a quente com tinta reflectorizante.
28 (421 G (0,15) m 3263,47
29 (4.2.2 LBT (0,12) 4/10 m 1025
30 (424 LBC (0,12) m 360
31 (425 Em STOP UN 3
32 |4.26 Barra de Paragem com 0,50m de largura ml 45
33 |4.2.7 Na delimitacéo de estacionamento ligeiros ml 280
5 Cap.5 - REDE DE AGUAS
5.1 MOVIMENTO DE TERRAS
34 |5.1.1 Escavacéo em terra compacta incluindo baldeacéo, a rectro escavadora ou equivalente. UN 1115,9
35 |5.1.2 Aterro devidamente regado e compactado, por camadas de 0,15 m de espessura, com areia do rio incluindo fornecimento e transporte. UN 387,88
36 |5.1.3 Aterro devidamente regado e compactado, por camadas de 0,20 m de espessura com tout-vennant de 22 incluindo fornecimento e transporte. UN 713,62
37 |5.1.4 Transporte dos materiais resultantes a vazadouro devidamente autorizado e da responsabilidade do empreiteiro.Nota: O preco devera ser majorado pelo concorrente de | UN 1115,9
acordo com o empolamento entendido.
38 |5.1.5 Regularizacéo das areas escavadas UN 970,34
5.2 REDE DE AGUAS- Fornecimento, transporte e aplicagdo de tubagem/acessérios/materiais, incluindo macicos em bet&o e todos os trabalhos,materiais e acess6rios necessario para
a sua execucao.
5.2.1 Fornecimento e transporte de Tubo, rede e todos os acesso6rios em PEAD PN10 PE100 SDR17 ou equivalente com presséo de servigo 10kg/cm2 com:
39 [5.2.1.1 Com @ 90 mm m 59,8
40 [5.2.1.2 Com @ 110 mm m 1058
41 ([5.2.1.3 Com @ 2" mm m 95
5.2.2 N6 1
42 |5.2.2.1 Flange QuiK de adaptacéo p/ PVC ? 110 mm UN 1
43 15.2.2.2 Curvas a 90° em FF Flangeadas D100mm UN 2
44 (5.2.2.3 Valvula Flangeada F.F. ? 100 c/ haste fixa e cabeca movel UN 1
45 (5.2.2.4 Stub-End PEAD DN ? 110 com flange ? 110 mm com unido electrossoldada UN 1
5.2.3 N6 2
46 |5.2.3.1 Tomada em Carga em FF D110x50mm PN10 UN 24
47 |5.2.3.2 Tubo PEAD DN 50mm PN10 ml 24
48 |5.2.3.3 Valvula Flangeada F.F. ? 50 c/ haste fixa e cabeg¢a movel UN 24
49 15.2.34 Flange Cega DN 50mm UN 24
50 |5.2.35 Stub-End PEAD DN ? 50 com flange ? 50 mm com uni&o electrossoldada UN 72
51 |5.2.3.6 Cabeca movel em FFD com Corrente UN 24
52 |5.23.7 Conj. De Manobra, dados e Nés UN 24
53 [5.2.3.8 Joelho@ 1" UN 48
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54 15.2.3.9 Torneira de Esfera@ 1" | UN 24
5.2.4 N6 3
55 |5.24.1 Stub-End PEAD DN ? 110 com flange ? 100 mm com unido electrossoldada UN 10
56 (5.2.4.2 Flange Cega DN 100mm UN 10
5.2.5 N6 4
57 |5.25.1 Cruzeta Ferro Fundido (F.F.) Flangeado DN 160x160 mm UN 1
58 |5.2.5.2 Flange QuiK de adaptacéo p/ PVC ? 160 mm UN 1
59 |5.25.3 Valvula Flangeada F.F. ? 110 c/ haste fixa e cabeca mével UN 2
60 |5.25.4 Stub-End PEAD DN ? 110 com flange ? 110 mm com unido electrossoldada UN 3
61 |5.255 Cone de Redugéo FF 140/110mm UN 3
62 |5.2.5.6 Flange QuiK de adaptagéo p/ PVC ? 110 mm UN 1
63 |5.2.5.7 Cone de Redugéo FF 160/140mm UN 1
5.2.6 N6 5
64 |5.2.6.1 Té Ferro Fundido (F.F.) Flangeado DN 160x110 mm UN 5
65 |5.2.6.2 Valvula Flangeada F.F. ? 100 c/ haste fixa e cabega movel UN 3
66 |5.2.6.3 Stub-End PEAD DN ? 100 com flange ? 100 mm com unido electrossoldada UN &
67 |5.2.6.4 Stub-End PEAD DN ? 160 com flange ? 160 mm com unido electrossoldada UN 6
5.2.7 N6 6 - Descarga de Fundo
68 |5.2.7.1 Té Ferro Fundido (F.F.) Flangeado DN 100x80 mm UN 3
69 |5.2.7.2 Valvula Flangeada F.F. ? 80 c/ haste fixa e cabega movel UN 3
70 15.2.7.3 Curva a 90° em FF Flangeada DN 80mm UN 3
71 |5.2.7.4 Stub-End PEAD DN ? 80 com flange ? 80 mm com uniéo electrossoldada UN 8
5.2.8 N6 7 - Ventosa executada de acordo com as Cond. Técnicas das Aguas do Ribatejo e todos 0s acessérios necessarios para o seu funcionamento.
72 ]15.2.8.1 Tomada em Carga em FF D110x50mm PN10 UN 3
73 |5.2.8.2 Valvula Flangeada F.F. ? 50 c/ haste fixa e cabeg¢a moével UN 3
74 15.2.8.3 Ventosa com Marco Pré-Fabricado e portinhola UN 3
75 [5.2.84 Trogo em PEAD DN 50 PN 10 UN 3
76 |5.2.8.5 Curva a 90° de transicéo roscada fémea BSP DN 1 1/2" para junta rapida DN 50 em latdo PN 10 UN S
77 15.2.8.6 Troco em PVC hidronil com rosca DN 1 1/2" PN 10 UN 3
78 |5.2.8.7 Dreno em PVC DN 50 UN 3
5.2.9 N6 8
79 15.29.1 Té Ferro Fundido (F.F.) Flangeado DN 160x100 mm UN 4
80 |5.2.9.2 Stub-End PEAD DN ? 110 com flange ? 110 mm com unido electrossoldada UN 8
81 |5.295 Valvula Flangeada F.F. ? 100 c/ haste fixa e cabega movel UN 4
82 |5.29.6 Conj. De Manobra, dados e Nés UN 4
5.2.10 N6 9
83 |5.2.10.1 |Té Ferro Fundido (F.F.) Flangeado DN 100x100 mm UN 3
84 |5.2.10.2 |Stub-End PEAD DN ? 110 com flange ? 100 mm com unido electrossoldada UN 9
5.2.11 N6 10 - MI
85 |5.2.11.1 |Stub-End PEAD DN ? 110 com flange ? 100 mm com unido electrossoldada UN 12
86 |[5.2.11.2 |Té Ferro Fundido (F.F.) Flangeado DN 100x100 mm UN 6
87 |5.2.11.3 |Valvula Flangeada F.F. ? 100 c/ haste fixa e cabega movel UN 6
88 |5.2.11.4 |Stub-End PEAD DN ? 110 com flange ? 100 mm com unido electrossoldada UN 12
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89 |5.2.11.5 |[S de Regulagdo em FFD Flangeado DN 100 PN 10 UN 6
90 |5.2.11.6 |Marco de Incéndio UN 6
91 ([5.2.11.7 [Cabega mével em FFD com Corrente UN 6
92 |5.2.11.8 |Conj. De Manobra, dados e N6s UN 6
93 [5.2.11.9 [Unido Electrossoldavel em PEAD DN 110mm PN10 UN 12
94 |5.2.11.10 |Trogo em PEAD DN 100 PN10 UN 6
95 |5.2.11.11 (Curva flangeada a 90° em FFD com pé DN 100 PN 10 UN 6
96 |5.2.11.12 |Guarda metalica para protecgdo do marco de incéndio em aco DN 1 3/4 (e=4mm) UN 6
97 |5.2.11.13 | Macico de apoio em betdo UN 6
5.3 Diversos
98 |5.3.1 Levantamento e Reposi¢éo de Pavimento Betuminoso com Serra de Corte incluindo reposi¢céo de estrutura de pavimento igual a existente m2 50
99 |5.3.2 Reposicdo de Aros e Tampas existentes a cota de pavimento UN 8
100 (5.3.3 Trabalhos de Limpeza e de desinfec¢édo das condutas de abastecimento CJ 1
6 Cap 6 - R. DE ESGOTOS DOMESTICOS
6.1 MOVIMENTO DE TERRAS Nota.Devera ser previsto o fornecimento, transporte e aplicacdo de Entivagdo por parte da EE nos pregos apresentados.
101 |6.1.1 Escavacé@o em terra compacta incluindo baldeacéo, a rectro escavadora ou equivalente. UN 3034,1
102 |[6.1.2 Aterro devidamente regado e compactado, por camadas de 0,15 m de espessura, com areia do rio incluindo fornecimento e transporte. UN 532,91
103 |6.1.3 Aterro devidamente regado e compactado, por camadas de 0,20 m de espessura com com tout-vennant de 22 classe incluindo fornecimento e transporte. UN 2374,46
104 (6.1.4 Transporte dos materiais resultantes a vazadouro devidamente autorizado e da responsabilidade do empreiteiro. Nota: O preco devera ser majorado pelo concorrente de | UN 3034,1
acordo com o empolamento entendido.
105 |6.1.5 Regularizacéo das areas escavadas UN 1017,26
6.2 Rede de Esgotos Domésticos
6.2.1 Execucdo de caixa em betdo de planta circular, incluindo movimento de terras, aro e tampa em ferro fundido D400 modelo eixo dobradi¢a da fucoli ou equivalente com logotipo,
indicacdo de esgotos domésticos. Devera também ser contemplado o betdo de fundacgao, degraus, fornecimento , transporte e montagem de todos 0s materiais necessarios a um
correcto funcionamento e restantes pertences de pormenor. Nota: Aterro na envolvente exterior com areia.
106 |6.2.1.1 Com cone excéntrico com @ 1,00m interior e altura H < 2,50 m UN 7
107 |6.2.1.2 Com cone excéntrico com @ 1,25m interiore altura 2,50 <H<3,50m UN 3
108 |6.2.1.3 Com cone excéntrico com @ 1,50m interiore e altura 3,50 <H<6,00m UN 5
6.2.2 Fornecimento e assentamento de tubo em PVC corrugado SN 8 (8KN/m2), incluindo transporte do material em causa, bem como de todos os acessoOrios necessarios a uma correcta
109 |6.2.2.1 Com @ 250mm m 586,7
110 |6.2.2.2 Com @ 160mm m 260
111 |6.2.3 Fornecimento e assentamento de caixas de ramal quadrangular com 0,80x0,80*1,00, incluindo tampa em ferro fundido D400, movimentacéo de terras e transporte de [ UN 26
todos os materiais necessarios a um correcto funcionamento.
112 (6.2.4 Reposicionamento de caixas de visita/ramal existentes a nova cota de pavimento. UN 11
113 (6.2.5 Corte e reposicionamento de pavimento betuminoso existente para a execugdo de ramais incluindo base em tout-vennat com 0,4m de espessura m2 120
114 |6.2.6 Limpeza de colector doméstico e pluvial existente desde o lote 12 até a EE/ linha de agua, incluindo remogéo produtos existentes no colector, colocacédo de baldo para | m3 153,74
permitir a intervencdo no colector existente, incluindo transporte do liquido removido a local a indicar e autorizado pela empresa Aguas do Ribatejo
7 Céap. 7 - REDE DE ESGOTOS PLUVIAIS
7.1 MOVIMENTO DE TERRAS Nota.Devera ser previsto o fornecimento, transporte e aplicagéo de Entivagéo por parte da EE nos pregos apresentados.
115 (7.1.1 Escavacdo em terra compacta incluindo baldeacao, a rectro escavadora ou equivalente. UN 3324,8
116 (7.1.2 Aterro devidamente regado e compactado, por camadas de 0,15 m de espessura, com areia do rio. UN 1076,3
117 (7.1.3 Aterro devidamente regado e compactado, por camadas de 0,20 m de espessura tout-vennant de 22 classe. UN 1997,16

Rua General Anténio César de Vasconcelos Correia

Telef. 249839430

/ Fax. 249811780

https://www.cm-torresnovas.pt/

Péagina 4 de 23




torres Municipio de Torres Novas
municipio Procedimento 30/2020
118 |7.1.4 Transporte dos materiais resultantes a vazadouro devidamente autorizado e da responsabilidade do empreiteiro. Nota: O preco devera ser majorado pelo concorrente de | UN 3324,8
acordo com o empolamento entendido)
119 |7.15 Regularizacéo das areas escavadas UN 1966,6
7.2 Rede de Esgotos Pluviais
7.2.1 Execucdo de caixa em betdo de planta circular, incluindo movimento de terras, aro e tampa em ferro fundido D400 modelo eixo dobradica da fucoli ou equivalente com logotipo,
indicacdo de esgotos pluviais. Devera também ser contemplado o betdo de fundacédo, degraus, fornecimento , transporte e montagem de todos os materiais necessarios a um
correcto funcionamento e restantes pertences de pormenor. Nota: Aterro na envolvente exterior com areia.
120 |7.2.11 Com @ 1,00m e altura H<2,50m UN 13
121 |7.2.1.2 Com @ 1,25m e altura 2,5<H<3,50m UN 4
122 |7.2.2 Sumidouros em betdo de 300 Kg de cimento, incluindo fundagdo, betdo armado, aro e grelha em ferro fundido, e restantes pertences de pormenor com altura [ UN 40
1,00<H<2,00m, bem como o movimento de terras e o fornecimento, transporte e montagem de todos 0os materiais necessarios a um correcto funcionamento.
7.2.3 Fornecimento e assentamento de tubo em PVC corrugado SN8 (8KN/m?), incluindo o
123 |7.2.3.1 Com @ 200 mm m 680
124 |7.2.3.2 Com @ 315 mm m 161
125 |7.2.3.3 Com @ 400 mm m 280,83
126 |7.2.3.4 Com @ 630 mm m 290
127 |7.25 Execucdo de Boca de lobo para descarga do colector D600mm de acordo com desenho de pormenor, incluindo caixa de dessipacdo de energia, fornecimento e | UN 1
transporte dos materiais necessarios a uma correcta execug¢do, bem como cofragem, aco e restantes trabalhos e todos os trabalhos necessarios para a sua execugao.
128 (7.2.6 Boca de Lobo para colector D400mm de acordo com desenho de pormenor no cruzamento do arruamento 3/4 incluindo fornecimento e transporte dos materiais | UN 2
necessarios a uma correcta execugdo, bem como cofragem, aco e restantes trabalhos
129 |7.2.7 Boca de Lobo para colector DS0O0Omm junto a EE, incluindo fornecimento e transporte dos materiais necessarios a uma correcta execugéo, bem como cofragem, ago e [ UN 1
restantes trabalhos
130 (7.2.8 Limpeza da linha de &gua, incluindo reperfilamento da inclinacdo da L.A. e transporte dos materiais resultantes a vazadouro devidamente autorizado e da|m 600
responsabilidade do empreiteiro. Nota: O preco devera ser majorado pelo concorrente de acordo com o empolamento entendido)
131 |7.2.9 Reposicionamento de caixas de visita/ramal existentes a nova cota de pavimento. UN 7
132 (7.2.10 Corte e reposicionamento de pavimento betuminoso existente para a execugdo de ramais incluindo base em tout-vennat com 0,4m de espessura m2 200
133 |7.2.11 Execucéo de dreno com sistema Ambidreno da Politejo ou equivalente de parede dupla com Diametro de 200mm, envolto em brita e geotextil 250g/m2 de acordo com | ml 2613,86
desenho de pormenor, incluindo transporte dos materiais resultantes a vazadouro devidamente autorizado e da responsabilidade do empreiteiro, bem como, toda a
movimentacdo de terras necessario para implantacdo do dreno e o fornecimento, transporte e montagem de todos os materiais necessarios a um correcto
funcionamento.
134 |7.2.12 Fornecimento e execucgéo de caixas de visita (ramal) em betdo, com 0,60 x 0,60m e a altura definida no projecto da especialidade, incluindo fundo em betdo simples | UN 28
formando caleira em meia cana, escavacdo em terreno de qualquer natureza, aterro devidamente regado e compactado, remocéo dos produtos sobrantes a vazadouro,
tampa e aro em FFD D250 com a incri¢&o respetiva e logotipo do dono de obra, incluindo ainda transporte, colocagéo em obra, carga e descarga por meios mecanicos
ou manuais e ainda todos os materiais, trabalhos, acessoérios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a sua perfeita execucao e acabamento de acordo com
o0 projecto e caderno de encargos.
135 |7.2.13 Fornecimento e montagem de caleiras pre-fabricadas com grelha metdlica, incluindo escavacdo em terreno de qualquer natureza, aterro devidamente regado e |ml 10
compactado, remocéo dos produtos sobrantes a vazadouro, incluindo ainda transporte, colocagdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais e ainda
todos os materiais, trabalhos, acessorios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a sua perfeita execugao e acabamento de acordo com o projecto e caderno
de encargos.
8 Cap.8 - REDE DE TELECOMUNICAGOES
8.1 MOVIMENTO DE TERRAS
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136 (8.1.1 Abertura e tapamento de vala tipo telecomunicacdes perfil F3, conforme pecas desenhadas, em terreno de qualquer natureza, incluindo a remocgéo e o transporte a | ml 1067,39
vazadouro. Envolvimento dos tubos com areia ou pé de pedra incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais. Execuséo de todos trabalhos necessarios,
incluindo o fornecimento, o transporte e montagem de fita de sinalizagédo.
137 |8.1.2 Abertura e tapamento de vala tipo telecomunicagfes perfil F3 para travessias, conforme pecas desenhadas, em terreno de qualquer natureza, incluindo a remocao e o | ml 163,57
transporte a vazadouro. Envolvimento dos tubos com Betéo incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais. Execusdo de todos trabalhos necessarios,
incluindo fornecimento, o transporte e montagem de fita de sinalizacéo.
138 (8.1.3 Abertura e tapamento de vala tipo telecomunicagdes para ligagdo das CV as CVM dos lotes, conforme pecas desenhadas, em terreno de qualquer natureza, incluindo a [ ml 403,37
remocao e o transporte a vazadouro. Execuséo de todos trabalhos necessarios, incluindo fornecimento, o transporte e montagem de fita de sinalizagao.
8.2 CAMARAS DE VISITA
139 [8.2.1 Fornecimento, transporte e montagem de Camaras de Visita tipo CVR1b pré-fabricada (h=1,5m), incluindo todos os trabalhos de escavagédo, montagem e de unido dos | UN 19
tubos & CV e a gravacgéo do n° da CV. Incluindo o fornecimento, transporte e montagem todos os acessorios (degraus de acesso, Ancoras e barras de suporte).
140 |8.2.2 Fornecimento, transporte e montagem de Camaras de Visita tipo CVR2 pré-fabricada (h=1,5m), incluindo todos os trabalhos de escavagdo, montagem e de uniéo dos | UN 4
tubos a CV e a gravagdo do n° da CV. Incluindo o fornecimento, transporte e montagem todos os acessérios (degraus de acesso Ancoras e barras de suporte).
141 (8.2.3 Fornecimento, transporte e montagem de Camaras de Visita tipo CVM (h=1,0m), incluindo todos os trabalhos de escavagao, de montagem e de unido dos tubos a CV e [ UN 23
de gravacdo do n° da CV.
142 |8.2.4 Fornecimento e montagem de aro e conjunto de tampas em ferro fundido (classe D400) com inscrigdo "Telecomunica¢es" para Camaras de Visita tipo CVR1, incluindo | UN 19
todos os trabalhos de acentamento do aro.
143 |8.25 Fornecimento e montagem de aro e conjunto de tampas em ferro fundido (classe D400) com inscricdo "Telecomunicacdes" para Camaras de Visita tipo CVR2, incluindo | UN 4
todos os trabalhos de acentamento do aro.
144 (8.2.6 Fornecimento e montagem de aro e conjunto de tampas em ferro fundido (classe D400) com inscricdo "CVM Telecomunicag8es" Camaras de Visita tipo CVM, incluindo | UN 23
todos os trabalhos de acentamento do aro.
8.3 TUBOS E ACESSORIOS
145 |8.3.1 Fornecimento de tubo PEAD corrugado de parede interior lisa de cor Verde @110 mm, classe 4 kg/cm2. ml 3795
146 |8.3.2 Fornecimento de Tritubo PEAD T@40 mm ml 1265
147 |8.3.3 Fornecimento de tubo PEAD corrugado de parede interior lisa de cor Verde @40 mm, classe 4 kg/cm2. ml 1275
148 (8.3.4 Fornecimento e montagem de tampé&o interior para tubo PEAD @110 mm. UN 174
149 [8.3.5 Fornecimento e montagem de tampd@es interior para tubo PEAD @40 mm. UN 318
150 [8.3.6 Fornecimento e montagem de espagadeiras para 3 tubos PEAD @110 mm. UN 510
8.4 Diversos
151 |8.4.1 Ensaios e formacao de tubagens de acodo com o Manual ITUR 2° Edicao vg 1
152 (8.4.2 Realizagdo do REF vg 1
9 Cap.9 - REDE DE ELETRICIDADE
9.1 REDE BT
153 (9.1.1 Fornecimento e arvoramento de poste em betdo pré-fabricado de 10m de altura tipo BOO 600/260 daN, incluindo abertura de cova e chumbamento com betédo conforme | vg 3
diretivas das redes aéreas de distribuicdo BT, incluindo ainda todos os acessoérios coforme projeto (amarragéo/suspencao) e ligagoes a terra.
154 [9.1.2 Fornecimento e arvoramento de poste em betdo pré-fabricado de 10m de altura tipo BOO 400/260 daN, incluindo abertura de cova e chumbamento com betédo conforme | vg 8
diretivas das redes aéreas de distribuicdo BT, incluindo ainda todos os acessoérios coforme projeto (amarracédo/suspencéo) e ligagoes a terra.
155 [9.1.3 Fornecimento e arvoramento de poste em betdo pré-fabricado de 10m de altura tipo BOO 400/260 daN, incluindo abertura de cova e chumbamento com betéo conforme | vg 7
diretivas das redes aéreas de distribui¢cdo BT, incluindo ainda todos os acessoérios coforme projeto (amarragéo/suspencao) e ligagoes a terra.
156 [9.1.4 Fornecimento e montagem de cabo LXS 3x95+216. ml 650
157 (9.1.5 Fornecimento e montagem de luminarias de iluminagéo publica, modelo Voltana 4 de 32 LEDs 1000mA NW Flat, vidro extra transparente, refletor 5117, de cor RAL a|vg 35
definir, da Schréder ou equivalente, completamente eletrificadas, incluindo acessérios em perfeitas condi¢cdes de funcionamento. equipadas com ficha de 7 pinos para
tele-gestéo tipo NEMA Socket. Incluindo ainda braco devidamente fixo ao poste de betéo para colocagdo da luminéria e todos os meteriais e trabalhos de eletrivicagdo.
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158 [9.1.6 Desmontagem de luminarias tipo rural de VSAP, existentes no local, e entrega nos estaleiros da Divisdo de Servigos Municipais (Lourencos) em Torres Novas | vg 10
9.2 REDE MT E POSTO TRANSFORMAGAO
159 [9.21 Fornecimento e montagem de posto de transformacé@o aéreo do tipo Al 250kVA, incluindo posto de transformacédo 15000/400V com 250 kVA de poténcia, QGBT, | vg 1
interruptor a ar MT (30kV) e todos os acessorios. Incluindo aida a execuséo das terras de servico e de protegao, incluindo todos os metariais e todos os trabalhos.
160 (9.2.2 Fornecimento e execucéo de linha aérea de MTcomposta por tres condutores nus alumino-aco 50 mm2 incluindo todos os meteriais amarracéo/suspencao e todos os [ ml 126
trabalhos necessarios para uma boa execucéao.
161 (9.2.3 Fornecimento e arvoramento de poste em betdo pré-fabricado de 20m de altura tipo MM08 3500 daN, incluindo abertura de cova e chumbamento com betdo conforme | vg 1
diretivas das redes aéreas de distribuicdo MT, incluindo ainda todos os acessérios coforme projeto (amarragao/suspencgao) e ligacles a terra.
162 [9.24 Execuséo de todos os trabalhos em tenséo (TET) para a ligagdo do ramal MT a linha de MT existente, incluindo todos os materiais e equipamentos para a boa execuséo | vg 1
dos trabalhos.
10 C4p.10 - REDE DE GAS
10.1 MOVIMENTO DE TERRAS
163 |10.1.1 Escavagdo em terra compacta incluindo baldeacao, a rectro escavadora ou equivalente, incluindo entivagdo se necessario. UN 433
164 |10.1.2 Aterro devidamente regado e compactado, por camadas de 0,15 m de espessura, com areia do rio. UN 197
165 |[10.1.3 Aterro devidamente regado e compactado, por camadas de 0,20 m de espessura com com tout-vennant de 22 classe. UN 236
166 |(10.1.4 Transporte dos materiais resultantes a vazadouro devidamente autorizado e da responsabilidade do empreiteiro. Nota: O preco devera ser majorado pelo concorrente de | UN 394
acordo com o empolamento entendido.
167 |10.1.5 Regularizacdo das areas escavadas UN 433
11 Cap.11 - Estacéo Elevatdria
11.1 DEMOLICOES
11.11 Todas as demolicdes deverdo ser realizadas de modo a garantir a integridade e seguranca dos trabalhadores e das construgdes vizinhas existentes, devendo ainda o empreiteiro
tomar as devidas precaucdes para assegurar em boas condigcdes o desmonte e a conservacdo dos elementos da constru¢cédo a manter e especificados em projeto, sendo da sua
responsabilidade todos os danos que eventualmente ocorram. Nas situacdes de reaproveitamento o empreiteiro devera ter os
cuidados necessérios no acondicionamento dos materiais e de modo a que estes ndo se danifiquem, sendo estes da propriedade do Dono da Obra. (@)
processo de demolic@o deve ser coordenado com todas as especialidades intervenientes no projeto
168 [11.1.1.1 |Conduta Elevatéria - Demolicdo de pavimento existente em betuminoso, com meios manuais ou mecanicos, carga manual de entulho e transporte a vazadouro [ m2 139,86
autorizado de acordo com indicagBes da Fiscalizagéo e da legislagdo em vigor, a responsabilidade do adjudicatario. Sera cumprida toda a legislagdo e procedimentos
relativos a gestdo de residuos, incluindo o pagamento de taxas associadas.
11.2 TRABALHOS PREPARATORIOS
169 |[11.2.1 Trabalhos de desmatacéo e decapagem do terreno com arbustos, com meios mecanicos. Compreende os trabalhos necessarios para remover das zonas previstas para | m2 115
a edificagado: plantas pequenas, entulho, lixo ou qualquer outro material existente, até uma profundidade néo inferior & espessura da camada de terra vegetal, incluindo
carregamento e transporte a vazadouro dos materiais sobrantes.
170 |11.2.2 Implantacéo e piquetagem geral da obra, incluindo todos os trabalhos topograficos, medi¢des a fita, alinhamentos, nivelamentos, prumadas, colocacdo de estacas e | UN 1
outras marcas.
171 |11.2.3 Execucéo eventual de contengéo provisoria, durante os trabalhos de escavagéo, caso as condi¢des efetivas do terreno o venham a exigir, incluindo todos os trabalhos, | UN 1
materiais, equipamento necessarios para o cumprimento das normas em vigor aplicaveis.
11.3 MOVIMENTO DE TERRAS
11.3.1 Escavagdo em solos de qualquer natureza, em abertura de fundacgdes, baldeacdo e remocdo para depdsitos provisérios ou definitivo (devidamente licenciado e previamente
validado pelo DO), entivagdes, bombagem de agua, regularizagdo e compactacdo do fundo de fundagédo, por forma a obter 90% do ensaio do Proctor Modificado. Tudo conforme
caderno de encargos e indicac6es da fiscalizacéo.
172 (11.3.1.1 |Conduta elevatoria (Tubagem PEAD 110 mm) m3 255,304
173 |11.3.1.2 |Entre a CVED4 e CVDES5 (Tubagem PVC 250mm) m3 28,44
174 (11.3.1.3 |Em fundacdes de muros e VF m3 16,336
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175 |[11.3.2 Escavacdo em solos de qualquer natureza para execucdo do pogo de bombagem, caixa de gradagem, caixa do medidor de caudal e valvulas, reservatorio de [ m3 189,291
emergéncia e caixa de descarga de emergéncia, incluindo a baldeagdo dos produtos escavados, a regularizagdo dos fundos e todos os trabalhos acessorios de
entivacé@o e rebaixamento do nivel freatico. (Inclui carga, transporte e colocagao em vazadouro provisorio os produtos sobrantes). Tudo conforme caderno de encargos e
indicagbes da fiscalizag&o.
11.3.3 Fornecimento e colocacéo de areia em aterro para formacao da almofada de assentamento e da camada de protecdo até 0,20 m acima do extradorso superior das tubagens,
176 [11.3.3.1 |Conduta elevatoria (Tubagem PEAD 110 mm) m3 55,944
177 [11.3.3.2 |Tubagem entre a CVED4 e CVDES5 (Tubagem PVC 250mm) m3 3,6
178 [11.3.3.3 | A envolver a tubagem no interior da Estacéo Elevatéria m3 6
11.3.4 Fornecimento e aplicagédo, para aterro final da vala, de material da propria vala cirandado isento de pedras de dimensao superior a 0,02m ou material de mancha de empréstimo,
incluindo compactacdo por camadas de espessura ndo superior a 0,20m, de modo a atingir uma compactacao de 95% do Ensaio de Proctor, usando-se equipamento que néo
danifique a tubagem. Coeficiente de empolamento de 30%.
179 [11.3.4.1 |Conduta elevatéria (Tubagem PEAD 110 mm) m3 259,168
180 (11.3.4.2 |Tubagem entre a CVED4 e CVDES5 (Tubagem PVC 250mm) m3 24,84
181 [11.3.4.3 | No interior da Estacdo Elevatoria m3 1144
182 |[11.3.5 Carga, transporte, descarga e regularizagdo dos produtos de escavacéo nos locais de depdsito devidamente licenciado e autorizado, e todos os trabalhos necessarios, | m3 237,77
de acordo com o estipulado no caderno de encargos e indicacdes da fiscalizagdo. Coeficiente de empolamento de 30%.
11.4 BETAO, COFRAGEM E ARMADURAS
11.4.1 Fornecimento e aplicacdo de betdo de limpeza em sapatas de muros e lajes de fundacé&o, com betdo EN206-1:2007: C16/20, com espessura de 10 cm sob os elementos de fundacéo,
incluindo prévia regularizacédo e compactacédo de fundo das caixas, conforme caderno de encargos e indicacdes da fiscalizacéo.
183 [(11.4.1.1 |Em fundagGes de muros e VF m2 21,68
184 [11.4.1.2 |Nas Instalagdes da Estacdo Elevatoria m2 42,4044
11.4.2 Fornecimento e colocagéo de betdo EN206-1:2007: C25/30¢XC2(P)+Cl 0,40-Dmax20+S3, em elementos em contacto com o terreno e estruturais, conforme projeto, com utilizagéo de
auto bomba incluindo bombagem, transporte, vibragdo, compactagéo, desperdicios (deverdo ser contabilizados no prego unitario) e cura. Em todos os elementos de betdo em
contacto com o terreno deve ser aplicada uma pintura a base de emulsdo betuminosa com duas deméos cruzadas. Tudo conforme caderno de encargos e indicacfes da
185 |11.4.2.1 |Em fundagdes de muros e VF m3 6,84
186 [11.4.2.2 |Em muros de vedagéo m3 5,1296
187 [11.4.2.3 |Em pilares da vedagao m3 0,462
188 |11.4.2.4 |Em Escada m3 0,4
189 |[11.4.2.5 |G - Macico de apoio ao RAC m3 0,588
190 [11.4.2.6 |Cinta do muro dos contadores m3 0,2415
191 [11.4.2.7 |Macicos PL1 m3 0,125
11.4.3 Fornecimento e colocagao de betdo EN206-1:2007: C35/45¢XA3(P)+Cl 0,40-Dmax20+S3, em elementos em contacto com o terreno e estruturais, conforme projeto, com utilizagéo de
auto bomba incluindo bombagem, transporte, vibragdo, compactagéo, desperdicios (deverdo ser contabilizados no prego unitario) e cura, Em todos os elementos de betdo em
contacto com o terreno deve ser aplicada uma pintura a base de emulsdo betuminosa com duas deméaos cruzadas. Tudo conforme caderno de encargos e indicagdes da
192 [(11.4.3.1 |Nas Instalagdes da Estacdo Elevatoria — Lajes de fundo m3 15,1609
193 [11.4.3.2 |Nas Instalagdes da Estacdo Elevatéria — Lajes de superficie m3 3,44
194 [11.4.3.3 |Nas Instalacdes da Estacéo Elevatéria —Execugédo de Paredes m3 17,9348
11.4.4 Execucdo de cofragem, descofragem, 6leo descofrante e todos os trabalhos inerentes, incluindo todos os escoramentos e contraventamentos necesséarios a colocacéo da
cofragem e respectiva moldagem das pegas incluindo todos os trabalhos inerentes de acordo com o caderno de encaros e indicagdes da fiscalizagédo
195 (11.4.4.1 |Em fundagGes de muros e VF m2 28,704
196 [11.4.4.2 |Em muros de vedagéo m2 51,296
197 (11.4.4.3 |Em pilares da vedagao m2 7,26
198 |[11.4.4.4 |G - Macico de apoio ao RAC m2 1,68
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199 (11.4.4.5 |Cinta do muro dos contadores m2 1,38
200 (11.4.4.6 |Naescada m2 2
201 [11.4.4.7 Macicos PL1 m2 2
202 [11.4.4.8 |Nas InstalagGes da Estacado Elevatdria — Lajes de fundo m2 21,824
203 |11.4.4.9 |Nas Instalacdes da Estacé@o Elevatdria — Lajes de superficie m2 19,6
204 |11.4.4.10 |Nas Instalagdes da Estacéo Elevatdria —Execugao de Paredes m2 211,476

11.4.5 Fornecimento, moldagem e aplicagcdo de aco A400NR destinado a execugédo dos elementos estruturais, incluindo corte, moldagem, desperdicios e empalmes (a considerar no

preco) e todos os trabalhos inerentes, em conformidade caderno de encargos e indicagdes da fiscalizagao.
205 [11.4.5.1 |Com o didmetro de 6 mm kg 154,1
206 [11.4.5.2 |Com o diametro de 8 mm kg 1066,16
207 (11.4.5.3 |Com o diametro de 10 mm kg 3073,87
208 (11.4.5.4 |Com o diametro de 12 mm kg 160
209 |11.4.5.5 |Com o diametro de 16 mm kg 419

11.5 ALVENARIAS

11.5.1 Execucgéo de parede dupla, consistindo no fornecimento e assentamento de tijolo ceramico, 30x20x15 e 30x20x11, assente com argamassa de cimento e areia ao trago 1.5, na
execucdo de paredes exteriores, conforme indicacdo de elementos de projecto, incluindo todos os trabalhos acessé6rios e complementares.

210 [11.5.1.1 |Muro Técnico [ m2 | 4515

11.5.2 Fornecimento e assentamento de tijolo ceramico, 30x20x15 assente com argamassa de cimento e areia ao traco 1:5, na execuc¢ao de paredes interiores, conforme indicacao de
elementos de projecto, incluindo todos os trabalhos acessérios e complementares.

211 [1152.1 [Plataforma Quadro Elétrico [m2 | 9,12

11.6 CANTARIAS

11.6.1 Fornecimento e assentamento de pedra de coroamento em vidragco amaciado com 4 cm de espessura, com pingadeira, com a largura de 0,37m, assente com argamassa de

212 (11.6.1.1 |Pedra com o comprimento de 2,32m UN 1
213 |11.6.1.2 |Pedra com o comprimento de 0,22m UN 1

11.7 SERRALHARIAS

11.7.1 Fornecimento e montagem de estruturas metélicas constituidas por perfis e chapas em aco da série S275, JR incluindo chapas de ligacao e reforco, chapas de base, soldaduras,
parafusos, porcas, anilhas, buchas, buchas quimicas, regularizacdo, selagem, apoios em neoprene, apoios elastomérico e todos os demais acessorios e materiais indispensaveis a
sua execucdo e montagem, de acordo com os pormenores de projeto, especificagdes técnicas e indicagbes da fiscalizacao.

214 [11.7.1.1 [Perfil HEA 140 [kg | 276,64

11.7.2 Trabalhos de preparagédo da superficie para pintura, consistindo na projecdo a seco de jato de particulas de material abrasivo (silicato de aluminio) sobre perfis metélicos até
alcancar um grau de preparacdo Sa 2 1/2 segundo EN ISO 8501-1, eliminando os restos deteriorados de tinta e 6xido, para proceder, a aplicacdo de uma protecdo antioxidante
(metalizac&o a quente) e sistema de pintura, na cor RAL a definir, consistindo na pintura com 240 microns, espessura total seca, com duas camadas intermédias em tinta epoxidica
com 160 microns, espessura seca, camada de acabamento em poliuretano acrilico alifatico com 80 microns, espessura seca, de acordo com os pormenores de projeto e

215 (11.7.21 Perfil HEA 140 m2 8,89
216 |11.7.3 Fornecimento e aplicagdo de portédo pivotante de barras de 2 folhas com 3,00m de largura e 2,00m de altura com acabamentos soldados e plastificados a poliester na | UN 1
cor verde, incluindo, dobradicas, fechaduras, puxador, tranca, batente e todos o s materiais e trabalhos complementares necessarios.

11.7.4 Fornecimento e colocacéo de vedagédo do tipo malha de ago elastico, conforme projeto apoiados por postes verticais, tensores e intermédios, bem como escoras diagonais e outros
apoios, em aco galvanizado, conforme indicagdes do fabricante, fornecimento de materiais, acessorios de montagem, fixagdo, funcionamento e remates, necessarios a sua correcta
aplicagao e todos os trabalhos necessarios e complementares. Tudo conforme caderno de encargos e indicagdes da fiscalizagao.

217 |11.7.4.1 | Muro de vedacao em painéis com 2,50m x 1,53m m 35,5

218 |11.7.5 Fornecimento e colocagao de gradil PRFV no pavimento da plataforma do quadro elétrico m2 14

219 |11.7.6 Fornecimento e colocagdo de guardas PRFV, com 0,90m de altura na plataforma do quadro elétrico m2 1,7
11.8 TAMPAS e DEGRAUS
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11.8.1 Fornecimento e aplicagcédo de tampa, aro e perfis de suporte de tampa, em gradil fechado de PRFV com espessura igual ou superior a 4 cm, pegas em ago inox g10mm, dobradicas,
barra de travamento em aco inox, 2 cadeados e grampos de fixagéo, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios de acordo com o desenho pormenor:
220 |11.8.1.1 |A - Céamara de gradagem (c/ 0,90m x 0,90m) UN 1
221 |11.8.1.2 |B - Poco de bombagem (c/1,20m x1,10m) UN 1
222 |11.8.1.3 |B - Céamara de valvulas (c/2,00m x2,000m) UN 1
223 |11.8.1.4 |D - Caixa de descarga de emergéncia com gradagem grossa (c/ 1,60m x 0,85m) UN 1
224 |11.8.1.5 |F - Reservatérios de emergéncia (0,70m x 0.80m) UN 1
11.8.2 Fornecimento e aplicagdo de degraus em ago inox AlISI304, com o diametro de 12 mm, revestidos de polipropileno, com fixac6es em ago inox com bucha quimica.
225 (11.8.2.1 |A - Céamara de gradagem UN 15
226 |11.8.2.2 |B - Poco de bombagem UN 20
227 [11.8.2.3 |C — Caixa de valvulas e medicao de caudal UN 7
228 (11.8.2.4 |D — Caixa de descarga de emergéncia com gradagem grossa UN 2
11.9 PROTECAO DA CONSTRUCAO — IMPERMEABILIZACOES E ISOLAMENTOS
229 |11.9.1 Fornecimento e pintura de superficies interiores, com tinta a base de resinas epoxi (duas deméaos cruzadas, sobre primario), apds limpeza das superficies. Tudo | m2 114,875
conforme caderno de encargos e indicagfes da fiscaliza¢éo)
11.10 REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS
230 (11.10.1 Fornecimento e execucé@o de pavimento em betdo tipo industrial, incluindo abertura de caixa, base em tout-venant com 30cm de espessura, betdo armado com malha-sol | m2 85,5
CQ30 ou fibras, com endurecedor e acabamento atalochado mecanicamente e corte na formacéo de juntas de dilatacé@o, incluindo todos os trabalhos, materiais e
acessorios necessarios.
231 |11.10.2 Fornecimento e colocagao de lancil reto em betéo pré-fabricado, com uma junta de 2 a 3 mm e betumagcéo de juntas na cor do pavimento. Fundacéo continua, 25 x 35| m 16
(cm), em betdo simples, C20/25 (X0(P); D25; S2; Cl 1,0), betonagem, espalhamento e vibragdo com acabamento com pré-execugao de mestras e nivelado. Inclui todos
os movimentos de terras. Tudo executado conforme caderno de encargos e indica¢des da fiscalizacao.
11.10.3 Fornecimento e execucéo de pavimento em betdo betuminoso, com camada de desgaste de 5 cm + rega de colagem + camada de regularizacdo de 7 cm + rega de impregnacao.
Base granular com tout-venant natural, e compactacdo a 95% do Proctor Modificado com meios mecanicos para melhoria das propriedades resistentes do terreno. Tudo executado
conforme pecgas escritas e desenhadas e indica¢gdes da Fiscalizagéo.
232 [11.10.3.1 |[Conduta elevatéria [m2 | 1998
11.11 REVESTIMENTO DE PAREDES
233 (11.11.1 Execucgéo de reboco afagado em paredes interiores, com argamassa, incluindo aditivos impermeabilizantes e anti-fendilhantes, acabamento para pintar em camada fina | m2 35,44
de 15 mm de espessura e acabamento para a azulejo, incluindo perfil para protecdo de arestas, montagem e desmontagem de andaimes e todos os trabalhos de
preparacéo das superficies e de acabamento final.
11.12 PINTURAS
234 |11.12.1 Execucéo de pintura de paredes exteriores, pintadas a tinta acrilica, na cor branco, sobre Primério branco. Tudo executado de forma a obter-se um bom acabamento [ m2 32,44
final.
11.12.2 Execucdo de pintura de paramentos a vista com tinta acrilica de protecdo para superficies de betdo, cor branco (RAL 9010) aplicado com duas dema&os cruzadas, sobre base de
primério. Tudo executado de forma a obter-se um bom acabamento final.
235 [11.12.2.1 [Em muros de vedacgo [m2 | 34312
11.13 EQUIPAMENTOS
11.13.1 Fornecimento e aplicagdo dos equipamentos, a seguir indicados, incluindo todos os trabalhos e acessérios necessarios ao seu funcionamento:
236 (11.13.1.1 |01 - Tubo em PP corrugado, DN 250, SN8, com 1,50m. UN 1
237 |11.13.1.2 |02 — Sistema de recolha de sélidos em ago inox AlISI304 (Cesto, Guias de elevagédo e cabos) UN 1
238 |[11.13.1.3 |03 — Valvula mural em ferro fundido ductil, abertura circular, DN250, com haste de manobra e volante UN 1
239 |11.13.1.4 |04 — Passa-muros em ago inox AlSI304, com 2 anéis de ancoragem, de pontas lisas, DN 250, PN 10, com um comprimento estimado de 2,00m. UN 1
11.13.1.5 |05 — Grupo eletrobomba submersivel, PB Aguas Residuais: 3.07 I/s @ 11.3 mca, da Xylem ou equivalente.constituido por:
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240 (11.13.1.5. | Pump: NP 3085 SH 3~ Adaptive 256 UN 2
1
241 |11.13.1.5. | Base de descarga DN 80 UN 2
2
242 [11.13.1.5. | Suporte superior de guias de 2 UN 2
243 il.13.l.5. Valvula de retencéo de bola de DN80 UN 2
244 ;.11.13.1.5. Vélvula de seccionamento de cunha elastica com volante DN 80 UN 2
245 i1.13.1.5. Corrente de elevacéo de 9 metros (Aco Inoxidavel AISI 316L) UN 2
246 51.13.1.5. Quadro eléctrico de comando e protecgdo, modelo KVINFAL\2ID\CS até 4 kW UN 1
247 11.13.1.5. Sensor de nivel LTU 601 Gama 0-3 MVP, 12 m cabo UN 4
8
248 [11.13.1.5. | Conjunto de guias de inox 2", para cada bomba, incluindo os acessoérios necessarios a montagem e fixacao. UN 2
249 21.13.1.5. Trabalhos de instalag&o do do grupo grupo eletrobomba UN 1
250 12.13.1.6 06 — Tubo em aco inox AlSI304, flangeado, DN100, PN10, com um comprimento estimado de 2,80m UN 2
251 [11.13.1.7 |07 — Curva a 90° em aco inox AISI304, flangeada, DN100, PN10 UN 2
252 111.13.1.8 |08 — Passa-muros em ago inox AlSI304, com 2 anéis de ancoragem, flangeado, DN 100, PN 10, com um comprimento estimado del,50m. UN 2
253 [11.13.1.9 |09 — Curva a 90° em aco inox AlSI304, com 1 flange e 1 troco de tubo soldado, DN80, PN10 com um comprimento estimado de 0,10m. UN 1
254 (11.13.1.1 |10 - Passa-muros em ago inox AlSI304, com 2 anéis de ancoragem, de flange ponta lisa, DN 80, PN 10, com um comprimento estimado de 1,50m. UN 1
255 21.13.1.1 11 — Mandémetro, PN10 UN 2
256 11.13.1.1 12 — Valvula de retencéo, de bola, DN 100, PN10 UN 2
2
257 [11.13.1.1 |13 - Valvula de seccionamento de cunha elastica, DN100, PN10 UN 4
258 i1.13.1.1 14 — Curva a 90° em ferro fundido ductil, flangeada, DN100, PN10 UN 2
259 11.13.1.1 15 — Cruzeta em ferro fundido ductil, flangeada, DN 100, PN 10. UN 1
260 il.lS.l.l 16 — Cone de redugéo em ferro fundido ddctil, flangeada, DN 100x80, PN 10. UN 1
261 i1.13.1.1 17 — Vélvula de seccionamento de cunha elastica, DN80, PN10 UN 1
262 11.13.1.1 18 — Adaptador de flange multimaterial ultraquick, DN 80, PN10. UN 1
8
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263 |11.13.1.1 |19 - Junta de desmontagem auto-travada, DN 100, PN10. UN
<)

264 (11.13.1.2 |20 - Curva a 45° em ferro fundido ductil, flangeada, DN 125, PN10. UN
0

265 [11.13.1.2 |21 — Caudalimetro electromagnético, DN100 UN
1

266 |11.13.1.2 |22 - Passa-muros, flangeado, em FFD, DN 100, com um comprimento estimado de 0,90m. UN
2

267 [11.13.1.2 |23 - Té flangeado, em FFD, DN 100x100, PN10 UN
3

268 |11.13.1.2 |24 - Junta de ligacdo em FFD, flangeado, DN 100, PN 10. UN
4

269 |11.13.1.2 |25 - Curva a 45° em ferro fundido ductil, flangeada, DN 100, PN10. UN
5

270 [11.13.1.2 |26 - Ligador de flange ponta lisa, FFD, DN100/PEAD DN 110 UN
6

271 (11.13.1.2 |27 — Tubo de pontas lisas, em FFD, DN 100, PN 10, com um comprimento estimado de 3,00m. UN
7

272 (11.13.1.2 |28 — Tubo de pontas lisas, em FFD, DN 100, PN 10, com um comprimento estimado de 1,30m. UN
8

273 |11.13.1.2 |29 — Adaptador de flange travado quick GS, em FFD, DN 100 UN
9

274 111.13.1.3 |30 - Depésito hidropneumatico de membrana, 200 L, PN 10. UN
0

275 |11.13.1.3 |31 - Fornecimento e aplicacdo de vara amovivel de fixacao das boias e o seu apoio de suspenséo, em aco inox 316 e interruptor de nivel tipo boia UN
1

276 |11.13.1.3 |32 — Fornecimento e aplicagdo de coluna de ventilagcdo em ago inox AlISI 304L DN100 para o pogo de bombagem, protegida com rede mosquiteira, com 3m de altura, | UN
2 incluindo fixagdes e todos os acessorios e trabalhos necessarios.

277 [11.13.1.3 |33 - sistema de elevacdo manual porticado tipo guindaste de braco rotativo, com caixa redutora desmultiplicadora com capacidade de 600kg, incluindo base de fixacéo, | UN
3 fixagGes e todos os acessorios e trabalhos necessarios.

278 [11.13.1.3 |35 - Grade grossa de limpeza manual em aco inox AlSI304, afastamento entre barras de 40 mm, com cesto de recolha de detritos. UN
5

279 |11.13.1.3 |36 — Detetor de passagem de caudal ultrassénico (monitorizacdo de descarga de emergéncia. UN
6

280 |11.13.1.3 |Entre o A e o D — Passa-muros em ago inox AISI304, com 2 anéis de ancoragem, de pontas lisas, DN 250, PN 10, com um comprimento estimado de 1,25m. UN
7

281 |11.13.1.3 |Entre o D e o F — Passa-muros em aco inox AlSI304, com 2 anéis de ancoragem, de pontas lisas, DN 250, PN 10, com um comprimento estimado de 1,10m. UN
8

282 |11.13.1.3 |7 — Fornecimento e instalacdo de placa de obra, em aluminio extrudido, com caracteristicas a especificar pelo dono da obra, bem como os restantes trabalhos | UN
9 necessarios.

283 |11.13.1.4 |9 — Fornecimento e aplicacado de portilhola. UN
0
11.14 REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA
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11.14.1 Fornecimento e instalacdo de tubagem em Polietileno de Alta Densidade (PEAD, Pn 10), assente em vala e paredes, incluindo todos os trabalhos e acesso6rios necessarios,
nomeadamente, acessoérios de ligacdo e ou derivacdo, juntas de dilatagdo, ensaios de estanquidade com tubagens a vista na presenca de entidade fiscalizadora. Tudo executado
por firma especializada, de acordo como caderno de encargos e indica¢6es da Fiscalizagao.
284 [11.14.1.1 [Em tubagem PEAD, @20 mm [m | 30
11.14.2 Fornecimento e instalagéo de torneiras de ponta roscada, incluindo acessorios e ligagdes, e ainda todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu bom funcionamento.
285 [11.14.2.1 |Torneira de servigo %" [ UN | 1
11.14.3 Fornecimento e instalacdo de valvula de esfera com retengao incorporada, da CALEFFI ou equivalente, ligagdes roscadas F x F, corpo em latdo, cromada, vedacao da retengdo em
NBR, mola de retengéo em aco inoxidavel, temperatura maxima 90°C, pressdo maxima 16 bar, manipulo em alavanca ou do tipo borboleta, incluindo acessérios e ligagdes, e ainda
todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu bom funcionamento, conforme caderno de encargos.
286 |11.14.3.1 | DN20 (rede de lavagem) UN 1
287 (11.14.4 Trabalhos de preparacé@o e pré-instalacdo para contador de agua, de acordo com os calibres estabelecidos pela entidade gestora, incluindo caixa, coluna vertical, | UN 1
acessorios e ligacdes, valvulas do “tipo olho de boi", e ainda todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme especificagcées da EPAL; o calibre dos contadores
sera especificado pela entidade gestora, devendo a sua instalagéo respeitar as instrucdes e recomendacdes dos organismos oficiais, de acordo com as disposi¢oes que
constam das pegas desenhadas; inclui valvula de corte, valvulas de entrada, valvulas do tipo “olho de boi”, torneiras de verificacéo, valvulas de retengéo, valvulas de
saida, ligagoes e quadro de classificacdo, suportes para a bateria e outro material auxiliar; totalmente montada, ligada e testada, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessarios ao seu bom funcionamento, conforme especificado no caderno de encargos e indicagdes da fiscalizacao.
288 (11.14.5 Execucéo e preparacéo do Ponto de Ligacao para ligagdo ao Ramal de ligagdo a executar de acordo com as indicacdes e especificagfes da entidade gestora, incluindo | UN 1
acessorios e ligacoes, abertura e fecho de rocos, escavagdo para abertura de valas e posterior aterro, e ainda todos os trabalhos e materiais necessarios, conforme
caderno de encargos e especifica¢cdes da entidade gestora.
11.15 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS
11.151 Fornecimento e assentamento de tubagem enterrada, do tipo PVC (Policloreto de Vinilo), (NP EN 1401-1), na classe de pressdo PN10, em coletores coletivos, incluindo todos
acessorios de ligagcdo necessérios, trabalhos de ligacdo as caixas de visita, tudo de acordo com o caderno de encargos e indicagdes da fiscalizagdo, com os seguintes diametros:
289 |11.15.1.1 | Tubagem entre a CVED4 e CVDE5 (PVC @250 mm) | m | 9
11.15.2 Fornecimento e assentamento de tubagem enterrada, em PEAD, PN10, PE100, SDR17, para conduta elevatoria, incluindo todos acessorios de ligacdo necessarios, trabalhos de
ligacéo as caixas de visita, tudo de acordo com o caderno de encargos e indica¢8es da fiscalizagdo, com os seguintes diametros:
290 [11.15.2.1 [Conduta elevatéria (Tubagem PEAD 110 mm) [m | 200
11.15.3 Execucdo de camara de visita simples, incluindo: escavagéo e aterro; carga, transporte e dep6sito dos volumes sobrantes de acordo com o previsto no PPGRCD; fornecimento e
aplicacao de elementos pré-fabricados de betédo classe betdo C35/45 XA3, fundo monolitico armado e anéis e cupula ndo armados, com ligacdo directa a tubagem, base com uma,
duas ou trés entradas e uma saida; fornecimento e aplicacdo de anéis e cobertura tronco-cénica assimétrica com geratriz vertical em betdo moldado, vibrado, refechamento de
juntas e reparacdo das superficies tanto interiores como exteriores, totalmente estanque, pintura de protec¢do ao betéo pelo interior da camara com tinta a base de resinas epoxi,
revestimento pelo exterior com emulsdo betuminosa; chumbadouro em betdo armado de tampa em ferro fundido ductil, com 0.60 m de abertura util, classe D400, tipo "FUCOLI" ou
equivalente, com inscric6es e mecanismo anti-roubo; degraus em aco inox. Tudo conforme caderno de encargos e indicagdes da fiscalizagao.
291 |[11.15.3.1 |Caixa CVED4 com o @1,60 m e profundidade de 3,70m UN 1
292 |[11.15.3.2 |Caixa CVED5 com o @1,60 m e profundidade de 3,80m UN 1
11.15.4 Trabalhos de ligagdo a caixa existente, selagem e fixacdo da tubagem e todos os materiais e acessdrios necessarios ao seu correto funcionamento. Reparacdo da caixa se
necessario. Tudo conforme caderno de ancargos e indicagdes da fiscalizagéo.
293 [11.15.4.1 |Caixa existente D3" UN 1
294 (11.15.5 Trabalhos de ensaio a conduta elevatdria existente de forma a verificar o seu correto funcionamento. Consistindo nos trabalhos de pesquisa da conduta, lavagem da | UN 1
conduta, trabalhos preparatérios para o ensaio e ensaio de carga da conduta. A conduta estima-se que tenha um comprimento de 230,60m. Tudo conforme caderno de
ancargos e indicacdes da fiscalizacao.
11.16 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
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11.16.1 Fornecimento e assentamento de tubagem enterrada, suspensa ou embebida, do tipo PVC (Policloreto de Vinilo), na classe de pressdo PN4, em coletores, em ramais de descarga
individuais e coletivos, incluindo todos acessoérios de ligagcdo necessarios, trabalhos de ligacdo as caixas de visita, abertura e tapamento de valas, almofada de areia no
envolvimento da tubagem, remocédo de terras sobrantes a vazadouro a responsabilidade do adjudicatario, tudo de acordo com as especificacées técnicas, pecas escritas e
desenhadas e indicac@es da fiscalizac&o, com os seguintes diametros:
295 (11.16.1.1 |PVC- @160 mm m 15
296 |11.16.2 Execucgéao de caleiras em betéo pré-fabricado a executar no pavimento, com uma largura de 300 mm e altura interior variavel, inclui o fornecimento e a aplicagao de aros | m 3
e grelhas em ferro fundido, classe D400, em modulos de 0,50m. Inclui, ainda todos os trabalhos de abertura de rogos, todos os materiais, méo de obra e trabalhos afins
e todos os acessorios necessarios para uma ligacdo estanque ao ramal de descarga, tudo de acordo com especificagdes técnicas e pecas escritas e desenhadas e
indicag6es da fiscalizagédo. Se se optar por uma solugao pré-fabricada, esta tera que ser aprovada pela fiscalizacao.
297 [11.16.3 Fornecimento e montagem de ralo de pinha em arame zincado ou similar adequados ao sistema, em caleira, incluindo todos os trabalhos e liga¢cdes necessarias. Tudo | UN 1
de acordo com as especificagfes técnicas, pecas escritas e desenhadas e indicacdes da fiscalizagao.
298 (11.16.4 Trabalhos de ligagao a ribeira existente, selagem e fixacdo da tubagem e todos os materiais e acessorios necessarios ao seu correto funcionamento. UN 1
11.17 INSTALACOES ELETRICAS, INSTRUMENTACAO E AUTOMACAO
11.17.1 Posto de Transformacéao
299 (11.17.1.1 |Portinhola P100 e ponto de entrega UN 1
300 (11.17.1.2 |Execucdo da Terra de Protecéo (TP) UN 1
301 [11.17.1.3 | Execucdo da Rede de Equipotencialidade, todas as massas metéalicas ndo activam da instalacdo devera ser ligadas a terra por meio de condutores de protecgdo e estes | UN 1
ao condutor geral de proteccao.
302 [11.17.1.4 |Aberturade PLR UN 1
11.17.2 Compensagéo do factor de poténcia
303 |11.17.2.1 |Fornecimento e instalagao de bateria de condensadores para compensagao do factor de poténcia, equipada com relé varimétrico, para correntes poluidas de 10KVAR. | UN | 1
11.17.3 Sistema de emergéncia
304 |11.17.3.1 |Fornecimento e instalagdo de Unidade de alimentacéo ininterrupta (UPS) "ON LINE" com by pass automatico, uma autonomia de 30 min a plena carga e uma poténcia de | UN 1
1 kVA, incluindo todos os acessérios, conforme mem6ria descritiva.
11.17.4 Rede de alimentadores
11.17.4.1 | Tubagem
11.17.4.1. | Fornecimento e montagem de tubos em PEAD corrugado, enterrados, em vala, sendo de:
1
305 (11.17.4.1. | @90mm m 120
1.1
306 (11.17.4.1. | @63mm m 50
1.2
307 [11.17.4.1. | @50mm m 50
1.3
308 |11.17.4.2 |Fornecimento e montagem de tubos em inox de 28x1,2mm para montagem em prumada junto aos equipamentos fixos com bracadeiras também em inox m 30
11.17.4.3 |Caixas
309 |11.17.4.3. | Fornecimento e aplicacdo de camara de visita (80(L)x80(C)x100(H)), incluindo aplicagdo de tampa metdlica dupla, aro e contra aro, classe B125, incluindo todos os | UN 3
1 movimentos de terras, materiais, execucao e demais trabalhos, de acordo com especificado nas pecas escritas e desenhadas do projeto.
310 |11.17.4.3. | Caixas de derivacdo 80x80x40mm de montagem saliente IP65, incluindo bucins, ligadores e todos os acessorios inerentes & sua correcta instalacéo UN 1
2
311 |11.17.4.3. | Caixas de montagem saliente IP65, incluindo bucins, ligadores e todos os acessorios inerentes & sua correcta instalagdo e betoneira de emergencia , para corte dos | UN 1
3 equipamentos.
11.17.4.4 |Valas
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312 (11.17.4.4. | Abertura e tapamento de vala (L=0,50m H=1,00m), conforme indicado nas pecas desenhadas incluindo, cabo, rede e fita de sinalizag&o incluindo todos os trabalhos e [ m 75
1 equipamentos necessarios ao correcto funcionamento
11.17.4.5 | Condutores e Cabos
11.17.4.5. | Cabo isolado H1XV, entubado, ou instalado sobre caminho de cabos sendo de:
1
313 [11.17.4.5. | Cabo XV-R 4x16mm2 m 40
1.1
314 (11.17.4.5. | Cabo XZ1(frs,zh)- 4x1,5mm2 m 50
1.2
315 |11.17.4.5. | Fornecimento e instalagdo de botoneira de corte de energia, montagem saliente IP65, incluindo boquilhas, ligadores rapidos e todos os acessoérios inerentes a sua | UN 1
1.3 correcta instalagcao
11.17.4.5. | Caminho de cabos em varéo eletrosoldado, destinado as correntes fortes e segurancga/ telecomunicagdes com separador adequado, (caminho de cabos partilhado com seguranca/
14 telecomunicagdes) sendo das dimensdes seguintes (do fabricante OBO, ou equivalente):
316 (11.17.4.5. | 300x30mm m 10
1.4.1
11.175 Quadros elétricos
11.17.5.1 |Quadros Eléctricos completamente equipados e electrificados, incluindo todos os acessérios compativeis necessarios a correcta montagem e méo de obra, conforme M.D.J.,
317 |11.17.5.1. | Quadro Geral de Baixa Tenséo (Q.G.B.T.) UN 1
1
11.17.6 Sistema de protec¢éo contra descargas atmosféricas
318 [11.17.6.1 |Fornecimento e instalacio de para-raios ?t=135us, com mastro de 4m, baixadas e rede de terras, da Marca Novalec, modelo de referEncia IONIFLASH ?t=135ps, OU | UN 1
EQUIVALENTE
11.17.7 Rede de terras
319 |11.17.7.1 |Fornecimento e instalagdo de ligador amovivel, em caixa isolante de PVC, e barramento de terras de acordo com o descrito nas pecas escritas e desenhadas. UN 1
320 |11.17.7.2 | Fornecimento e instalacdo de cabo XV 1G25mm? para ligacao dos ligadores amoviveis aos eléctrodos terra. m 25
321 |11.17.7.3 | Fornecimento e instagdode eléctrodo de terra tipo piquet em ago cobreado com um comprimento de 2m, um didmetro de 15mm e um revestimento em cobre de 0,7mm UN 1
322 |11.17.7.4 | Fornecimento e execucéo de Anel de Terra em Fita de Cobre NG 30x2mm UN 1
323 |11.17.7.5 | Execucdo da Rede de Equipotencialidade de todas as massas metdlicas ndo activas da instalagdo deverdo ser ligadas a terra por meio de condutores de protecgdo e [ UN 1
estes ao condutor geral de proteccéo, nomeadamente varandas, instalagdes sanitarias, cozinhas, lavandaria, caixilharias, esteiras metalicas, equipamentos instalados na
cobertura e restantes massas ndo metdlicas.
11.17.8 lluminacéo interior e exterior, iluminagdo de seguranca e tomadas de usos gerais
11.17.8.1 [lHluminagado Normal
11.17.8.1. | Tubagem
1
11.17.8.1. | Fornecimento e montagem de tubo de pléstico VD, instalado a vista em abracadeiras, com:
11
324 (11.17.8.1. | @20mm m 75
1.1.1
11.17.8.1. | Caixas
2
325 |11.17.8.1. | Caixas de derivacdo 80x80x40mm de montagem saliente IP65, incluindo boquilhas, ligadores rapidos e todos os acessorios inerentes a sua correcta instalagao UN 1
2.1
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11.17.8.1. | Condutores e Cabos
3
11.17.8.1. | Cabo isolado H1XV, entubado, fixo com bragadeiras
3.1
326 [11.17.8.1. | U 3x1,5mm? m 110
3.1.1
11.17.8.1. | Aparelhagem
4
11.17.8.1. | Aparelhagem para montagem saliente estanque, incluindo todos os acessoérios necessarios a seu funcionamento, conforme M.D.J, sendo de:
4.1
327 [11.17.8.1. | Comutador de escada simples estanque UN 2
411
328 |11.17.8.1. | Comutador de escada duplo estanque UN 4
4.1.2
329 (11.17.8.1. | Comutador de luestre estanque UN 7
4.1.3
330 (11.17.8.1. | Interruptor estanque UN 2
4.1.4
331 |11.17.8.1. | Detetor de Movimento 180° UN 2
4.1.5
11.17.8.1. | Aparelhos de iluminagéo
5
11.17.8.1. | Armaduras de iluminagdo completamente electrificadas e equipadas, incluindo lampadas e todos os acessérios necessarios a seu funcionamento, conforme as pegas desenhadas:
5.1
332 [11.17.8.1. | Armadura Led 2xT8 UN 37
51.1
333 |11.17.8.1. | Armadura Led 1xT8 UN 15
5.1.2
11.17.9 lluminacé&o Exterior
334 |11.17.9.1 |Coluna de lluminacdo Tipo Tejo, TTB-235R, Hu=4m, com fixagdo por enterramento com manilha. Luminaria existente por Arquiled modelo OCTANS 30 - 29W, ou [ UN 4
Equivalente.
Fluxo luminoso da luminéria (LED @ tj 25°C) 2946Im,difusor transparente, 4000K, fx Largo, on-off, Classe Il, 7016, 4k;
11.17.9.2 | Abertura e tapamento de vala (L=0,50m H=0,80m), conforme indicado nas pec¢as desenhadas incluindo, cabo, rede e fita de sinalizag&o incluindo todos os trabalhos e equipamentos
necessarios ao correcto funcionamento
335 |11.17.9.2. | Cabo XV-R4x4mm2 / PVC@32mm m 50
1
336 |11.17.9.3 | Eléctrodo de terra tipo piquet em ago cobreado com um comprimento de 2m, um diametro de 15mm e um revestimento em cobre de 0,7mm UN 4
11.17.10 |lluminacdo de Seguranca
11.17.10. [Tubagem
1
11.17.10. |Fornecimento e montagem de tubo de plastico VD, instalado a vista em abragadeiras, com:
1.1
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337 (11.17.10. |@20mm m 20
111
11.17.10. |Condutores e Cabos
1.2
11.17.10. |Cabo isolado H1XV, entubado, ou instalado sobre caminho de cabos sendo de:
121

338 [11.17.10. |U 3G1,5mm? m 25
1.21.1
11.17.10. |Aparelhos iluminagao de Seguranca
1.3
11.17.10. [Armaduras de iluminacdo de seguranca completamente electrificadas e equipadas, incluindo lampadas e todos 0s acessorios necessarios a seu funcionamento, conforme as
1.3.1 pecas desenhadas.

339 |11.17.10. |Fornecimento e montagem de bloco autdbnomo SALIENTE ESTANQUE IP65, funcionamento Permanente, Led 2W, autonomia >2 horas. da Eléctricol, ou equivalente. UN 1
1311
11.17.11 |Tomadas de Usos Gerais
11.17.11. |Fornecimento e instalagdo da seguinte cablagem:
1

340 (11.17.11. | Cabo H1XV - U5G2,5 m 40
11

341 |11.17.11. |Cabo H1XV - U3G2,5 m 40
1.2
11.17.11. |Fornecimento e instalacdo de tubagem:
2

342 (11.17.11. | Tubo VD/ERM @25 m 75
2.1

343 |11.17.11. | Fornecimento e instalacdo de caixas de derivacdo 80x80x40mm de montagem saliente IP65, incluindo boquilhas, ligadores rapidos e todos os acessarios inerentes a sua | UN 1
3 correcta instalagao

344 |11.17.11. |Fornecimento e instalagdo de tomada monofésica para montagem saliente, 2P+T tipo Schuko 16A com alveolos protegidos e tampa IP65, cor cinzenta, incluindo todos os | UN 2
4 acessorios e trabalhos de acordo com pecas escritas e desenhadas.

345 |11.17.11. | Fornecimento e instalagdo de tomada trifasica para montagem saliente, 3P+N+T tipo CEE 16A com tampa IP65, cor vermelha, incluindo todos os trabalhos e acessorios | UN 1
5 de acordo com pegas escritas e desenhadas.

346 |[11.17.11. | Fornecimento e instalacdo de quadro eléctrico IP65 e IKO7, equipado por interruptor diferencial de 30mA e um disjuntores monofésico e outro trifasico de 16A, equipado | UN 1
6 com tomada manofasica tipo shucko de 16A e tomada trifasica de 3P+N+T tipo CEE de 16A, estanque, para fixagdo em Murete préprio, incluindo todos os trabalhos e

acessorios de acordo com pecas escritas e desenhadas.

11.17.12 |Alimentacdes de Forgca Motriz
11.17.12. |Fornecimento e instalagdo da seguinte cablagem:
1

347 [11.17.12. | Cabo H1XV - U5G2,5 m 50
1.1

348 [11.17.12. |Cabo H1XV - U3G2,5 m 50
1.2
11.17.12. |Fornecimento e instalagédo de tubagem:
2
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349 [11.17.12. | Tubo VD/ERM @25 m 50
2.1

350 (11.17.12. | Tubo PVC @40 m 50
2.2

351 |11.17.12. |Fornecimento e instalacio de caixas de derivagdo 80x80x40mm de montagem saliente IP65, incluindo boquilhas, ligadores rapidos e todos os acessarios inerentes a sua | UN 1
3 correcta instalagao

352 |11.17.13 |Fornecimento e montagem da rede de telecomunicagdes, incluindo ramal de ligacéo a rede exterior.(equipamentos e acessorios e respectivos precos unitarios)(indicagéo | UN 1

do preco global de fornecimento e montagem do conjunto da posi¢éo)

11.17.14 | Sistema Automatico de Detecéo de Intrusdo e Roubo (SADIR)
11.17.14. |Fornecimento e montagem de tubo de plastico VD, instalado a vista em abragadeiras, com:
1

353 (11.17.14. | @20mm m 100
11
11.17.14. |Fornecimento e instalagédo de cabo isolado ACN entubado, ou instalado sobre caminho de cabos sendo de:
2

354 |[11.17.14. |2x0,50+4x0,22mm? m 100
2.1
11.17.14. |Fornecimento e montagem de equipamento para deteccdo de intrus@o e roubo, incluindo todos os acessoérios compativeis necessarios a correcta montagem e méo de obra,
3 conforme M.D.J

355 |11.17.14. |Central de Deteccao de Intruséo e Roubo, de 2 zonas expansivel até 4 zonas incluindo baterias UN 1
3.1

356 [11.17.14. | Teclado de Comando UN 1
3.2

357 |11.17.14. | Sirene de alarme exterior com flash UN 1
3.3

358 |11.17.14. | Detetor de Movimento Volumétrico de Dupla Tecnologia UN 3
3.4

359 [11.17.14. | Transmissor/receptor de alarme para bombeiros UN 1
35

360 [11.17.14. |Ligacéo da central, programacéo, ensaios e formacéo UN 1
3.6
11.17.15 |Ponto de carregamento de veiculos elétricos.
11.17.15. |Fornecimento e instalacdo da seguinte cablagem:
1

361 (11.17.15. |Cabo H1XV - R5G10 m 25
11
11.17.15. |Fornecimento e instalacé@o de tubagem:
2

362 (11.17.15. | Tubo PVC @63 m 20
2.1

363 |11.17.15. | Fornecimento e instalacéo de carregador de veiculos elétricos, 7.4kW/32A/400V com cabo de 5m e tomada, RFID, incluindo fornecimento e instalacdo de pedestal,de [ UN 1
3 acordo com o especificado em caderno de encargos
11.17.16 |Equipamento de automacao, comando e controlo.
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11.17.16. |Quadros Eléctricos completamente equipados e electrificados, incluindo todos os acessérios compativeis necessarios a correcta montagem e méao de obra, conforme M.D.J.,
1 sendo:
364 |[11.17.16. | Quadro de Comando e Potencia, para controlo, gestdo e comando dos equipamentos a instalar.Equipado com computador industrial de embutir no painel do quadro com | UN 1
11 Ecra tatil policromatico com diagonal de 12", resolucdo 1024 x 768;e processador Intel i5 ou equivalente, 2,4 GHz, com 4 GB DDR RAM;com Armazenamento: cartdo de
memo@ria tipo SD ou equivalente, com possibilidade de ligacdo a HDD SATA externo;2 entradas USB,Ligacdo ETHERNET,Protec&o painel frontal: IP55. Com software de
supervisdo,Sistema Operativo Microsoft Windows,Programa Antvirus e Microsoft Office Profissional;Licencas do software SCADA para supervisao e controlo “Runtime” e
“Development” Full Licence ligado em rede local Ethernet; Modulos de exploragdo da base de dados: relatérios e graficos historicos, ambos parametrizaveis; Modulo
SMS para telealarme via rede telefénica mével, mediante mensagens SMS.Posuira autémato programavel M340 da schneider ou equivalente constituido por médulos de
entradas e saidas digitais e analdgicas e unidade de comunicacdo M340_RTU. Possuira disjuntores motores, variadores de velocidade e estara também equipado por
dispositivo de extin¢do de incendios, conforme a nota técnica elaborada pelo promotor da obra.
365 |11.17.16. | Programacdo de operacao UN 1
2
366 |11.17.16. | Comissionamento e colocagdo em servico UN 1
3
367 [11.17.16. |Sistema constituido por dois switchs de fibra optica, interligados por fibra optica do tipo monomodo UN 1
4
11.17.16. |Condutores e Cabos
5
368 [11.17.16. |Cabo XV- 5G16mm2 m 450
5.2
369 |11.17.16. |Cabo XV-5G10mm2 m 100
5.3
370 [11.17.16. |Cabo XV- 5G6mm2 m 30
5.4
371 [11.17.16. |Cabo XV- 5G4mm2 m 30
5.5
372 [11.17.16. | Cabo XV- 5G2,5mm2 m 30
5.6
373 [11.17.16. |Cabo XV- 3G2,5mm2 m 30
5.7
11.17.16. |Fornecimento e instalagdo, instalado a vista com abragadeiras ou em vala regulamentar, respectivamente, de tubagem:
6
374 |[11.17.16. |Tubo PVC @40 m 120
6.1
375 |11.17.16. |Fornecimento e instalagdo de caixas de derivagcdo 80x80x40mm de montagem saliente IP65, incluindo boquilhas, ligadores rapidos e todos os acessorios inerentes a sua | UN 1
7 correcta instalacéo
11.17.17 |Equipamento de instrumentacédo e medida
11.17.17. | Cabo LiYCY entubado, ou instalado sobre caminho de cabos ou entubado, sendo de:
1
376 |[11.17.17. |Cabo LiYCY2x1mm2 m 100
1.1
377 |[11.17.17. |Cabo LiYCY4x1mm2 m 100
1.2
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11.17.17. |Fornecimento e instalagédo, instalado a vista com abragadeiras ou em vala regulamentar, respectivamente, de tubagem:
2
378 (11.17.17. | Tubo PVC @40 m 120
2.1
379 |11.17.17. | Fornecimento e instalacio de caixas de derivagdo 80x80x40mm de montagem saliente IP65, incluindo boquilhas, ligadores rapidos e todos os acessérios inerentes a sua | UN 1
3 correcta instalagao
380 |11.17.17. |Fornecimento e instalagdo de botoneira de corte de energia, montagem saliente IP65, incluindo boquilhas, ligadores rapidos e todos os acessoérios inerentes a sua | UN 5
4 correcta instalacéo
11.17.18 |Sistema de videovigilancia (CCTV)
11.17.18. |Fornecimento e montagem da seguinte tubagem:
1
381 |11.17.18. | Tubo do tipo VD@20mm instalado a vista com abracadeiras m 120
11
382 |[11.17.18. | Tubo do tipo PVC@20mm enterrado em vala regulamentar m 10
1.2
11.17.18. |Cabo entubado, ou instalado sobre caminho de cabos ou entubado, sendo de:
2
383 |11.17.18. |Cabo isolado H1XG-U 3G2,5mm? m 25
2.1
384 |11.17.18. |UTP 4/ categoria 6 com bainha em LSOH m 125
2.2
385 [11.17.18. |Servidor de sistema de CCTV, incluindo gravacgéo digital UN 1
3
386 [11.17.18. | Camara de CCTV (IP) com involucro de proteccdo anti-chuva, prépria para montagem exterior. UN 2
4
387 |11.17.18. | Camara de CCTV (IP), para montagem interior. UN 1
5
11.18 VIA DE ACESSO A ESTACAO ELEVATORIA
11.18.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
388 |11.18.1.1 |Trabalhos de desmatagdo e decapagem do terreno com arbustos, com meios mecanicos. Compreende os trabalhos necessarios para remover das zonas previstas para | m2 377,27
a edificagado: plantas pequenas, entulho, lixo ou qualquer outro material existente, até uma profundidade néo inferior & espessura da camada de terra vegetal, incluindo
carregamento e transporte a vazadouro dos materiais sobrantes.
389 |11.18.1.2 |Implantacdo e piquetagem geral da via de acesso e dos muros de gabides, incluindo todos os trabalhos topograficos, medicdes a fita, alinhamentos, nivelamentos, [ UN 1
prumadas, colocacao de estacas e outras marcas.
11.18.2 MOVIMENTO DE TERRAS
11.18.2.1 |Escavacdo em solos de qualquer natureza, em abertura de fundagGes, baldeacdo e remocao para depoésitos provisérios ou definitivo (devidamente licenciado e previamente
validado pelo DO), entivagdes, bombagem de agua, regularizagdo e compactacdo do fundo de fundagédo, por forma a obter 90% do ensaio do Proctor Modificado. Tudo conforme
caderno de encargos e indicagdes da fiscalizagao.
390 (11.18.2.1. | Via de acesso a EE (abertura de caixa com profundidade média de 0,50m) m3 112,7778
1
391 |11.18.2.1. | Na fundag&o dos muros de gabides, com profundidade média de 0,30m. m3 24
2
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11.18.2.2 | Aterro compactado mecanicamente com terras provenientes da escavacdo e/ ou de empréstimo caso as primeiras ndo sejam suficientes ou de boa qualidade para aterros para
preencher os vazios e modelagéo do terreno para as cotas de trabalho do projeto. Compactacéo a 95% do Proctor Modificado com meios mecénicos. Tudo conforme caderno de
encargos e indicacOes da fiscalizagdo. Nota: Foi estimado um empolamento de 30%.
392 |11.18.2.2. | Via de acesso a EE m3 108,2635
1
393 |11.18.2.3 |Carga, transporte, descarga e regularizacéo dos produtos de escavagdo nos locais de depdsito devidamente licenciado e autorizado, e todos os trabalhos necessarios, | m3 69,6
de acordo com o estipulado no caderno de encargos e indica¢des da fiscalizagdo. Coeficiente de empolamento de 30%.
11.18.3 BETAO, COFRAGEM E ARMADURAS
11.18.3.1 |Fornecimento e aplicacéo de betdo de limpeza em sapatas de muros e lajes de fundacdo, com betdo EN206-1:2007: C16/20, com espessura de 10 cm sob os elementos de fundacéo,
incluindo prévia regularizagdo e compactac¢éo de fundo das caixas, conforme caderno de encargos e indica¢gdes da fiscalizagéo.
394 |11.18.3.1. | Na fundag&o dos muros de gabides m2 80
1
11.18.4 REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS
11.18.4.1 |Trabalhos de enchimento para a melhoria das propriedades resistentes do terreno de apoio da fundacdo superficial projetada, com agregado britado em granulometria extensa
natural e compactagdo em camadas sucessivas de 20 cm de espessura maxima através de equipamento mecanico até alcancar uma densidade seca nédo inferior a 95% da méaxima
obtida no teste Proctor Modificado, realizado segundo LNEC E 197.Tudo executado conforme pecas escritas e desenhadas e indica¢gdes da Fiscalizagéo.
395 [11.18.4.1. | Via de acesso a EE, com uma espessura média de 0,40m apds compactacao. m3 150,907
1
11.18.4.2 |Fornecimento e execucgao de pavimento em betdo betuminoso, consistindo na rega de impregnacéo + camada de regularizagdo em mistura betuminosa densa a quente com 0,05 m
de espessura apds compactacédo + rega de colagem + camada de desgaste em betdo betuminoso a quente com 0,05m de espessura apds compactagcdo. Tudo executado conforme
pecas escritas e desenhadas e indicagdes da Fiscalizaco.
396 |[11.18.4.2. |Via de acesso a EE m2 377,2675
1
11.18.5 EXECUCAO DE MUROS DE GABIOES
397 [11.18.5.1 | Trabalho de execugdo de muro de gabies composto por caixa de 2x1x1 m de rede de tor¢édo tripla, hexagonal, de 50x70 mm, de arame de a¢o galvanizado de 2,00 mm [ m3 80
de diametro, preenchida de pedra de calcéario de empréstimo de granulometria compreendida entre 100 e 200 mm, colocada com meios mecanicos e manuais. Inclusive
elementos de escoramento necessarios para o seu alinhamento e aprumo, cabo de ago para fixagdo da caixa e tubos de PVC para drenagem. Tudo executado conforme
pecas escritas e desenhadas e indicagfes da Fiscalizacéo.
12 Paisagismo
12.1 TRABALHOS PREPARATORIOS (limpezas de terreno, remocéo de material vegetal morto e decapagem de terra vegetal)
12.1.1 Areas de clareiras e subcobertos naturais existentes
398 [12.1.1.1 |Execucdo de limpeza do terreno, com meios mecanicos, efetuando duas passagens da maquina no minimo. O preco inclui a protecgao das arvores ou plantas que se [ m2 48397
tenham de conservar tendo em conta todas as normas de segurancga aplicaveis. Incluindo remocao e transporte de lixos e restos da operacéo a operador de residuos
certificado, respeitando todas as boas praticas ambientais, tudo de acordo com pecas escritas e desenhadas.
12.1.2 Areas agricolas existentes
399 |12.1.2.1 |Execucdo de limpeza do terreno, com meios mecanicos, efetuando duas passagens da maquina no minimo, com posterior escarificacdo e rolagem do solo (com | m2 6881
incorporacéo do material vegetal agricola remanescente no solo) preparacéo da superficie do mesmo para rececédo das plantacdes e sementeiras, respeitando todas as
boas praticas ambientais, tudo de acordo com pegas escritas e desenhadas.
12.1.3 Linha de 4gua e margens
400 [12.1.3.1 |Execucdo de limpeza, por meios mecanicos "leves" (motorrogcadora), segundo as boas préaticas do ICNF, efectuando duas passagens da maquina no minimo, com | m2 695
proteccao das arvores ou plantas que se tenham de conservar tendo em conta todas as normas de segurancga aplicaveis, incluindo remocéo e transporte de residuos e
restos da operagéo a operador de residuos certificado, respeitando todas as boas praticas ambientais, tudo de acordo com pecas escritas e desenhadas.
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401 |12.14 Execucéo de limpeza e remogdo de material vegetal morto (ramos ou troncos de arvores), por meios mecanicos e manuais, incluindo transporte de lixos e restos da | UN 59
operacdo a operador de residuos certificado, respeitando todas as boas praticas ambientais, tudo de acordo com pecas escritas e desenhadas.
402 |12.1.5 Execucdo de desmatagdo e decapagem de camada de terra vegetal. Compreende os trabalhos necesséarios para remover das zonas previstas para execugdo de | m3 479
pavimentagao ou outras estruturas construidas: arbustos, plantas pequenas, troncos, arbustos, ervas daninhas, madeiras caidas, entulho, lixo ou qualquer outro material
existente e decapagem numa profundidade néo inferior a espessura da camada de terra vegetal, considerando como minima 25 cm, e seu acondicionamento em pargas
para posterior utilizagdo. Incluindo ainda a remogéo e transporte de lixos e restos da operacéo a operador de residuos certificado, respeitando todas as boas préaticas
ambientais, tudo de acordo com pegas escritas e desenhadas.
12.2 MOVIMENTACOES DE TERRA (desaterro, perfilamento e refinamento das zonas de retencéo e infiltragéo)
403 |12.2.1 Execucdo de desaterro de escavacdo para alargamento da zona de retengéo e infiltragdo de aguas (da ribeira existente), por meios mecanicos, incluindo remogéo, | m3 1265
carregamento, transporte e descarregamento, por meios mecénicos, dentro da area de obra e posterior espalhamento, perfilamento e compactacéo final do aterro. Tudo
de acordo com as pecas escritas e desenhadas.Nota: O perfilamento e refinamento das cotas e superficie final das zonas de retencéo e infiltracdo e zonas de margens,
devera ser feito por meios mecéanicos, incluindo ligeira compatagéo final do terreno. Atingindo as cotas propostas nas pecas desenhadas
12.3 PREPARACAO DE TERRENO (zonas de trincheiras de arvores e rotunda)
404 |12.31 Mobilizag&o superficial do solo, numa camada de 0,15 m, por meios mecanizados e manuais, em areas de solo compactado (trincheiras de arvores e rotunda) que serdo | m3 275,25
sujeitas a revestimento vegetal, sempre salvaguardando a vegetacdo a manter, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a esta tarefa, tudo de acordo com
pecas escritas e desenhadas.
405 |12.3.2 Fornecimento e incorporagdo de terra vegetal (camada de 0,20m), nas areas sujeitas a revestimento vegetal (trincheira de arvores e rotunda) NOTA: a terra vegetal é | m3 367
proveniente das pargas da area de obra (incluindo carregamento, descarregamento, a terra sera fertilizada e crivada e estard isenta de espécies infestantes ou
invasoras)
12.4 GUIAS E PAVIMENTOS (pavimento na zona do sobreiral)
406 |12.4.1 Fornecimento e execucéo de lancil de madeira de pinheiro-bravo de 0,25x,20cm de seccao, tratada em autoclave, fixado verticalmente sobre base de betéo simples (10 [ m 1272
cm de espessura e 20cm de altura) C20/25 (XO(P); D25; S2; Cl 1,0), betonagem desde camiéo, espalhamento e vibragdo com acabamento com pré-execugdo de
mestras e nivelado, segundo pendentes do projecto e colocado sobre solo de fundacéo previamente compactado. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a
realizacéo da tarefa, tudo de acordo com as pecas escritas e desenhadas.
407 |12.4.2 Fornecimento e execugéo de pavimento permeéavel em "tout-venant" natural canlcério, com 3m de largura, incluindo abertura e compactagao de caixa de fundo, manta | m2 1915
geotéxtil 120g/m2, base de gravilha 20/40 (espessura de 15cm), camada de "tout-venant" 0/22 (espessura de 10cm), compactagdo regularizacdo de cotas finais.
Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a realizacéo da tarefa, tudo de acordo com as pegas escritas e desenhadas.
12.5 REVESTIMENTO VEGETAL (renaturalizagéo da linha de agua, valorizagéo do sobreiral e arborizagdo dos arruamentos)
1251 Estrato arbéreo
12.5.1.1 [Fornecimento e/ou execucado de abertura e fecho de covas, adubacdo e composto organico, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes, de acordo com pecas escritas e
408 |12.5.1.1.1 | Abertura de cova (1m3 por &rvore) m3 724
409 |[12.5.1.1.2 | Adubacéo (1,5kg/cova) kg 1086
410 |12.5.1.1.3 |Incorporagdo de composto organico (0,15 m3 por arvore) m3 108,6
12.5.1.2 |Fornecimento e execucdo de plantacdo de arvores, bem conformadas, incluindo todos os trabalhos inerentes, de acordo com pecas escritas e desenhadas:
411 |12.5.1.2.1 | Fa - Fraxinus angustifolia, Freixo-comum; Vaso 40 L - PAP 12/14cm UN 32
412 |12.5.1.2.2 [ OeS - Olea europaea var. sylvestris, Zambujeiro; Vaso 40 L - PAP 12/14cm UN 38
413 |12.5.1.2.3 | Pa - Populus alba, Choupo-branco; Vaso 40 L - PAP 12/14cm UN 21
414 |112.5.1.2.4 | Pn - Populus nigra; Choupo-negro; Vaso 40 L - PAP 12/14cm UN &
415 |12.5.1.2.5 | Pp - Pinus pinea, Pinheiro-manso; Vaso 40 L - PAP 12/14cm UN 5
416 |12.5.1.2.6 | Pp* - Pinus pinea, Pinheiro-manso; Vaso 10 L - 1.50m de altura UN 19
417 |12.5.1.2.7 | Qf - Quercus faginea, Carvalho-portugués; Vaso 40 L - PAP 8/10cm UN 64
418 |12.5.1.2.8 | Qs - Quercus suber, Sobreiro; Vaso 5L, 1m de altura UN 161
419 |12.5.1.2.9 | Sal - Salix alba, Salgueiro-branco; Vaso 40 L - PAP 12/14cm UN 23
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420 |[12.5.1.2.1 | Sau - Sorbus aucuparia, Tramazeira; Vaso 70 L - PAP 16/18cm UN 328
0
421 |12.5.1.3 [Fornecimento e execugdo de tutoragem (8cm de didmetro e 2,5m de comprimento) de novas arvores ou arvores transplantadas, incluindo todos os materiais e trabalhos [ UN 312
inerentes, de acordo com pecas escritas e desenhadas NOTA: o fornecimento e execugéo de tutoragem é exclusivamente para a espécie Sorbus aucuparia (Tramazeira)
identificada nas pegas desenhadas com a sigla - Sau*
422 |12.5.1.4 |Fornecimento e execucdo de incorporacao de terra vegetal (na cova de plantacéo), proveniente das pargas das area de obra (incluindo carregamento, descarregamento | m3 312
(a terra vegetal sera fertilizada e crivada e estara isenta de espécies infestantes ou invasoras, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes, de acordo com pegas
escritas e desenhadas NOTA: o fornecimento e execucdo deste trabalho é exclusivamente para a espécie Sorbus aucuparia (Tramazeira) identificada nas pecgas
desenhadas com a sigla - Sau*
12.5.2 Estrato arbustivo
12.5.2.1 |Fornecimento e/ou execucdo de abertura e fecho de covas, adubacdo e composto organico, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes, de acordo com pecgas escritas e
423 |12.5.2.1.1 | Abertura de cova (0,064m3 por arbusto) m3 14,656
424 |112.5.2.1.2 | Adubagao (0,2kg/cova) kg 45,8
425 |12.5.2.1.3 |Incorporagdo de composto organico (0,03 m3 por arbusto) m3 6,87
12.5.2.2 |Fornecimento e execucdo de plantacdo de arbustos, bem conformados, incluindo todos os trabalhos inerentes, de acordo com pecas escritas e desenhadas:
426 |12.5.2.2.1 [Cm - Crataegus monogyna, Pilriteiro; Vaso 15L, 2m de altura UN 118
427 |12.5.2.2.2 | Sa - Salix atrocinerea, Salgueiro-negro; Vaso 15L, 2m de altura UN 46
428 |12.5.2.2.3 | SsA - Salix salviifolia subsp. australis, Salgueiro-branco; Vaso 10L, 1.5m de altura UN 65
12.5.3 Sementeria e hidrossementeira
429 |12.5.3.1 |Sementeira de Prado florido de sequeiro (rotunda, "trincheiras" de plantagcdo e zonas de enquadramento), semeado a razédo de 50g/m2, com as seguintes percentagens: | m2 8718
47% Festuca rubra rubra; 50% Festuca ovina duriuscula; 3% Mistura de flores campestres. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a realizacéo da tarefa,
tudo de acordo com as pecgas escritas e desenhadas.
430 [12.5.3.2 |Hidrossementeira de Prado florido de sequeiro (margens da linha de agua, zona de espraiamento e de infiltragédo), com as seguintes percentagens: 47% Festuca rubra | m2 3865,2
rubra; 50% Festuca ovina duriuscula; 3% Mistura de flores campestres. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a realizacédo da tarefa, tudo de acordo com
as pegas escritas e desenhadas.
12.6 Periodo de garantia/manutencéo do material vegetal e espagos verdes durante o prazo de 12 meses
431 |12.6.1 Trabalhos de manutengéo dos espacos verdes e material vegetal | vg 1
13 Diversos
13.1 Encargos de montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo implementacéo do plano de seguranca.
432 |13.1.1 Montagem UN 1
433 |13.1.2 Desmontagem UN 1
434 |13.1.3 Implementacgéo do PSS Fase de Obra UN 1
435 |13.14 Implementacdo do RCD UN 1
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