
Município de Torres Novas
Procedimento 30/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 A - ARRUAMENTOS
 1.0 Cáp. 1 - Movimento de Terras
1 1.1 Desmatação e decapagem da terra vegetal até uma profundidade média de 0,30m, incluindo carga, transporte e descarga dos materiais resultantes a vazadouro

devidamente autorizado e da responsabilidade do empreiteiro. Nota: O preço deverá ser majorado pelo concorrente de acordo com o empolamento entendido.
UN 22760,59

2 1.2 Escavação em terra compacta incluindo baldeação a rectro-escavadora ou outro meio mecânico considerado conveniente. UN 11554,56
3 1.3 Aterro devidamente regado e compactado por camadas de 0,20 m de espessura  com  tout-vennant de 1ª. UN 731,71
4 1.4 Transporte dos materiais resultantes a vazadouro devidamente autorizado e da responsabilidade do empreiteiro. Nota: O preço deverá ser majorado pelo concorrente de

acordo com o empolamento entendido.
UN 11554,56

 1.5 Regularização
5 1.5.1 Das áreas escavadas UN 26902,2
6 1.5.2 Áreas de Talude UN 1604,47
7 1.6 Levantamento e reposição de vedações existentes na zona a intervir, incluindo todos os trabalhos necessários a sua reposição após a realização da intervenção. m 287,12
 2 Cáp. 2 - Betões
8 2.1 Execução de Betonilha Armada com 10cm de espessura com malha sol CQ30, incluindo fundação com 0,15cm de espessura em tout-vennant 1ª classe, fornecimento e

transporte do material a aplicar.
UN 4017,34

9 2.2 Execução de valeta em V em betão executada através de meios mecânicos, incluindo movimentação de terras e  fundação em tout-vennant de acordo com desenho de
pormenor bem como o fornecimento e transporte do material a aplicar.

m 2489,39

10 2.3 Fornecimento e aplicação de laje armada com malha dupla Ø10mm //10cm com 0,15cm de espessura, l=1,20m e L=1,0m por cima da valeta em V , incluindo fundação
para assentamento e todos os trabalhos para a sua execução de acordo com desenho de pormenor.

m 152

11 2.4 Remoção de valetas existentes, incluindo tratamento de produtos sobrantes de acordo com o plano de RCD, incluindo transporte de produtos sobrantes a vazadouro
licenciado.

m 796,65

12 2.5 Demolição de aqueduto existente e das respectivas bocas incluindo o transporte dos produtos sobrantes de acordo com plano RCD. UN 1
 3 Cáp. 3 - Pavimentos

13 3.1 Fornecimento e aplicação de base em tout-venant 1ªClasse de Granulometria extensa com 0,40m de espessura, aplicada por duas camadas regadas e compactadas
incluindo fornecimento e transporte do material a aplicar.

UN 15680,46
9

14 3.2 Rega de impregnaçãoCom betume fluidificado Mc-30, à taxa de 1,2 Kg/m2 incluindo fornecimento e transporte do material a aplicar. UN 14933,78
 3.3 Regularização betuminosa, tipo "Binder"

15 3.3.1 Fornecimento, transporte e aplicação de camada de regularização sobre o pavimento existente com 0,06 m de espessura em média após o recalque. TON 955,37
16 3.3.2 Fornecimento, transporte e aplicação de camada de regularização com 0,08 m de espessura após o recalque. UN 14933,78
 3.4 Rega de colagem

17 3.4.1 Fornecimento, transporte do material a aplicar de emulsão betuminosa ECR1, à taxa de 1,0 Kg/m2 UN 21568,29
 3.5 Camada de desgaste

18 3.5.1 Fornecimento, transporte e aplicação de camada com 0,05 m de espessura após o recalque. UN 21568,29
19 3.6 Limpeza do pavimento betuminoso existente através de meios mecânico m2 6634,51
20 3.7 Fornecimento, transporte e aplicação de lancil de betão rampeado na rotunda, incluindo betão de fundação e movimento de terras. ml 94,25
21 3.8 Fornecimento, transporte e aplicação de lancil de betão prefabricado (15x25x100cm) , incluindo betão de fundação e movimento de terras. ml 3143
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 4 Cáp. 4 - Sinalização
 4.1 Fornecimento, transporte e aplicação de sinalização vertical reflectorizada, incluindo poste de alumínio e fundação de fixação ao solo.

22 4.1.1 Rua s/ saída - H4 UN 1
23 4.1.2 Cedência de passagem - B1 UN 5
24 4.1.3 STOP - B2 UN 2
25 4.1.4 Rotunda D4 UN 4
26 4.1.5 O6b - Baia Direcional na rotunda UN 4
27 4.1.6 Painel informativo da zona industrial de grandes dimensões com planta de localização e identificação das empresas (permitindo a alteração das empresas). UN 4
 4.2 Fornecimento, transporte e aplicação de material para sinalização Horizontal por pintura  a quente com tinta reflectorizante.

28 4.2.1 G (0,15) m 3263,47
29 4.2.2 LBT (0,12) 4/10 m 1025
30 4.2.4 LBC (0,12) m 360
31 4.2.5 Em STOP UN 3
32 4.2.6 Barra de Paragem com 0,50m de largura ml 45
33 4.2.7 Na delimitação de estacionamento ligeiros ml 280
 5 Cáp.5 -  REDE DE ÁGUAS
 5.1 MOVIMENTO DE TERRAS

34 5.1.1 Escavação em terra compacta incluindo baldeação, a rectro escavadora ou equivalente. UN 1115,9
35 5.1.2 Aterro devidamente regado e compactado, por camadas de 0,15 m de espessura, com areia do rio incluindo fornecimento e transporte. UN 387,88
36 5.1.3 Aterro devidamente regado e compactado, por camadas de 0,20 m de espessura com  tout-vennant de 2ª  incluindo fornecimento e transporte. UN 713,62
37 5.1.4 Transporte dos materiais resultantes a vazadouro devidamente autorizado e da responsabilidade do empreiteiro.Nota: O preço deverá ser majorado pelo concorrente de

acordo com o empolamento entendido.
UN 1115,9

38 5.1.5 Regularização das áreas escavadas UN 970,34
 5.2 REDE DE ÁGUAS- Fornecimento, transporte  e aplicação de tubagem/acessórios/materiais, incluindo maciços em betão e todos os trabalhos,materiais e acessórios necessário para

a sua execução.
 5.2.1 Fornecimento e transporte de Tubo,  rede e todos os acessórios em PEAD PN10 PE100 SDR17 ou equivalente com pressão de serviço 10kg/cm2 com:

39 5.2.1.1 Com Ø 90 mm m 59,8
40 5.2.1.2 Com Ø 110 mm m 1058
41 5.2.1.3 Com Ø 2" mm m 95
 5.2.2 Nó 1

42 5.2.2.1 Flange QuiK de adaptação p/ PVC ? 110 mm UN 1
43 5.2.2.2 Curvas a 90º em FF Flangeadas D100mm UN 2
44 5.2.2.3 Válvula Flangeada F.F. ? 100 c/ haste fixa e cabeça móvel UN 1
45 5.2.2.4 Stub-End PEAD DN ? 110 com flange ? 110 mm com  união electrossoldada UN 1
 5.2.3 Nó 2

46 5.2.3.1 Tomada em Carga em FF D110x50mm PN10 UN 24
47 5.2.3.2 Tubo PEAD DN 50mm PN10 ml 24
48 5.2.3.3 Válvula Flangeada F.F. ? 50 c/ haste fixa e cabeça móvel UN 24
49 5.2.3.4 Flange Cega DN 50mm UN 24
50 5.2.3.5 Stub-End PEAD DN ? 50 com flange ? 50 mm com  união electrossoldada UN 72
51 5.2.3.6 Cabeça móvel em FFD com Corrente UN 24
52 5.2.3.7 Conj. De Manobra, dados e Nós UN 24
53 5.2.3.8 Joelho Ø  1 " UN 48
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54 5.2.3.9 Torneira de Esfera Ø  1 " UN 24
 5.2.4 Nó 3

55 5.2.4.1 Stub-End PEAD DN ? 110 com flange ? 100 mm com  união electrossoldada UN 10
56 5.2.4.2 Flange Cega DN 100mm UN 10
 5.2.5 Nó 4

57 5.2.5.1 Cruzeta Ferro Fundido (F.F.) Flangeado DN 160x160 mm UN 1
58 5.2.5.2 Flange QuiK de adaptação p/ PVC ? 160 mm UN 1
59 5.2.5.3 Válvula Flangeada F.F. ? 110 c/ haste fixa e cabeça móvel UN 2
60 5.2.5.4 Stub-End PEAD DN ? 110 com flange ? 110 mm com  união electrossoldada UN 3
61 5.2.5.5 Cone de Redução FF 140/110mm UN 3
62 5.2.5.6 Flange QuiK de adaptação p/ PVC ? 110 mm UN 1
63 5.2.5.7 Cone de Redução FF 160/140mm UN 1
 5.2.6 Nó 5

64 5.2.6.1 Tê Ferro Fundido (F.F.) Flangeado DN 160x110 mm UN 3
65 5.2.6.2 Válvula Flangeada F.F. ? 100 c/ haste fixa e cabeça móvel UN 3
66 5.2.6.3 Stub-End PEAD DN ? 100 com flange ? 100 mm com  união electrossoldada UN 3
67 5.2.6.4 Stub-End PEAD DN ? 160 com flange ? 160 mm com  união electrossoldada UN 6
 5.2.7 Nó 6 - Descarga de Fundo

68 5.2.7.1 Tê Ferro Fundido (F.F.) Flangeado DN 100x80 mm UN 3
69 5.2.7.2 Válvula Flangeada F.F. ? 80 c/ haste fixa e cabeça móvel UN 3
70 5.2.7.3 Curva a 90º em FF Flangeada DN 80mm UN 3
71 5.2.7.4 Stub-End PEAD DN ? 80 com flange ? 80 mm com  união electrossoldada UN 3
 5.2.8 Nó 7 - Ventosa executada de acordo com as Cond. Técnicas das Águas do Ribatejo e todos os acessórios necessários para o seu funcionamento.

72 5.2.8.1 Tomada em Carga em FF D110x50mm PN10 UN 3
73 5.2.8.2 Válvula Flangeada F.F. ? 50 c/ haste fixa e cabeça móvel UN 3
74 5.2.8.3 Ventosa com Marco Pré-Fabricado e portinhola UN 3
75 5.2.8.4 Troço em PEAD DN 50 PN 10 UN 3
76 5.2.8.5 Curva a 90º de transição roscada fêmea BSP DN 1 1/2" para junta rápida DN 50 em latão PN 10 UN 3
77 5.2.8.6 Troço em PVC  hidronil com rosca DN 1 1/2" PN 10 UN 3
78 5.2.8.7 Dreno em PVC DN 50 UN 3
 5.2.9 Nó 8

79 5.2.9.1 Tê Ferro Fundido (F.F.) Flangeado DN 160x100 mm UN 4
80 5.2.9.2 Stub-End PEAD DN ? 110 com flange ? 110 mm com  união electrossoldada UN 8
81 5.2.9.5 Válvula Flangeada F.F. ? 100 c/ haste fixa e cabeça móvel UN 4
82 5.2.9.6 Conj. De Manobra, dados e Nós UN 4
 5.2.10 Nó 9

83 5.2.10.1 Tê Ferro Fundido (F.F.) Flangeado DN 100x100 mm UN 3
84 5.2.10.2 Stub-End PEAD DN ? 110 com flange ? 100 mm com  união electrossoldada UN 9
 5.2.11 Nó 10 - MI

85 5.2.11.1 Stub-End PEAD DN ? 110 com flange ? 100 mm com  união electrossoldada UN 12
86 5.2.11.2 Tê Ferro Fundido (F.F.) Flangeado DN 100x100 mm UN 6
87 5.2.11.3 Válvula Flangeada F.F. ? 100 c/ haste fixa e cabeça móvel UN 6
88 5.2.11.4 Stub-End PEAD DN ? 110 com flange ? 100 mm com  união electrossoldada UN 12
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89 5.2.11.5 S de Regulação em FFD Flangeado DN 100 PN 10 UN 6
90 5.2.11.6 Marco de Incêndio UN 6
91 5.2.11.7 Cabeça móvel em FFD com Corrente UN 6
92 5.2.11.8 Conj. De Manobra, dados e Nós UN 6
93 5.2.11.9 União Electrossoldavel em PEAD DN 110mm PN10 UN 12
94 5.2.11.10 Troço  em PEAD DN 100 PN10 UN 6
95 5.2.11.11 Curva flangeada a 90º em FFD com pé DN 100 PN 10 UN 6
96 5.2.11.12 Guarda metálica para protecção do marco de incêndio em aço DN 1 3/4 (e=4mm) UN 6
97 5.2.11.13 Maciço de apoio em betão UN 6
 5.3 Diversos

98 5.3.1 Levantamento e Reposição de Pavimento Betuminoso com Serra de Corte incluindo reposição de estrutura de pavimento igual à existente m2 50
99 5.3.2 Reposição de Aros e Tampas existentes à cota de pavimento UN 8
100 5.3.3 Trabalhos de Limpeza e de desinfecção das condutas de abastecimento CJ 1

 6 Cáp 6 -  R. DE ESGOTOS DOMÉSTICOS
 6.1 MOVIMENTO DE TERRAS  Nota.Deverá ser previsto o fornecimento, transporte e aplicação de Entivação por parte da EE nos preços apresentados.

101 6.1.1 Escavação em terra compacta incluindo baldeação, a rectro escavadora ou equivalente. UN 3034,1
102 6.1.2 Aterro devidamente regado e compactado, por camadas de 0,15 m de espessura, com areia do rio  incluindo fornecimento e transporte. UN 532,91
103 6.1.3 Aterro devidamente regado e compactado, por camadas de 0,20 m de espessura com com tout-vennant de 2ª classe  incluindo fornecimento e transporte. UN 2374,46
104 6.1.4 Transporte dos materiais resultantes a vazadouro devidamente autorizado e da responsabilidade do empreiteiro. Nota: O preço deverá ser majorado pelo concorrente de

acordo com o empolamento entendido.
UN 3034,1

105 6.1.5 Regularização das áreas escavadas UN 1017,26
 6.2 Rede de Esgotos Domésticos
 6.2.1 Execução de caixa em betão de planta circular, incluindo movimento de terras, aro e tampa em ferro fundido D400 modelo eixo dobradiça da fucoli ou equivalente com logotipo,

indicação de esgotos domésticos. Deverá também ser contemplado o betão de fundação, degraus, fornecimento , transporte e montagem de todos os materiais necessários a um
correcto funcionamento e restantes pertences de pormenor. Nota: Aterro na envolvente exterior com areia.

106 6.2.1.1 Com cone excêntrico com Ø 1,00m interior e altura H < 2,50 m UN 7
107 6.2.1.2 Com cone excêntrico com Ø 1,25m interiore altura 2,50 <H<3,50m UN 3
108 6.2.1.3 Com cone excêntrico com Ø 1,50m interiore e altura 3,50 <H<6,00m UN 5

 6.2.2 Fornecimento e assentamento de tubo em PVC corrugado SN 8 (8KN/m²), incluindo transporte do material em causa, bem como de todos os acessórios necessários a uma correcta
montagem109 6.2.2.1 Com Ø 250mm m 586,7

110 6.2.2.2 Com Ø 160mm m 260
111 6.2.3 Fornecimento e assentamento de caixas de ramal quadrangular com 0,80x0,80*1,00, incluindo tampa em ferro fundido D400, movimentação de terras e transporte de

todos os materiais necessários a um correcto funcionamento.
UN 26

112 6.2.4 Reposicionamento de caixas de visita/ramal existentes à nova cota de pavimento. UN 11
113 6.2.5 Corte e reposicionamento de pavimento betuminoso existente para a execução de ramais incluindo base em tout-vennat com 0,4m de espessura m2 120
114 6.2.6 Limpeza de colector doméstico e pluvial existente desde o lote 12 até à EE/ linha de água, incluindo remoção produtos existentes no colector, colocação de balão para

permitir a intervenção no colector existente, incluindo transporte  do liquido removido a local a indicar e autorizado pela empresa Águas do Ribatejo
m3 153,74

 7 Cáp. 7 -  REDE DE ESGOTOS PLUVIAIS
 7.1 MOVIMENTO DE TERRAS Nota.Deverá ser previsto o fornecimento, transporte e aplicação de Entivação por parte da EE nos preços apresentados.

115 7.1.1 Escavação em terra compacta incluindo baldeação, a rectro escavadora ou equivalente. UN 3324,8
116 7.1.2 Aterro devidamente regado e compactado, por camadas de 0,15 m de espessura, com areia do rio. UN 1076,3
117 7.1.3 Aterro devidamente regado e compactado, por camadas de 0,20 m de espessura  tout-vennant de 2ª classe. UN 1997,16
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118 7.1.4 Transporte dos materiais resultantes a vazadouro devidamente autorizado e da responsabilidade do empreiteiro. Nota: O preço deverá ser majorado pelo concorrente de
acordo com o empolamento entendido)

UN 3324,8

119 7.1.5 Regularização das áreas escavadas UN 1966,6
 7.2 Rede de Esgotos Pluviais
 7.2.1 Execução de caixa em betão de planta circular, incluindo movimento de terras, aro e tampa em ferro fundido D400 modelo eixo dobradiça da fucoli ou equivalente com logotipo,

indicação de esgotos pluviais. Deverá também ser contemplado o betão de fundação, degraus, fornecimento , transporte e montagem de todos os materiais necessários a um
correcto funcionamento e restantes pertences de pormenor. Nota: Aterro na envolvente exterior com areia.

120 7.2.1.1 Com Ø 1,00m e altura H<2,50m UN 13
121 7.2.1.2 Com Ø 1,25m e altura 2,5<H<3,50m UN 4
122 7.2.2 Sumidouros em betão de 300 Kg de cimento, incluindo fundação, betão armado, aro e grelha em ferro fundido, e restantes pertences de pormenor com altura

1,00<H<2,00m, bem como o movimento de terras e o fornecimento, transporte e montagem de todos os materiais necessários a um correcto funcionamento.
UN 40

 7.2.3 Fornecimento e assentamento de tubo em PVC corrugado SN8 (8KN/m²), incluindo o
123 7.2.3.1 Com Ø 200 mm m 680
124 7.2.3.2 Com Ø 315 mm m 161
125 7.2.3.3 Com Ø 400 mm m 280,83
126 7.2.3.4 Com Ø 630 mm m 290
127 7.2.5 Execução de Boca de lobo para descarga do colector D600mm de acordo com desenho de pormenor, incluindo caixa de dessipação de energia, fornecimento e

transporte dos materiais necessários a uma correcta execução, bem como cofragem, aço e restantes trabalhos e todos os trabalhos necessários para a sua execução.
UN 1

128 7.2.6 Boca de Lobo para colector D400mm  de acordo com desenho de pormenor no cruzamento do arruamento 3/4 incluindo  fornecimento e transporte dos materiais
necessários a uma correcta execução, bem como cofragem, aço e restantes trabalhos

UN 2

129 7.2.7 Boca de Lobo para colector D500mm  junto à EE, incluindo fornecimento e transporte dos materiais necessários a uma correcta execução, bem como cofragem, aço e
restantes trabalhos

UN 1

130 7.2.8 Limpeza da linha de água, incluindo reperfilamento da inclinação da L.A. e transporte dos materiais resultantes a vazadouro devidamente autorizado e da
responsabilidade do empreiteiro. Nota: O preço deverá ser majorado pelo concorrente de acordo com o empolamento entendido)

m 600

131 7.2.9 Reposicionamento de caixas de visita/ramal existentes à nova cota de pavimento. UN 7
132 7.2.10 Corte e reposicionamento de pavimento betuminoso existente para a execução de ramais incluindo base em tout-vennat com 0,4m de espessura m2 200
133 7.2.11 Execução de dreno com sistema Ambidreno da Politejo ou equivalente de parede dupla com Diâmetro de 200mm, envolto em brita e geotextil 250g/m2 de acordo com

desenho de pormenor, incluindo transporte dos materiais resultantes a vazadouro devidamente autorizado e da responsabilidade do empreiteiro, bem como, toda a
movimentação de terras necessário para implantação do dreno e o fornecimento, transporte e montagem de todos os materiais necessários a um correcto
funcionamento.

ml 2613,86

134 7.2.12 Fornecimento e execução de caixas de visita (ramal) em betão, com 0,60 x 0,60m e a altura definida no projecto da especialidade, incluindo fundo em betão simples
formando caleira em meia cana, escavação em terreno de qualquer natureza, aterro devidamente regado e compactado, remoção dos produtos sobrantes a vazadouro,
tampa e aro em FFD D250 com a incrição respetiva e logotipo do dono de obra, incluindo ainda transporte, colocação em obra, carga e descarga por meios mecânicos
ou manuais e ainda todos os materiais, trabalhos, acessórios e equipamentos mecânicos ou manuais necessários à sua perfeita execução e acabamento de acordo com
o projecto e caderno de encargos.

UN 28

135 7.2.13 Fornecimento e montagem de caleiras pre-fabricadas com grelha metálica, incluindo escavação em terreno de qualquer natureza, aterro devidamente regado e
compactado, remoção dos produtos sobrantes a vazadouro, incluindo ainda transporte, colocação em obra, carga e descarga por meios mecânicos ou manuais e ainda
todos os materiais, trabalhos, acessórios e equipamentos mecânicos ou manuais necessários à sua perfeita execução e acabamento de acordo com o projecto e caderno
de encargos.

ml 10

 8 Cáp.8 - REDE DE TELECOMUNICAÇÕES
 8.1 MOVIMENTO DE TERRAS

Rua General António César de Vasconcelos Correia
Telef. 249839430       / Fax. 249811780
https://www.cm-torresnovas.pt/ Página 5 de 23



Município de Torres Novas
Procedimento 30/2020

136 8.1.1 Abertura e tapamento de vala tipo telecomunicações perfil F3, conforme peças desenhadas, em terreno de qualquer natureza, incluíndo a remoção e o transporte a
vazadouro. Envolvimento dos tubos com areia ou pé de pedra incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais. Execusão de todos trabalhos necessários,
incluíndo o fornecimento, o transporte e montagem de fita de sinalização.

ml 1067,39

137 8.1.2 Abertura e tapamento de vala tipo telecomunicações perfil F3 para travessias, conforme peças desenhadas, em terreno de qualquer natureza, incluíndo a remoção e o
transporte a vazadouro. Envolvimento dos tubos com Betão incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais. Execusão de todos trabalhos necessários,
incluíndo fornecimento, o transporte  e montagem de fita de sinalização.

ml 163,57

138 8.1.3 Abertura e tapamento de vala tipo telecomunicações para ligação das CV às CVM dos lotes, conforme peças desenhadas, em terreno de qualquer natureza, incluíndo a
remoção e o transporte a vazadouro.   Execusão de todos trabalhos necessários, incluíndo fornecimento, o transporte e montagem de fita de sinalização.

ml 403,37

 8.2 CÂMARAS DE VISITA
139 8.2.1 Fornecimento, transporte e montagem de Câmaras de Visita tipo CVR1b pré-fabricada (h=1,5m), incluíndo todos os trabalhos de escavação, montagem e de união dos

tubos à CV e a gravação do nº da CV. Incluíndo o fornecimento, transporte e montagem todos os acessórios (degraus de acesso, Ancoras e barras de suporte).
UN 19

140 8.2.2 Fornecimento, transporte e montagem de Câmaras de Visita tipo CVR2 pré-fabricada (h=1,5m), incluíndo todos os trabalhos de escavação, montagem e de união dos
tubos à CV e a gravação do nº da CV. Incluíndo o fornecimento, transporte e montagem todos os acessórios (degraus de acesso Ancoras e barras de suporte).

UN 4

141 8.2.3 Fornecimento, transporte e montagem de Câmaras de Visita tipo CVM (h=1,0m), incluíndo todos os trabalhos de escavação, de montagem e de união dos tubos à CV e
de gravação do nº da CV.

UN 23

142 8.2.4 Fornecimento e montagem de aro e conjunto de tampas em ferro fundido (classe D400) com inscrição "Telecomunicações" para Câmaras de Visita tipo CVR1, incluindo
todos os trabalhos de acentamento do aro.

UN 19

143 8.2.5 Fornecimento e montagem de aro e conjunto de tampas em ferro fundido (classe D400) com inscrição "Telecomunicações" para Câmaras de Visita tipo CVR2, incluindo
todos os trabalhos de acentamento do aro.

UN 4

144 8.2.6 Fornecimento e montagem de aro e conjunto de tampas em ferro fundido (classe D400) com inscrição "CVM Telecomunicações" Câmaras de Visita tipo CVM, incluíndo
todos os trabalhos de acentamento do aro.

UN 23

 8.3 TUBOS E ACESSÓRIOS
145 8.3.1 Fornecimento de tubo PEAD corrugado de parede interior lisa de cor Verde Ø110 mm, classe 4 kg/cm2. ml 3795
146 8.3.2 Fornecimento de Tritubo PEAD TØ40 mm ml 1265
147 8.3.3 Fornecimento de tubo PEAD corrugado de parede interior lisa de cor Verde Ø40 mm, classe 4 kg/cm2. ml 1275
148 8.3.4 Fornecimento e montagem de tampão interior para tubo PEAD Ø110 mm. UN 174
149 8.3.5 Fornecimento e montagem de tampões interior para tubo PEAD Ø40 mm. UN 318
150 8.3.6 Fornecimento e montagem de espaçadeiras para 3 tubos PEAD Ø110 mm. UN 510

 8.4 Diversos
151 8.4.1 Ensaios e formação de tubagens de acodo com o Manual ITUR 2º Edição vg 1
152 8.4.2 Realização do REF vg 1

 9 Cáp.9 - REDE DE ELETRICIDADE
 9.1 REDE BT

153 9.1.1 Fornecimento e arvoramento de poste em betão pré-fabricado de 10m de altura tipo B00 600/260 daN, incluindo abertura de cova e chumbamento com betão conforme
diretivas das redes aéreas de distribuição BT, incluindo ainda todos os acessórios coforme projeto (amarração/suspenção) e ligações à terra.

vg 3

154 9.1.2 Fornecimento e arvoramento de poste em betão pré-fabricado de 10m de altura tipo B00 400/260 daN, incluindo abertura de cova e chumbamento com betão conforme
diretivas das redes aéreas de distribuição BT, incluindo ainda todos os acessórios coforme projeto (amarração/suspenção) e ligações à terra.

vg 8

155 9.1.3 Fornecimento e arvoramento de poste em betão pré-fabricado de 10m de altura tipo B00 400/260 daN, incluindo abertura de cova e chumbamento com betão conforme
diretivas das redes aéreas de distribuição BT, incluindo ainda todos os acessórios coforme projeto (amarração/suspenção) e ligações à terra.

vg 7

156 9.1.4 Fornecimento e montagem de cabo LXS 3x95+216. ml 650
157 9.1.5 Fornecimento e montagem de luminárias de iluminação pública, modelo Voltana 4 de 32 LEDs 1000mA NW Flat, vidro extra transparente, refletor 5117, de cor RAL a

definir, da Schréder ou equivalente, completamente eletrificadas, incluindo acessórios em perfeitas condições de funcionamento. equipadas com ficha de 7 pinos para
tele-gestão tipo NEMA Socket. Incluindo ainda braço devidamente fixo ao poste de betão para colocação da luminária e todos os meteriais e trabalhos de eletrivicação.

vg 35
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158 9.1.6 Desmontagem de luminárias tipo rural de VSAP, existentes no local, e entrega nos estaleiros da Divisão de Serviços Municipais (Lourenços) em Torres Novas vg 10
 9.2 REDE MT E POSTO TRANSFORMAÇÃO

159 9.2.1 Fornecimento e montagem de posto de transformação aéreo do tipo AI 250kVA, incluindo posto de transformação 15000/400V com 250 kVA de potência, QGBT,
interruptor a ar MT (30kV) e todos os acessorios. Incluindo aida a execusão das terras de serviço e de proteção, incluindo todos os metariais e todos os trabalhos.

vg 1

160 9.2.2 Fornecimento e execução de linha aérea de MTcomposta por tres condutores nus alumino-aço 50 mm2 incluindo todos os meteriais amarração/suspenção e todos os
trabalhos necessários para uma boa execução.

ml 126

161 9.2.3 Fornecimento e arvoramento de poste em betão pré-fabricado de 20m de altura tipo MM08 3500 daN, incluindo abertura de cova e chumbamento com betão conforme
diretivas das redes aéreas de distribuição MT, incluindo ainda todos os acessórios coforme projeto (amarração/suspenção) e ligações à terra.

vg 1

162 9.2.4 Execusão de todos os trabalhos em tensão (TET) para a ligação do ramal MT à linha de MT existente, incluindo todos os materiais e equipamentos para a boa execusão
dos trabalhos.

vg 1

 10 Cáp.10 - REDE DE GÁS
 10.1 MOVIMENTO DE TERRAS

163 10.1.1 Escavação em terra compacta incluindo baldeação, a rectro escavadora ou equivalente, incluindo entivação se necessário. UN 433
164 10.1.2 Aterro devidamente regado e compactado, por camadas de 0,15 m de espessura, com areia do rio. UN 197
165 10.1.3 Aterro devidamente regado e compactado, por camadas de 0,20 m de espessura com com tout-vennant de 2ª classe. UN 236
166 10.1.4 Transporte dos materiais resultantes a vazadouro devidamente autorizado e da responsabilidade do empreiteiro. Nota: O preço deverá ser majorado pelo concorrente de

acordo com o empolamento entendido.
UN 394

167 10.1.5 Regularização das áreas escavadas UN 433
 11 Cáp.11 - Estação Elevatória
 11.1 DEMOLIÇÕES
 11.1.1 Todas as demolições deverão ser realizadas de modo a garantir a integridade e segurança dos trabalhadores e das construções vizinhas existentes, devendo ainda o empreiteiro

tomar as devidas precauções para assegurar em boas condições o desmonte e a conservação dos elementos da construção a manter e especificados em projeto, sendo da sua
responsabilidade todos os danos que eventualmente ocorram.                                                                                Nas situações de reaproveitamento o empreiteiro deverá ter os
cuidados necessários no acondicionamento dos materiais e de modo a que estes não se danifiquem, sendo estes da propriedade do Dono da Obra.                                                 O
processo de demolição deve ser coordenado com todas as especialidades intervenientes no projeto

168 11.1.1.1 Conduta Elevatória -  Demolição de pavimento existente em betuminoso, com meios manuais ou mecânicos, carga manual de entulho e transporte a vazadouro
autorizado de acordo com indicações da Fiscalização e da legislação em vigor, à responsabilidade do adjudicatário. Será cumprida  toda a legislação e procedimentos
relativos à gestão de resíduos, incluindo o pagamento de taxas associadas.

m2 139,86

 11.2 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
169 11.2.1 Trabalhos de desmatação e decapagem do terreno com arbustos, com meios mecânicos. Compreende os trabalhos necessários para remover das zonas previstas para

a edificação: plantas pequenas, entulho, lixo ou qualquer outro material existente, até uma profundidade não inferior à espessura da camada de terra vegetal, incluindo
carregamento e transporte a vazadouro dos materiais sobrantes.

m2 115

170 11.2.2 Implantação e piquetagem geral da obra, incluindo todos os trabalhos topográficos, medições à fita, alinhamentos, nivelamentos, prumadas, colocação de estacas e
outras marcas.

UN 1

171 11.2.3 Execução eventual de contenção provisória, durante os trabalhos de escavação, caso as condições efetivas do terreno o venham a exigir, incluindo todos os trabalhos,
materiais, equipamento necessários para o cumprimento das normas em vigor aplicáveis.

UN 1

 11.3 MOVIMENTO DE TERRAS
 11.3.1 Escavação em solos de qualquer natureza, em abertura de fundações, baldeação e remoção para depósitos provisórios ou definitivo (devidamente licenciado e previamente

validado pelo DO), entivações, bombagem de água, regularização e compactação do fundo de fundação, por forma a obter 90% do ensaio do Proctor Modificado. Tudo conforme
caderno de encargos e indicações da fiscalização.

172 11.3.1.1 Conduta elevatória (Tubagem PEAD 110 mm) m3 255,304
173 11.3.1.2 Entre a CVED4 e CVDE5 (Tubagem PVC 250mm) m3 28,44
174 11.3.1.3 Em fundações de muros e VF m3 16,336
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175 11.3.2 Escavação em solos de qualquer natureza para execução do poço de bombagem, caixa de gradagem, caixa do medidor de caudal e válvulas, reservatorio de
emergência e caixa de descarga de emergência, incluindo a baldeação dos produtos escavados, a regularização dos fundos e todos os trabalhos acessórios de
entivação e rebaixamento do nivel  freático. (Inclui carga, transporte e colocação em vazadouro provisório os produtos sobrantes). Tudo conforme caderno de encargos e
indicações da fiscalização.

m3 189,291

 11.3.3 Fornecimento e colocação de areia em aterro para formação da almofada de assentamento e da camada de proteção até 0,20 m acima do extradorso superior das tubagens,
176 11.3.3.1 Conduta elevatória (Tubagem PEAD 110 mm) m3 55,944
177 11.3.3.2 Tubagem entre a CVED4 e CVDE5 (Tubagem PVC 250mm) m3 3,6
178 11.3.3.3 A envolver a tubagem no interior da Estação Elevatória m3 6

 11.3.4 Fornecimento e aplicação, para aterro final da vala, de material da própria vala cirandado isento de pedras de dimensão superior a 0,02m ou material de mancha de empréstimo,
incluindo compactação por camadas de espessura não superior a 0,20m, de modo a atingir uma compactação de 95% do Ensaio de Proctor, usando-se equipamento que não
danifique a tubagem. Coeficiente de empolamento de 30%.

179 11.3.4.1 Conduta elevatória (Tubagem PEAD 110 mm) m3 259,168
180 11.3.4.2 Tubagem entre a CVED4 e CVDE5 (Tubagem PVC 250mm) m3 24,84
181 11.3.4.3 No interior da Estação Elevatória m3 114,4
182 11.3.5 Carga, transporte, descarga e regularização dos produtos de escavação nos locais de depósito devidamente licenciado e autorizado, e todos os trabalhos necessários,

de acordo com o estipulado no caderno de encargos e indicações da fiscalização. Coeficiente de empolamento de 30%.
m3 237,77

 11.4 BETÃO, COFRAGEM E ARMADURAS
 11.4.1 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza em sapatas de muros e lajes de fundação, com betão EN206-1:2007: C16/20, com espessura de 10 cm sob os elementos de fundação,

incluindo prévia regularização e compactação de fundo das caixas, conforme caderno de encargos e indicações da fiscalização.
183 11.4.1.1 Em fundações de muros e VF m2 21,68
184 11.4.1.2 Nas Instalações da Estação Elevatória m2 42,4044

 11.4.2 Fornecimento e colocação de betão EN206-1:2007: C25/30•XC2(P)•Cl 0,40•Dmax20•S3,  em elementos em contacto com o terreno e estruturais, conforme projeto, com utilização de
auto bomba incluindo bombagem, transporte, vibração, compactação, desperdícios (deverão ser contabilizados no preço unitário) e cura. Em todos os elementos de betão em
contacto com o terreno deve ser aplicada uma pintura à base de emulsão betuminosa com duas demãos cruzadas. Tudo conforme caderno de encargos e indicações da
fiscalização.185 11.4.2.1 Em fundações de muros e VF m3 6,84

186 11.4.2.2 Em muros de vedação m3 5,1296
187 11.4.2.3 Em pilares da vedação m3 0,462
188 11.4.2.4 Em Escada m3 0,4
189 11.4.2.5 G – Maciço de apoio ao RAC m3 0,588
190 11.4.2.6 Cinta do muro dos contadores m3 0,2415
191 11.4.2.7 Maciços PL1 m3 0,125

 11.4.3 Fornecimento e colocação de betão EN206-1:2007: C35/45•XA3(P)•Cl 0,40•Dmax20•S3,  em elementos em contacto com o terreno e estruturais, conforme projeto, com utilização de
auto bomba incluindo bombagem, transporte, vibração, compactação, desperdícios (deverão ser contabilizados no preço unitário) e cura, Em todos os elementos de betão em
contacto com o terreno deve ser aplicada uma pintura à base de emulsão betuminosa com duas demãos cruzadas. Tudo conforme caderno de encargos e indicações da
fiscalização.192 11.4.3.1 Nas Instalações da Estação Elevatória – Lajes de fundo m3 15,1609

193 11.4.3.2 Nas Instalações da Estação Elevatória – Lajes de superfície m3 3,44
194 11.4.3.3 Nas Instalações da Estação Elevatória –Execução de Paredes m3 17,9348

 11.4.4 Execução de cofragem, descofragem, óleo descofrante e todos os trabalhos inerentes, incluindo todos os escoramentos e contraventamentos necessários à colocação da
cofragem e respectiva moldagem das peças  incluíndo todos os trabalhos inerentes de acordo com o caderno de encaros e indicações da fiscalização

195 11.4.4.1 Em fundações de muros e VF m2 28,704
196 11.4.4.2 Em muros de vedação m2 51,296
197 11.4.4.3 Em pilares da vedação m2 7,26
198 11.4.4.4 G – Maciço de apoio ao RAC m2 1,68
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199 11.4.4.5 Cinta do muro dos contadores m2 1,38
200 11.4.4.6 Na escada m2 2
201 11.4.4.7 Maciços PL1 m2 2
202 11.4.4.8 Nas Instalações da Estação Elevatória – Lajes de fundo m2 21,824
203 11.4.4.9 Nas Instalações da Estação Elevatória – Lajes de superfície m2 19,6
204 11.4.4.10 Nas Instalações da Estação Elevatória –Execução de Paredes m2 211,476

 11.4.5 Fornecimento, moldagem e aplicação de aço A400NR destinado à execução dos elementos estruturais, incluindo corte, moldagem, desperdícios e empalmes (a considerar no
preço) e todos os trabalhos inerentes, em conformidade caderno de encargos e indicações da fiscalização.

205 11.4.5.1 Com o diâmetro de 6 mm kg 154,1
206 11.4.5.2 Com o diâmetro de 8 mm kg 1066,16
207 11.4.5.3 Com o diâmetro de 10 mm kg 3073,87
208 11.4.5.4 Com o diâmetro de 12 mm kg 160
209 11.4.5.5 Com o diâmetro de 16 mm kg 419

 11.5 ALVENARIAS
 11.5.1 Execução de parede dupla, consistindo no fornecimento e assentamento de tijolo cerâmico, 30x20x15 e 30x20x11, assente com argamassa de cimento e areia ao traço 1:5, na

execução de paredes exteriores, conforme indicação de elementos de projecto, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares.
210 11.5.1.1 Muro Técnico m2 4,515

 11.5.2 Fornecimento e assentamento de tijolo cerâmico, 30x20x15 assente com argamassa de cimento e areia ao traço 1:5, na execução de paredes interiores, conforme indicação de
elementos de projecto, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares.

211 11.5.2.1 Plataforma Quadro Elétrico m2 9,12
 11.6 CANTARIAS
 11.6.1 Fornecimento e assentamento de pedra de coroamento em vidraço amaciado com 4 cm de espessura,  com pingadeira, com a largura de 0,37m, assente com argamassa de

cimento.212 11.6.1.1 Pedra com o comprimento de 2,32m UN 1
213 11.6.1.2 Pedra com o comprimento de 0,22m UN 1

 11.7 SERRALHARIAS
 11.7.1 Fornecimento e montagem de estruturas metálicas constituídas por perfis e chapas em aço da série S275, JR incluindo chapas de ligação e reforço, chapas de base, soldaduras,

parafusos, porcas, anilhas, buchas, buchas químicas, regularização, selagem, apoios em neoprene, apoios elastomérico e todos os demais acessórios e materiais indispensáveis à
sua execução e montagem, de acordo com os pormenores de projeto, especificações técnicas e indicações da fiscalização.

214 11.7.1.1 Perfil HEA 140 kg 276,64
 11.7.2 Trabalhos de preparação da superfície para pintura, consistindo na projeção a seco de jato de partículas de material abrasivo (silicato de alumínio) sobre perfis metálicos até

alcançar um grau de preparação Sa 2 1/2 segundo EN ISO 8501-1, eliminando os restos deteriorados de tinta e óxido, para proceder, à aplicação de uma proteção antioxidante
(metalização a quente)  e sistema de pintura,  na cor RAL a definir, consistindo na pintura com 240 microns, espessura total seca, com duas camadas intermédias em tinta epoxídica
com 160 microns, espessura seca, camada de acabamento em poliuretano acrílico alifático com 80 microns, espessura seca, de acordo com os pormenores de projeto e
especificações técnicas e indicações da fiscalização.215 11.7.2.1 Perfil HEA 140 m2 8,89

216 11.7.3 Fornecimento e aplicação de portão pivotante de barras  de 2 folhas com 3,00m de largura e 2,00m de altura com acabamentos soldados e plastificados a poliester na
cor verde, incluindo, dobradiças, fechaduras, puxador, tranca, batente e todos o s materiais e trabalhos complementares necessários.

UN 1

 11.7.4 Fornecimento e colocação de vedação do tipo malha de aço elástico, conforme projeto apoiados por postes verticais, tensores e intermédios, bem como escoras diagonais e outros
apoios, em aço galvanizado, conforme indicações do fabricante, fornecimento de materiais, acessórios de montagem, fixação, funcionamento e remates, necessários à sua correcta
aplicação e todos os trabalhos necessários e complementares. Tudo conforme caderno de encargos e indicações da fiscalização.

217 11.7.4.1 Muro de vedação em painéis com 2,50m x 1,53m m 35,5
218 11.7.5 Fornecimento e colocação de gradil PRFV no pavimento da plataforma do quadro elétrico m2 1,4
219 11.7.6 Fornecimento e colocação de guardas PRFV, com 0,90m de altura na plataforma do quadro elétrico m2 1,7

 11.8 TAMPAS e DEGRAUS
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 11.8.1 Fornecimento e aplicação de tampa, aro e perfis de suporte de tampa, em  gradil fechado de PRFV com espessura igual ou superior a 4 cm, pegas em aço inox ø10mm, dobradiças,
barra de travamento em aço inox, 2 cadeados e grampos de fixação, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários de acordo com o desenho pormenor:

220 11.8.1.1 A – Câmara de gradagem (c/ 0,90m x 0,90m) UN 1
221 11.8.1.2 B – Poço de bombagem (c/1,20m x1,10m) UN 1
222 11.8.1.3 B – Câmara de válvulas (c/2,00m x2,000m) UN 1
223 11.8.1.4 D – Caixa de descarga de emergência com gradagem grossa (c/ 1,60m x 0,85m) UN 1
224 11.8.1.5 F – Reservatórios de emergência (0,70m x 0.80m) UN 1

 11.8.2 Fornecimento e aplicação de degraus em aço inox AISI304, com o diâmetro de 12 mm, revestidos de polipropileno, com fixações em aço inox com bucha química.
225 11.8.2.1 A – Câmara de gradagem UN 15
226 11.8.2.2 B – Poço de bombagem UN 20
227 11.8.2.3 C – Caixa de válvulas e medição de caudal UN 7
228 11.8.2.4 D – Caixa de descarga de emergência com gradagem grossa UN 2

 11.9 PROTEÇÃO DA CONSTRUÇÃO – IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS
229 11.9.1 Fornecimento e pintura de superfícies interiores, com tinta à base de resinas epóxi (duas demãos cruzadas, sobre primário), após limpeza das superfícies. Tudo

conforme caderno de encargos e indicações da fiscalização)
m2 114,875

 11.10 REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS
230 11.10.1 Fornecimento e execução de pavimento em betão tipo industrial, incluindo abertura de caixa, base em tout-venant com 30cm de espessura, betão armado com malha-sol

CQ30 ou fibras, com endurecedor e acabamento atalochado mecanicamente e corte na formação de juntas de dilatação, incluindo todos os trabalhos, materiais e
acessórios necessários.

m2 85,5

231 11.10.2 Fornecimento e colocação de lancil reto em betão pré-fabricado, com uma junta de 2 a 3 mm e betumação de juntas na cor do pavimento. Fundação contínua, 25 x 35
(cm), em betão simples,  C20/25 (X0(P); D25; S2; Cl 1,0), betonagem, espalhamento e vibração com acabamento com pré-execução de mestras e nivelado. Inclui todos
os movimentos de terras. Tudo executado conforme caderno de encargos e indicações da fiscalização.

m 16

 11.10.3 Fornecimento e execução de pavimento em betão betuminoso, com camada de desgaste de 5 cm + rega de colagem + camada de regularização de 7 cm + rega de impregnação.
Base granular com tout-venant natural, e compactação a 95% do Proctor Modificado com meios mecânicos para melhoria das propriedades resistentes do terreno. Tudo executado
conforme peças escritas e desenhadas e indicações da Fiscalização.

232 11.10.3.1 Conduta elevatória m2 199,8
 11.11 REVESTIMENTO DE PAREDES

233 11.11.1 Execução de reboco afagado em paredes interiores, com argamassa, incluindo aditivos impermeabilizantes e anti-fendilhantes, acabamento para pintar em camada fina
de 15 mm de espessura e acabamento para a azulejo, incluindo perfil para proteção de arestas, montagem e desmontagem de andaimes e todos os trabalhos de
preparação das superfícies e de acabamento final.

m2 35,44

 11.12 PINTURAS
234 11.12.1 Execução de pintura de paredes exteriores, pintadas a tinta acrílica, na cor branco, sobre Primário branco. Tudo executado de forma a obter-se um bom acabamento

final.
m2 32,44

 11.12.2 Execução de pintura de paramentos à vista com tinta acrílica de proteção para superfícies de betão, cor branco (RAL 9010) aplicado com duas demãos cruzadas, sobre base de
primário. Tudo executado de forma a obter-se um bom acabamento final.

235 11.12.2.1 Em muros de vedação m2 34,312
 11.13 EQUIPAMENTOS
 11.13.1 Fornecimento e aplicação dos equipamentos, a seguir indicados, incluindo todos os  trabalhos e acessórios necessários ao seu funcionamento:

236 11.13.1.1 01 – Tubo em PP corrugado, DN 250, SN8, com 1,50m. UN 1
237 11.13.1.2 02 – Sistema de recolha de sólidos em aço inox AISI304 (Cesto, Guias de elevação e cabos) UN 1
238 11.13.1.3 03 – Válvula mural em ferro fundido dúctil, abertura circular, DN250, com haste de manobra e volante UN 1
239 11.13.1.4 04 – Passa-muros em aço inox AISI304, com 2 anéis de ancoragem, de pontas lisas, DN 250, PN 10, com um comprimento estimado de 2,00m. UN 1

 11.13.1.5 05 – Grupo eletrobomba submersível, PB Águas Residuais: 3.07 l/s @ 11.3 mca, da Xylem ou equivalente.constituído por:
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240 11.13.1.5.
1

Pump: NP 3085 SH 3~ Adaptive 256 UN 2

241 11.13.1.5.
2

Base de descarga DN 80 UN 2

242 11.13.1.5.
3

Suporte superior de guias de 2 UN 2

243 11.13.1.5.
4

Válvula de retenção de bola de DN80 UN 2

244 11.13.1.5.
5

Válvula de seccionamento de cunha elástica com volante DN 80 UN 2

245 11.13.1.5.
6

Corrente de elevação de 9 metros (Aço Inoxidável AISI 316L) UN 2

246 11.13.1.5.
7

Quadro eléctrico de comando e protecção, modelo KVII\FAL\2ID\CS até 4 kW UN 1

247 11.13.1.5.
8

Sensor de nível LTU 601 Gama 0-3 MVP, 12 m cabo UN 4

248 11.13.1.5.
9

Conjunto de guias de inox 2”,  para cada bomba, incluindo os acessórios necessários à montagem e fixação. UN 2

249 11.13.1.5.
10

Trabalhos de instalação do do grupo grupo eletrobomba UN 1

250 11.13.1.6 06 – Tubo em aço inox AISI304, flangeado, DN100, PN10, com um comprimento estimado de 2,80m UN 2
251 11.13.1.7 07 – Curva a 90º em aço inox AISI304, flangeada, DN100, PN10 UN 2
252 11.13.1.8 08 – Passa-muros em aço inox AISI304, com 2 anéis de ancoragem, flangeado, DN 100, PN 10, com um comprimento estimado de1,50m. UN 2
253 11.13.1.9 09 – Curva a 90º em aço inox AISI304, com 1 flange e 1 troço de tubo soldado, DN80, PN10 com um comprimento estimado de 0,10m. UN 1
254 11.13.1.1

0
10 – Passa-muros em aço inox AISI304, com 2 anéis de ancoragem, de flange ponta lisa, DN 80, PN 10, com um comprimento estimado de 1,50m. UN 1

255 11.13.1.1
1

11 – Manómetro, PN10 UN 2

256 11.13.1.1
2

12 – Válvula de retenção, de bola, DN 100, PN10 UN 2

257 11.13.1.1
3

13 – Válvula de seccionamento de cunha elástica, DN100, PN10 UN 4

258 11.13.1.1
4

14 – Curva a 90º em ferro fundido dúctil, flangeada, DN100, PN10 UN 2

259 11.13.1.1
5

15 – Cruzeta em ferro fundido dúctil, flangeada, DN 100, PN 10. UN 1

260 11.13.1.1
6

16 – Cone de redução em ferro fundido dúctil, flangeada, DN 100x80, PN 10. UN 1

261 11.13.1.1
7

17 – Válvula de seccionamento de cunha elástica, DN80, PN10 UN 1

262 11.13.1.1
8

18 – Adaptador de flange multimaterial ultraquick, DN 80, PN10. UN 1
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263 11.13.1.1
9

19 – Junta de desmontagem auto-travada, DN 100, PN10. UN 1

264 11.13.1.2
0

20 – Curva a 45º em ferro fundido dúctil, flangeada, DN 125, PN10. UN 1

265 11.13.1.2
1

21 – Caudalímetro electromagnético, DN100 UN 1

266 11.13.1.2
2

22 – Passa-muros, flangeado, em FFD, DN 100,  com um comprimento estimado de 0,90m. UN 1

267 11.13.1.2
3

23 – Tê flangeado, em FFD, DN 100x100, PN10 UN 1

268 11.13.1.2
4

24 – Junta de ligação em FFD, flangeado, DN 100, PN 10. UN 1

269 11.13.1.2
5

25 – Curva a 45º em ferro fundido dúctil, flangeada, DN 100, PN10. UN 1

270 11.13.1.2
6

26 – Ligador de flange ponta lisa, FFD, DN100/PEAD DN 110 UN 1

271 11.13.1.2
7

27 – Tubo de pontas lisas, em FFD, DN 100, PN 10, com um comprimento estimado de 3,00m. UN 1

272 11.13.1.2
8

28 – Tubo de pontas lisas, em FFD, DN 100, PN 10, com um comprimento estimado de 1,30m. UN 1

273 11.13.1.2
9

29 – Adaptador de flange travado quick GS, em FFD, DN 100 UN 1

274 11.13.1.3
0

30 – Depósito hidropneumático de membrana, 200 L, PN 10. UN 1

275 11.13.1.3
1

31 - Fornecimento e aplicação de vara amovivel de fixação das boias e o seu apoio de suspensão, em aço inox 316 e interruptor de nivel tipo boia UN 1

276 11.13.1.3
2

32 – Fornecimento e aplicação de coluna de ventilação em aço inox AISI 304L DN100 para o poço de bombagem, protegida com rede mosquiteira, com 3m de altura,
incluindo fixações e todos os acessórios e trabalhos necessários.

UN 3

277 11.13.1.3
3

33 –  sistema de elevação manual porticado tipo guindaste de braço rotativo, com caixa redutora desmultiplicadora com capacidade de 600kg, incluindo base de fixação,
fixações e todos os acessórios e trabalhos necessários.

UN 1

278 11.13.1.3
5

35 – Grade grossa de limpeza manual em aço inox AISI304, afastamento entre barras de 40 mm, com cesto de recolha de detritos. UN 1

279 11.13.1.3
6

36 – Detetor de passagem de caudal ultrassónico (monitorização de descarga de emergência. UN 1

280 11.13.1.3
7

Entre o A e o D – Passa-muros em aço inox AISI304, com 2 anéis de ancoragem, de pontas lisas, DN 250, PN 10, com um comprimento estimado de 1,25m. UN 1

281 11.13.1.3
8

Entre o D e o F – Passa-muros em aço inox AISI304, com 2 anéis de ancoragem, de pontas lisas, DN 250, PN 10, com um comprimento estimado de 1,10m. UN 1

282 11.13.1.3
9

7 – Fornecimento e instalação de placa de obra, em alumínio extrudido, com características a especificar pelo dono da obra, bem como os restantes trabalhos
necessários.

UN 1

283 11.13.1.4
0

9 – Fornecimento e aplicação de portilhola. UN 1

 11.14 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
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 11.14.1 Fornecimento e instalação de tubagem em Polietileno de Alta Densidade (PEAD, Pn 10), assente em vala e paredes, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários,
nomeadamente, acessórios de ligação e ou derivação, juntas de dilatação, ensaios de estanquidade com tubagens à vista na presença de entidade fiscalizadora. Tudo executado
por firma especializada, de acordo como caderno de encargos e indicações da Fiscalização.

284 11.14.1.1 Em tubagem PEAD, Ø20 mm m 30
 11.14.2 Fornecimento e instalação de torneiras de ponta roscada, incluindo acessórios e ligações, e ainda todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento.

285 11.14.2.1 Torneira de serviço ¾" UN 1
 11.14.3 Fornecimento e instalação de válvula de esfera com retenção incorporada, da CALEFFI ou equivalente, ligações roscadas F x F, corpo em latão, cromada, vedação da retenção em

NBR, mola de retenção em aço inoxidável, temperatura máxima 90ºC, pressão máxima 16 bar, manípulo em alavanca ou do tipo borboleta, incluindo acessórios e ligações, e ainda
todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento, conforme caderno de encargos.

286 11.14.3.1 DN20 (rede de lavagem) UN 1
287 11.14.4 Trabalhos de preparação e pré-instalação para contador de água, de acordo com os calibres estabelecidos pela entidade gestora, incluindo caixa, coluna vertical,

acessórios e  ligações, válvulas do "tipo olho de boi", e ainda todos os trabalhos e materiais necessários, conforme especificações da EPAL; o calibre dos contadores
será especificado pela entidade gestora, devendo a sua instalação respeitar as instruções e recomendações dos organismos oficiais, de acordo com as disposições que
constam das peças desenhadas; inclui válvula de corte, válvulas de entrada, válvulas do tipo “olho de boi”,  torneiras de verificação, válvulas de retenção, válvulas de
saída, ligações e quadro de classificação, suportes para a bateria e outro material auxiliar; totalmente montada, ligada e testada, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessários ao seu bom funcionamento, conforme especificado no caderno de encargos e indicações da fiscalização.

UN 1

288 11.14.5 Execução e preparação do Ponto de Ligação para ligação ao Ramal de ligação a executar de acordo com as indicações e especificações da entidade gestora, incluindo
acessórios e ligações, abertura e fecho de roços, escavação para abertura de valas e posterior aterro, e ainda todos os trabalhos e materiais necessários, conforme
caderno de encargos e especificações da entidade gestora.

UN 1

 11.15 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS
 11.15.1 Fornecimento e assentamento de tubagem enterrada, do tipo PVC (Policloreto de Vinilo), (NP EN 1401-1),  na classe de pressão PN10,  em coletores coletivos, incluindo todos

acessórios de ligação necessários,  trabalhos de ligação às caixas de visita, tudo de acordo com o caderno de encargos e indicações da fiscalização, com os seguintes diâmetros:
289 11.15.1.1 Tubagem entre a CVED4 e CVDE5 (PVC  Ø250 mm) m 9

 11.15.2 Fornecimento e assentamento de tubagem enterrada, em PEAD, PN10, PE100, SDR17, para conduta elevatória, incluindo todos acessórios de ligação necessários,  trabalhos de
ligação às caixas de visita, tudo de acordo com o caderno de encargos e indicações da fiscalização, com os seguintes diâmetros:

290 11.15.2.1 Conduta elevatória (Tubagem PEAD 110 mm) m 200
 11.15.3 Execução de câmara de visita simples,  incluindo: escavação e aterro; carga, transporte e depósito dos volumes sobrantes de acordo com o previsto no PPGRCD; fornecimento e

aplicação de elementos pré-fabricados de betão classe betão C35/45 XA3, fundo monolítico armado e anéis e cupula não armados, com ligação directa à  tubagem, base com uma,
duas ou três entradas e uma saída; fornecimento e aplicação de anéis e cobertura tronco-cónica assimétrica com geratriz vertical em betão moldado, vibrado, refechamento de
juntas e reparação das superficies  tanto interiores como exteriores, totalmente estanque, pintura de protecção ao betão pelo interior da câmara com tinta à base de resinas epoxi,
revestimento pelo exterior com emulsão betuminosa; chumbadouro em betão armado de tampa em ferro fundido dúctil, com 0.60 m de abertura útil, classe D400, tipo "FUCOLI" ou
equivalente, com inscrições e mecanismo anti-roubo; degraus em aço inox. Tudo conforme caderno de encargos e indicações da fiscalização.

291 11.15.3.1 Caixa CVED4 com o  Ø1,60 m e profundidade de 3,70m UN 1
292 11.15.3.2 Caixa CVED5 com o  Ø1,60 m e profundidade de 3,80m UN 1

 11.15.4 Trabalhos de ligação à caixa existente, selagem e fixação da tubagem e todos os materiais e acessórios necessários ao seu correto funcionamento. Reparação da caixa se
necessário. Tudo conforme caderno de ancargos e indicações da fiscalização.

293 11.15.4.1 Caixa existente D3''' UN 1
294 11.15.5 Trabalhos de ensaio à conduta elevatória existente de forma a verificar o seu correto funcionamento. Consistindo nos trabalhos de pesquisa da conduta, lavagem da

conduta, trabalhos preparatórios para o ensaio e ensaio de carga da conduta. A conduta estima-se que tenha um comprimento de 230,60m. Tudo conforme caderno de
ancargos e indicações da fiscalização.

UN 1

 11.16 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
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 11.16.1 Fornecimento e assentamento de tubagem enterrada, suspensa ou embebida, do tipo PVC (Policloreto de Vinilo),  na classe de pressão PN4,  em coletores, em ramais de descarga
individuais e coletivos, incluindo todos acessórios de ligação necessários,  trabalhos de ligação às caixas de visita, abertura e tapamento de valas, almofada de areia no
envolvimento da tubagem,  remoção de terras sobrantes a vazadouro à responsabilidade do adjudicatário, tudo de acordo com as especificações técnicas, peças escritas e 
desenhadas e indicações da fiscalização, com os seguintes diâmetros:

295 11.16.1.1 PVC- Ø160 mm m 15
296 11.16.2 Execução de caleiras em betão pré-fabricado a executar no pavimento,  com uma largura de 300 mm e altura interior variável, inclui o fornecimento e a aplicação de aros

e grelhas em ferro fundido, classe D400,  em módulos de 0,50m. Inclui, ainda todos os trabalhos de abertura de roços, todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins
e todos os acessórios necessários para uma ligação estanque ao ramal de descarga, tudo de acordo com especificações técnicas e peças escritas e desenhadas e
indicações da fiscalização. Se se optar por uma solução pré-fabricada, esta terá que ser aprovada pela fiscalização.

m 3

297 11.16.3 Fornecimento e montagem de ralo de pinha em arame zincado ou similar adequados ao sistema, em caleira, incluindo todos os trabalhos e ligações necessárias. Tudo
de acordo com as especificações técnicas, peças escritas e  desenhadas e indicações da fiscalização.

UN 1

298 11.16.4 Trabalhos de ligação à ribeira existente, selagem e fixação da tubagem e todos os materiais e acessórios necessários ao seu correto funcionamento. UN 1
 11.17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO
 11.17.1 Posto de Transformação

299 11.17.1.1 Portinhola P100 e ponto de entrega UN 1
300 11.17.1.2 Execução da Terra de Proteção (TP) UN 1
301 11.17.1.3 Execução da Rede de Equipotencialidade, todas as massas metálicas não activam da instalação deverá ser ligadas à terra por meio de condutores de protecção e estes

ao condutor geral de protecção.
UN 1

302 11.17.1.4 Abertura de PLR UN 1
 11.17.2 Compensação do factor de potência

303 11.17.2.1 Fornecimento e instalação de bateria de condensadores para compensação do factor de potência, equipada com relé varimétrico, para correntes poluidas de 10KVAR. UN 1
 11.17.3 Sistema de emergência

304 11.17.3.1 Fornecimento e instalação de Unidade de alimentação ininterrupta (UPS) "ON LINE" com by pass automático, uma autonomia de 30 min a plena carga e uma potência de
1 kVA, incluindo todos os acessórios, conforme memória descritiva.

UN 1

 11.17.4 Rede de alimentadores
 11.17.4.1 Tubagem
 11.17.4.1.

1
Fornecimento e montagem de tubos em PEAD corrugado, enterrados, em vala, sendo de:

305 11.17.4.1.
1.1

Ø90mm m 120

306 11.17.4.1.
1.2

Ø63mm m 50

307 11.17.4.1.
1.3

Ø50mm m 50

308 11.17.4.2 Fornecimento e montagem de tubos em inox de 28x1,2mm para montagem em prumada junto aos equipamentos fixos com braçadeiras também em inox m 30
 11.17.4.3 Caixas

309 11.17.4.3.
1

Fornecimento e aplicação de câmara de visita (80(L)x80(C)x100(H)), incluindo aplicação de  tampa metálica dupla, aro e contra aro, classe B125, incluindo todos os
movimentos de terras, materiais, execução e demais trabalhos, de acordo com  especificado nas peças escritas e desenhadas do projeto.

UN 3

310 11.17.4.3.
2

Caixas de derivação 80x80x40mm de montagem saliente IP65, incluindo bucins, ligadores  e todos os acessórios inerentes á sua correcta instalação UN 1

311 11.17.4.3.
3

Caixas de  montagem saliente IP65, incluindo bucins, ligadores  e todos os acessórios inerentes á sua correcta instalação e betoneira de emergencia , para corte dos
equipamentos.

UN 1

 11.17.4.4 Valas
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312 11.17.4.4.
1

Abertura e tapamento de vala (L=0,50m H=1,00m), conforme indicado nas peças desenhadas incluindo, cabo, rede e fita de sinalização incluindo todos os trabalhos e
equipamentos necessários ao correcto funcionamento

m 75

 11.17.4.5 Condutores e Cabos
 11.17.4.5.

1
Cabo isolado H1XV, entubado, ou instalado sobre caminho de cabos sendo de:

313 11.17.4.5.
1.1

Cabo XV-R 4x16mm2 m 40

314 11.17.4.5.
1.2

Cabo XZ1(frs,zh)- 4x1,5mm2 m 50

315 11.17.4.5.
1.3

Fornecimento e instalação de botoneira de corte de energia, montagem saliente IP65, incluindo boquilhas, ligadores rápidos e todos os acessórios inerentes à sua
correcta instalação

UN 1

 11.17.4.5.
1.4

Caminho de cabos em varão eletrosoldado, destinado às correntes fortes e segurança/ telecomunicações com separador adequado, (caminho de cabos partilhado com segurança/
telecomunicações) sendo das dimensões seguintes (do fabricante OBO, ou equivalente):

316 11.17.4.5.
1.4.1

300x30mm m 10

 11.17.5 Quadros elétricos
 11.17.5.1 Quadros Eléctricos completamente equipados e electrificados, incluindo todos os acessórios compatíveis necessários à correcta montagem e mão de obra,  conforme M.D.J.,

sendo:317 11.17.5.1.
1

Quadro Geral de Baixa Tensão (Q.G.B.T.) UN 1

 11.17.6 Sistema de protecção contra descargas atmosféricas
318 11.17.6.1 Fornecimento e instalação de pára-raios ?t=135µs, com mastro de 4m, baixadas e rede de terras, da Marca Novalec, modelo de referÊncia IONIFLASH ?t=135µs, OU

EQUIVALENTE
UN 1

 11.17.7 Rede de terras
319 11.17.7.1 Fornecimento e instalação de ligador amovível, em caixa isolante de PVC, e barramento de terras de acordo com o descrito nas peças escritas e desenhadas. UN 1
320 11.17.7.2 Fornecimento e instalação de cabo XV 1G25mm² para ligação dos ligadores amovíveis aos eléctrodos terra. m 25
321 11.17.7.3 Fornecimento e instaçãode eléctrodo de terra tipo piquet em aço cobreado com um comprimento de 2m, um diâmetro de 15mm e um revestimento em cobre de 0,7mm UN 1
322 11.17.7.4 Fornecimento e execução de Anel de Terra em Fita de Cobre Nú 30x2mm UN 1
323 11.17.7.5 Execução da Rede de Equipotencialidade de todas as massas metálicas não activas da instalação deverão ser ligadas à terra por meio de condutores de protecção e

estes ao condutor geral de protecção, nomeadamente varandas, instalações sanitárias, cozinhas, lavandaria, caixilharias, esteiras metálicas, equipamentos instalados na
cobertura e restantes massas não metálicas.

UN 1

 11.17.8 Iluminação interior e exterior, iluminação de segurança e tomadas de usos gerais
 11.17.8.1 Iluminação Normal
 11.17.8.1.

1
Tubagem

 11.17.8.1.
1.1

Fornecimento e montagem de tubo de plástico VD, instalado à vista em abraçadeiras, com:

324 11.17.8.1.
1.1.1

Ø20mm m 75

 11.17.8.1.
2

Caixas

325 11.17.8.1.
2.1

Caixas de derivação 80x80x40mm de montagem saliente IP65, incluindo boquilhas, ligadores rápidos e todos os acessórios inerentes à sua correcta instalação UN 1
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 11.17.8.1.
3

Condutores e Cabos

 11.17.8.1.
3.1

Cabo isolado H1XV, entubado, fixo com braçadeiras

326 11.17.8.1.
3.1.1

U 3x1,5mm² m 110

 11.17.8.1.
4

Aparelhagem

 11.17.8.1.
4.1

Aparelhagem para montagem saliente estanque, incluindo todos os acessórios necessários a seu funcionamento, conforme M.D.J, sendo de:

327 11.17.8.1.
4.1.1

Comutador de escada simples estanque UN 2

328 11.17.8.1.
4.1.2

Comutador de escada duplo estanque UN 4

329 11.17.8.1.
4.1.3

Comutador de luestre estanque UN 7

330 11.17.8.1.
4.1.4

Interruptor estanque UN 2

331 11.17.8.1.
4.1.5

Detetor de Movimento 180º UN 2

 11.17.8.1.
5

Aparelhos de iluminação

 11.17.8.1.
5.1

Armaduras de iluminação completamente electrificadas e equipadas,  incluindo lâmpadas e todos os acessórios necessários a seu funcionamento, conforme as peças desenhadas:

332 11.17.8.1.
5.1.1

Armadura Led 2xT8 UN 37

333 11.17.8.1.
5.1.2

Armadura Led 1xT8 UN 15

 11.17.9 Iluminação Exterior
334 11.17.9.1 Coluna de Iluminação Tipo Tejo, TTB-235R, Hu=4m, com fixação por enterramento com manilha. Luminária existente por Arquiled modelo OCTANS 30 - 29W, ou

Equivalente.
Fluxo luminoso da luminária (LED @ tj 25°C)  2946lm,difusor transparente, 4000K, fx Largo,  on-off, Classe II, 7016, 4k;

UN 4

 11.17.9.2 Abertura e tapamento de vala (L=0,50m H=0,80m), conforme indicado nas peças desenhadas incluindo, cabo, rede e fita de sinalização incluindo todos os trabalhos e equipamentos
necessários ao correcto funcionamento

335 11.17.9.2.
1

Cabo XV-R4x4mm2 / PVCØ32mm m 50

336 11.17.9.3 Eléctrodo de terra tipo piquet em aço cobreado com um comprimento de 2m, um diâmetro de 15mm e um revestimento em cobre de 0,7mm UN 4
 11.17.10 Iluminação de Segurança
 11.17.10.

1
Tubagem

 11.17.10.
1.1

Fornecimento e montagem de tubo de plástico VD, instalado à vista em abraçadeiras, com:
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337 11.17.10.
1.1.1

Ø20mm m 20

 11.17.10.
1.2

Condutores e Cabos

 11.17.10.
1.2.1

Cabo isolado H1XV, entubado, ou instalado sobre caminho de cabos sendo de:

338 11.17.10.
1.2.1.1

U 3G1,5mm² m 25

 11.17.10.
1.3

Aparelhos iluminação de Segurança

 11.17.10.
1.3.1

Armaduras de iluminação de segurança completamente electrificadas e equipadas,  incluindo lâmpadas e todos os acessórios necessários a seu funcionamento, conforme as
peças desenhadas.

339 11.17.10.
1.3.1.1

Fornecimento e montagem de bloco autónomo SALIENTE ESTANQUE IP65, funcionamento  Permanente, Led 2W, autonomia >2 horas. da Eléctricol, ou equivalente. UN 1

 11.17.11 Tomadas de Usos Gerais
 11.17.11.

1
Fornecimento e instalação da seguinte cablagem:

340 11.17.11.
1.1

Cabo H1XV - U5G2,5 m 40

341 11.17.11.
1.2

Cabo H1XV - U3G2,5 m 40

 11.17.11.
2

Fornecimento e instalação de tubagem:

342 11.17.11.
2.1

Tubo  VD/ERM Ø25 m 75

343 11.17.11.
3

Fornecimento e instalação de caixas de derivação 80x80x40mm de montagem saliente IP65, incluindo boquilhas, ligadores rápidos e todos os acessórios inerentes à sua
correcta instalação

UN 1

344 11.17.11.
4

Fornecimento e instalação de tomada monofásica para montagem saliente, 2P+T tipo Schuko 16A com alveolos protegidos e tampa IP65, cor cinzenta, incluindo todos os
acessórios e trabalhos de acordo com peças escritas e desenhadas.

UN 2

345 11.17.11.
5

Fornecimento e instalação de tomada trifásica para montagem saliente, 3P+N+T tipo CEE  16A com tampa IP65, cor vermelha, incluindo todos os trabalhos e acessórios
de acordo com peças escritas e desenhadas.

UN 1

346 11.17.11.
6

Fornecimento e instalação de quadro eléctrico IP65 e IK07, equipado por interruptor diferencial de 30mA e um disjuntores monofásico e outro trifásico de 16A, equipado
com tomada manofásica tipo shucko de 16A e tomada trifásica de 3P+N+T tipo CEE de 16A, estanque, para fixação em Murete próprio, incluindo todos os trabalhos e
acessórios de acordo com peças escritas e desenhadas.

UN 1

 11.17.12 Alimentações de Força Motriz
 11.17.12.

1
Fornecimento e instalação da seguinte cablagem:

347 11.17.12.
1.1

Cabo H1XV - U5G2,5 m 50

348 11.17.12.
1.2

Cabo H1XV - U3G2,5 m 50

 11.17.12.
2

Fornecimento e instalação de tubagem:
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349 11.17.12.
2.1

Tubo  VD/ERM Ø25 m 50

350 11.17.12.
2.2

Tubo  PVC Ø40 m 50

351 11.17.12.
3

Fornecimento e instalação de caixas de derivação 80x80x40mm de montagem saliente IP65, incluindo boquilhas, ligadores rápidos e todos os acessórios inerentes à sua
correcta instalação

UN 1

352 11.17.13 Fornecimento e montagem da rede de telecomunicações, incluindo ramal de ligação à rede exterior.(equipamentos e acessórios e respectivos preços unitários)(indicação
do preço global de fornecimento e montagem do conjunto da posição)

UN 1

 11.17.14 Sistema Automático de Deteção de Intrusão e Roubo (SADIR)
 11.17.14.

1
Fornecimento e montagem de tubo de plástico VD, instalado à vista em abraçadeiras, com:

353 11.17.14.
1.1

Ø20mm m 100

 11.17.14.
2

Fornecimento e instalação de cabo isolado ACN entubado, ou instalado sobre caminho de cabos sendo de:

354 11.17.14.
2.1

2x0,50+4x0,22mm² m 100

 11.17.14.
3

Fornecimento e montagem de equipamento para detecção de intrusão e roubo, incluindo todos os acessórios compatíveis necessários à correcta montagem e mão de obra, 
conforme M.D.J

355 11.17.14.
3.1

Central de Detecção de Intrusão e Roubo, de 2 zonas expansível até 4 zonas incluindo baterias UN 1

356 11.17.14.
3.2

Teclado de Comando UN 1

357 11.17.14.
3.3

Sirene de alarme exterior com flash UN 1

358 11.17.14.
3.4

Detetor de Movimento Volumétrico de Dupla Tecnologia UN 3

359 11.17.14.
3.5

Transmissor/receptor de alarme para bombeiros UN 1

360 11.17.14.
3.6

Ligação da central, programação, ensaios e formação UN 1

 11.17.15 Ponto de carregamento de veículos elétricos.
 11.17.15.

1
Fornecimento e instalação da seguinte cablagem:

361 11.17.15.
1.1

Cabo H1XV - R5G10 m 25

 11.17.15.
2

Fornecimento e instalação de tubagem:

362 11.17.15.
2.1

Tubo  PVC Ø63 m 20

363 11.17.15.
3

Fornecimento e instalação de carregador de veículos elétricos, 7.4kW/32A/400V com cabo de 5m e tomada, RFID, incluindo fornecimento e instalação de pedestal,de
acordo com o especificado em caderno de encargos

UN 1

 11.17.16 Equipamento de automação, comando e controlo.
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 11.17.16.
1

Quadros Eléctricos completamente equipados e electrificados, incluindo todos os acessórios compatíveis necessários à correcta montagem e mão de obra,  conforme M.D.J.,
sendo:

364 11.17.16.
1.1

Quadro de Comando e Potencia, para controlo, gestão e comando dos equipamentos a instalar.Equipado com computador industrial de embutir no painel do quadro com
Ecrã tátil policromático com diagonal de 12’’, resolução 1024 × 768;e processador Intel i5 ou equivalente, 2,4 GHz, com 4 GB DDR RAM;com Armazenamento: cartão de
memória tipo SD ou equivalente, com possibilidade de ligação a HDD SATA externo;2 entradas USB,Ligação ETHERNET,Proteção painel frontal: IP55. Com software de
supervisão,Sistema Operativo Microsoft Windows,Programa Antvírus e Microsoft Office Profissional;Licenças do software SCADA para supervisão e controlo “Runtime” e
“Development” Full Licence ligado em rede local Ethernet; Módulos de exploração da base de dados: relatórios e gráficos históricos, ambos parametrizáveis; Módulo
SMS para telealarme via rede telefónica móvel, mediante mensagens SMS.Posuirá autómato programável M340 da schneider ou equivalente constituido por módulos de
entradas e saídas digitais e analógicas e unidade de comunicação M340_RTU. Possuirá disjuntores motores, variadores de velocidade e estará também equipado por
dispositivo de extinção de incendios, conforme a nota técnica elaborada pelo promotor da obra.

UN 1

365 11.17.16.
2

Programação de operação UN 1

366 11.17.16.
3

Comissionamento e colocação em serviço UN 1

367 11.17.16.
4

Sistema constituido por dois switchs de fibra optica, interligados por fibra optica do tipo monomodo UN 1

 11.17.16.
5

Condutores e Cabos

368 11.17.16.
5.2

Cabo XV- 5G16mm2 m 450

369 11.17.16.
5.3

Cabo XV- 5G10mm2 m 100

370 11.17.16.
5.4

Cabo XV- 5G6mm2 m 30

371 11.17.16.
5.5

Cabo XV- 5G4mm2 m 30

372 11.17.16.
5.6

Cabo XV- 5G2,5mm2 m 30

373 11.17.16.
5.7

Cabo XV- 3G2,5mm2 m 30

 11.17.16.
6

Fornecimento e instalação, instalado à vista com abraçadeiras ou em vala regulamentar, respectivamente, de tubagem:

374 11.17.16.
6.1

Tubo  PVC Ø40 m 120

375 11.17.16.
7

Fornecimento e instalação de caixas de derivação 80x80x40mm de montagem saliente IP65, incluindo boquilhas, ligadores rápidos e todos os acessórios inerentes à sua
correcta instalação

UN 1

 11.17.17 Equipamento de instrumentação e medida
 11.17.17.

1
Cabo LiYCY entubado, ou instalado sobre caminho de cabos ou entubado, sendo de:

376 11.17.17.
1.1

Cabo LiYCY2x1mm2 m 100

377 11.17.17.
1.2

Cabo LiYCY4x1mm2 m 100
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 11.17.17.
2

Fornecimento e instalação, instalado à vista com abraçadeiras ou em vala regulamentar, respectivamente, de tubagem:

378 11.17.17.
2.1

Tubo  PVC Ø40 m 120

379 11.17.17.
3

Fornecimento e instalação de caixas de derivação 80x80x40mm de montagem saliente IP65, incluindo boquilhas, ligadores rápidos e todos os acessórios inerentes à sua
correcta instalação

UN 1

380 11.17.17.
4

Fornecimento e instalação de botoneira de corte de energia, montagem saliente IP65, incluindo boquilhas, ligadores rápidos e todos os acessórios inerentes à sua
correcta instalação

UN 3

 11.17.18 Sistema de videovigilância (CCTV)
 11.17.18.

1
Fornecimento e montagem da seguinte tubagem:

381 11.17.18.
1.1

Tubo do tipo VDØ20mm instalado à vista com abraçadeiras m 120

382 11.17.18.
1.2

Tubo do tipo PVCØ20mm enterrado em vala regulamentar m 10

 11.17.18.
2

Cabo entubado, ou instalado sobre caminho de cabos ou entubado, sendo de:

383 11.17.18.
2.1

Cabo isolado H1XG-U 3G2,5mm² m 25

384 11.17.18.
2.2

UTP 4/  categoria 6 com bainha em LSOH m 125

385 11.17.18.
3

Servidor de sistema de CCTV, incluindo gravação digital UN 1

386 11.17.18.
4

Câmara de CCTV (IP) com involucro de protecção anti-chuva, própria para montagem exterior. UN 2

387 11.17.18.
5

Câmara de CCTV (IP), para montagem interior. UN 1

 11.18 VIA DE ACESSO À ESTAÇÃO ELEVATÓRIA
 11.18.1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS

388 11.18.1.1 Trabalhos de desmatação e decapagem do terreno com arbustos, com meios mecânicos. Compreende os trabalhos necessários para remover das zonas previstas para
a edificação: plantas pequenas, entulho, lixo ou qualquer outro material existente, até uma profundidade não inferior à espessura da camada de terra vegetal, incluindo
carregamento e transporte a vazadouro dos materiais sobrantes.

m2 377,27

389 11.18.1.2 Implantação e piquetagem geral da via de acesso e dos muros de gabiões, incluindo todos os trabalhos topográficos, medições à fita, alinhamentos, nivelamentos,
prumadas, colocação de estacas e outras marcas.

UN 1

 11.18.2 MOVIMENTO DE TERRAS
 11.18.2.1 Escavação em solos de qualquer natureza, em abertura de fundações, baldeação e remoção para depósitos provisórios ou definitivo (devidamente licenciado e previamente

validado pelo DO), entivações, bombagem de água, regularização e compactação do fundo de fundação, por forma a obter 90% do ensaio do Proctor Modificado. Tudo conforme
caderno de encargos e indicações da fiscalização.

390 11.18.2.1.
1

Via de acesso à EE (abertura de caixa com profundidade média de 0,50m) m3 112,7778

391 11.18.2.1.
2

Na fundação dos muros de gabiões, com profundidade média de 0,30m. m3 24
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 11.18.2.2 Aterro compactado mecanicamente com terras provenientes da escavação e/ ou de empréstimo caso as primeiras não sejam suficientes ou de boa qualidade para aterros para
preencher os vazios e modelação do terreno para as cotas de trabalho do projeto. Compactação a 95% do Proctor Modificado com meios mecânicos. Tudo conforme caderno de
encargos e indicações da fiscalização. Nota: Foi estimado um empolamento de 30%.

392 11.18.2.2.
1

Via de acesso à EE m3 108,2635

393 11.18.2.3 Carga, transporte, descarga e regularização dos produtos de escavação nos locais de depósito devidamente licenciado e autorizado, e todos os trabalhos necessários,
de acordo com o estipulado no caderno de encargos e indicações da fiscalização. Coeficiente de empolamento de 30%.

m3 69,6

 11.18.3 BETÃO, COFRAGEM E ARMADURAS
 11.18.3.1 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza em sapatas de muros e lajes de fundação, com betão EN206-1:2007: C16/20, com espessura de 10 cm sob os elementos de fundação,

incluindo prévia regularização e compactação de fundo das caixas, conforme caderno de encargos e indicações da fiscalização.
394 11.18.3.1.

1
Na fundação dos muros de gabiões m2 80

 11.18.4 REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS
 11.18.4.1 Trabalhos de enchimento para a melhoria das propriedades resistentes do terreno de apoio da fundação superficial projetada, com agregado britado em granulometria extensa

natural e compactação em camadas sucessivas de 20 cm de espessura máxima através de equipamento mecânico até alcançar uma densidade seca não inferior a 95% da máxima
obtida no teste Proctor Modificado, realizado segundo LNEC E 197.Tudo executado conforme peças escritas e desenhadas e indicações da Fiscalização.

395 11.18.4.1.
1

Via de acesso à EE, com uma espessura média de 0,40m após compactação. m3 150,907

 11.18.4.2 Fornecimento e execução de pavimento em betão betuminoso, consistindo na rega de impregnação + camada de regularização em mistura betuminosa densa a quente com 0,05 m
de espessura após compactação + rega de colagem + camada de desgaste em betão betuminoso a quente com 0,05m de espessura após compactação. Tudo executado conforme
peças escritas e desenhadas e indicações da Fiscalização.

396 11.18.4.2.
1

Via de acesso à EE m2 377,2675

 11.18.5 EXECUÇÃO DE MUROS DE GABIÕES
397 11.18.5.1 Trabalho de execução de muro de gabiões composto por caixa de 2x1x1 m de rede de torção tripla, hexagonal, de 50x70 mm, de arame de aço galvanizado de 2,00 mm

de diâmetro, preenchida de pedra de calcário de empréstimo de granulometria compreendida entre 100 e 200 mm, colocada com meios mecânicos e manuais. Inclusive
elementos de escoramento necessários para o seu alinhamento e aprumo, cabo de aço para fixação da caixa e tubos de PVC para drenagem. Tudo executado conforme
peças escritas e desenhadas e indicações da Fiscalização.

m3 80

 12 Paisagismo
 12.1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS (limpezas de terreno, remoção de material vegetal morto e decapagem de terra vegetal)
 12.1.1 Áreas de clareiras e subcobertos naturais existentes

398 12.1.1.1 Execução de limpeza do terreno, com meios mecânicos, efetuando duas passagens da máquina no mínimo. O preço inclui a protecção das árvores ou plantas que se
tenham de conservar tendo em conta todas as normas de segurança aplicáveis. Incluindo remoção e transporte de lixos e restos da operação a operador de resíduos
certificado, respeitando todas as boas práticas ambientais, tudo de acordo com peças escritas e desenhadas.

m2 48397

 12.1.2 Áreas agrícolas existentes
399 12.1.2.1 Execução de limpeza do terreno, com meios mecânicos, efetuando duas passagens da máquina no mínimo, com posterior escarificação e rolagem do solo (com

incorporação do material vegetal agrícola remanescente no solo) preparação da superfície do mesmo para receção das plantações e sementeiras, respeitando todas as
boas práticas ambientais, tudo de acordo com peças escritas e desenhadas.

m2 6881

 12.1.3 Linha de água e margens
400 12.1.3.1 Execução de limpeza, por meios mecânicos "leves" (motorroçadora), segundo as boas práticas do ICNF, efectuando duas passagens da máquina no mínimo, com

protecção das árvores ou plantas que se tenham de conservar tendo em conta todas as normas de segurança aplicáveis, incluindo remoção e transporte de resíduos e
restos da operação a operador de resíduos certificado, respeitando todas as boas práticas ambientais, tudo de acordo com peças escritas e desenhadas.

m2 695
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401 12.1.4 Execução de limpeza e remoção de material vegetal morto (ramos ou troncos de árvores), por meios mecânicos e manuais,  incluindo transporte de lixos e restos da
operação a operador de resíduos certificado, respeitando todas as boas práticas ambientais, tudo de acordo com peças escritas e desenhadas.

UN 59

402 12.1.5 Execução de desmatação e decapagem de camada de terra vegetal. Compreende os trabalhos necessários para remover das zonas previstas para execução de
pavimentação ou outras estruturas construídas: arbustos, plantas pequenas, troncos, arbustos, ervas daninhas, madeiras caídas, entulho, lixo ou qualquer outro material
existente e decapagem numa profundidade não inferior à espessura da camada de terra vegetal, considerando como mínima 25 cm, e seu acondicionamento em pargas
para posterior utilização. Incluindo ainda a remoção e transporte de lixos e restos da operação a operador de resíduos certificado, respeitando todas as boas práticas
ambientais, tudo de acordo com peças escritas e desenhadas.

m3 479

 12.2 MOVIMENTAÇÕES DE TERRA (desaterro, perfilamento e refinamento das zonas de retenção e infiltração)
403 12.2.1 Execução de desaterro de escavação para alargamento da zona de retenção e infiltração de águas (da ribeira existente), por meios mecânicos, incluindo remoção,

carregamento, transporte e descarregamento, por meios mecânicos, dentro da área de obra e posterior espalhamento, perfilamento e compactação final do aterro. Tudo
de acordo com as peças escritas e desenhadas.Nota: O perfilamento e refinamento das cotas e superfície final das zonas de retenção e infiltração e zonas de margens,
deverá ser feito por meios mecânicos, incluíndo ligeira compatação final do terreno. Atingindo as cotas propostas nas peças desenhadas

m3 1265

 12.3 PREPARAÇÃO DE TERRENO (zonas de trincheiras de árvores e rotunda)
404 12.3.1 Mobilização superficial do solo, numa camada de 0,15 m, por meios mecanizados e manuais, em áreas de solo compactado (trincheiras de árvores e rotunda) que serão

sujeitas a revestimento vegetal, sempre salvaguardando a vegetação a manter, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a esta tarefa, tudo de acordo com
peças escritas e desenhadas.

m3 275,25

405 12.3.2 Fornecimento e incorporação de terra vegetal (camada de 0,20m), nas áreas sujeitas a revestimento  vegetal (trincheira de árvores e rotunda) NOTA: a terra vegetal é
proveniente das pargas da área de obra (incluíndo carregamento, descarregamento, a terra será fertilizada e crivada e estará isenta de espécies infestantes ou
invasoras)

m3 367

 12.4 GUIAS E PAVIMENTOS (pavimento na zona do sobreiral)
406 12.4.1 Fornecimento e execução de lancil de madeira de pinheiro-bravo de 0,25x,20cm de secção, tratada em autoclave, fixado verticalmente sobre base de betão simples (10

cm de espessura e 20cm de altura) C20/25 (X0(P); D25; S2; Cl 1,0), betonagem desde camião, espalhamento e vibração com acabamento com pré-execução de
mestras e nivelado, segundo pendentes do projecto e colocado sobre solo de fundação previamente compactado. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à
realização da tarefa, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.

m 1272

407 12.4.2 Fornecimento e execução de pavimento permeável em "tout-venant" natural canlcário, com 3m de largura, incluíndo abertura e compactação de caixa de fundo, manta
geotêxtil 120g/m2, base de gravilha 20/40 (espessura de 15cm), camada de "tout-venant" 0/22 (espessura de 10cm), compactação regularização de cotas finais.
Incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à realização da tarefa, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.

m2 1915

 12.5 REVESTIMENTO VEGETAL (renaturalização da linha de água, valorização do sobreiral e arborização dos arruamentos)
 12.5.1 Estrato arbóreo
 12.5.1.1 Fornecimento e/ou execução de abertura e fecho de covas, adubação e composto orgânico, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes, de acordo com peças escritas e

desenhadas408 12.5.1.1.1 Abertura de cova (1m3 por árvore) m3 724
409 12.5.1.1.2 Adubação (1,5kg/cova) kg 1086
410 12.5.1.1.3 Incorporação de composto orgânico (0,15 m3 por árvore) m3 108,6

 12.5.1.2 Fornecimento e execução de plantação de árvores, bem conformadas, incluindo  todos os trabalhos inerentes, de acordo com peças escritas e desenhadas:
411 12.5.1.2.1 Fa - Fraxinus angustifolia, Freixo-comum; Vaso 40 L - PAP 12/14cm UN 32
412 12.5.1.2.2 OeS - Olea europaea var. sylvestris, Zambujeiro; Vaso 40 L - PAP 12/14cm UN 38
413 12.5.1.2.3 Pa - Populus alba, Choupo-branco; Vaso 40 L - PAP 12/14cm UN 21
414 12.5.1.2.4 Pn - Populus nigra; Choupo-negro; Vaso 40 L - PAP 12/14cm UN 33
415 12.5.1.2.5 Pp - Pinus pinea, Pinheiro-manso; Vaso 40 L - PAP 12/14cm UN 5
416 12.5.1.2.6 Pp* - Pinus pinea, Pinheiro-manso; Vaso 10 L - 1.50m de altura UN 19
417 12.5.1.2.7 Qf - Quercus faginea, Carvalho-português; Vaso 40 L - PAP 8/10cm UN 64
418 12.5.1.2.8 Qs - Quercus suber, Sobreiro;  Vaso 5L, 1m de altura UN 161
419 12.5.1.2.9 Sal - Salix alba, Salgueiro-branco; Vaso 40 L - PAP 12/14cm UN 23

Rua General António César de Vasconcelos Correia
Telef. 249839430       / Fax. 249811780
https://www.cm-torresnovas.pt/ Página 22 de 23



Município de Torres Novas
Procedimento 30/2020

420 12.5.1.2.1
0

Sau - Sorbus aucuparia, Tramazeira; Vaso 70 L - PAP 16/18cm UN 328

421 12.5.1.3 Fornecimento e execução de tutoragem (8cm de diâmetro e 2,5m de comprimento) de novas árvores ou árvores transplantadas, incluindo todos os materiais e trabalhos
inerentes, de acordo com peças escritas e desenhadas NOTA: o fornecimento e execução de tutoragem é exclusivamente para a espécie Sorbus aucuparia (Tramazeira)
identificada nas peças desenhadas com a sigla - Sau*

UN 312

422 12.5.1.4 Fornecimento e execução de incorporação de terra vegetal (na cova de plantação), proveniente das pargas das área de obra (incluindo carregamento, descarregamento
(a terra vegetal será fertilizada e crivada e estará isenta de espécies infestantes ou invasoras, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes, de acordo com peças
escritas e desenhadas NOTA: o fornecimento e execução deste trabalho é exclusivamente para a espécie Sorbus aucuparia (Tramazeira) identificada nas peças
desenhadas com a sigla - Sau*

m3 312

 12.5.2 Estrato arbustivo
 12.5.2.1 Fornecimento e/ou execução de abertura e fecho de covas, adubação e composto orgânico, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes, de acordo com peças escritas e

desenhadas423 12.5.2.1.1 Abertura de cova (0,064m3 por arbusto) m3 14,656
424 12.5.2.1.2 Adubação (0,2kg/cova) kg 45,8
425 12.5.2.1.3 Incorporação de composto orgânico (0,03 m3 por arbusto) m3 6,87

 12.5.2.2 Fornecimento e execução de plantação de arbustos, bem conformados, incluindo  todos os trabalhos inerentes, de acordo com peças escritas e desenhadas:
426 12.5.2.2.1 Cm - Crataegus monogyna, Pilriteiro; Vaso 15L, 2m de altura UN 118
427 12.5.2.2.2 Sa - Salix atrocinerea, Salgueiro-negro; Vaso 15L, 2m de altura UN 46
428 12.5.2.2.3 SsA - Salix salviifolia subsp. australis, Salgueiro-branco; Vaso 10L, 1.5m de altura UN 65

 12.5.3 Sementeria e hidrossementeira
429 12.5.3.1 Sementeira de Prado florido de sequeiro (rotunda, "trincheiras" de plantação e zonas de enquadramento), semeado à razão de 50g/m2, com as seguintes percentagens:

47% Festuca rubra rubra; 50% Festuca ovina duriuscula; 3% Mistura de flores campestres. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à realização da tarefa,
tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.

m2 8718

430 12.5.3.2 Hidrossementeira de  Prado florido de sequeiro (margens da linha de água, zona de espraiamento e de infiltração), com as seguintes percentagens: 47% Festuca rubra
rubra; 50% Festuca ovina duriuscula; 3% Mistura de flores campestres. Incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à realização da tarefa, tudo de acordo com
as peças escritas e desenhadas.

m2 3865,2

 12.6 Período de garantia/manutenção do material vegetal e espaços verdes durante o prazo de 12 meses
431 12.6.1 Trabalhos de manutenção dos espaços verdes e material vegetal vg 1

 13 Diversos
 13.1 Encargos de montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo implementação do plano de segurança.

432 13.1.1 Montagem UN 1
433 13.1.2 Desmontagem UN 1
434 13.1.3 Implementação do PSS Fase de Obra UN 1
435 13.1.4 Implementação do RCD UN 1
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