
Município da Ribeira Brava
Procedimento 12/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E ESTALEIRO PARA A EXECUÇÃO DA EMPREITADA
1 1.1 Mobilização   Montagem e manutenção do estaleiro incluindo a mobilização de todos os equipamentos e encargos com a manutenção das condições de segurança,

higiene e saúde, de acordo com o DL nº 273/2003, de 29 de Outubro, incluindo a sinalização da obra.
UN 1

2 1.2 Desmontagem do estaleiro, desmobilização de todos os equipamentos incluindo limpeza e remoção de todos os materiais. UN 1
 2 TRABALHOS PRELIMINARES E AUXILIARES
3 2.1 Fornecimento e aplicação de betão simples da classe C20/25, incluindo elevação, enchimento, vibração, execução de cofragens e escoramentos, e nos encontros do

pontão pedonal.
m3 44,20

4 2.2 Fornecimento e execução de muro de suporte para proteção de maciço e ponte metálica em betão ciclópico C25/30, incluindo cofragem, vibração, descofragem,
chumbamento em maciços e demais trabalhos necessários

m3 23,1

5 2.3 Fornecimento e execução de escada em betão de acesso à ponte, incluindo cofragem, vibração e descofragem e demais trabalhos necessários m3 57,75
 3 PONTE PEDONAL
6 3.1 Execução de ponte pedinal metálico sobre limha de agua, para circulação pedonal com 8.50 m de vão livre e 1.50 m de largura, de acordo com as peças desenhadas. UN 1
7 3.2 Execução de ponte pedinal metálico sobre linha de agua, para circulação pedonal com 9.50 m de vão livre e 1.50 m de largura, de acordo com as peças desenhadas. UN 1
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