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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
A NOTAS
A.l Os critérios de medigcdo a considerar sdo os estipulados pelo LNEC.
A.2 Esta compreendido nos artigos todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execugcdo dos mesmos e ao seu perfeito acabamento.
A3 Esta compreendido nos artigos todos os trabalhos preparatérios e de base, incluindo todos os materiais e acessorios, necessarios a sua execugao e perfeito acabamento.
A.4 Nao serdo admitidas quaisquer reclamacdes do Empreiteiro, quanto as caracteristicas do terreno a escavar, bem como aos meios a utilizar na sua execugéo, pois é sua obrigacao
inteirar-se, no local, da natureza e condi¢c8es dos trabalhos.
A.5 Nao serdo admitidas quaisquer reclamagdes do Empreiteiro, quanto as demoli¢cdes a efectuar, bem como aos meios a utilizar na sua execucéo, pois é sua obrigagéo inteirar-se, no
local, da natureza e condi¢cdes dos trabalhos.
A.6 Todos os materiais a demolir ou a remover serdo considerados como reutilizaveis, pelo que deverdo ser tomadas todas as medidas necessarias & sua perfeita conservagéo e
colocados em depdsito ou em vazadouro do adjudicatéario, tudo conforme indicagdes da fiscalizagao.
A7 Nao serdo admitidas quaisquer reclamagdes do Empreiteiro, quanto aos trabalhos a efectuar de escoramentos, cintagens e protec¢coes das paredes existentes a manter do edificio
e dos edificios contiguos, pois é sua obrigacgéo inteirar-se, no local, da natureza e condi¢des dos trabalhos.
A.8 Em todos os meios e formas para a execuc¢do e conducdo dos trabalhos de demoli¢do, desmonte, aterro, escavagdo ou outros deverdo ser tomadas as medidas de precaugédo
julgadas necessarias por forma a garantir a estabilidade das chaminés existente, que se pretendem preservar.
1 ESTALEIRO
1 11 Montagem, instalagdo, manutencdo e desmontagem de estaleiro de obra, 350°. do CCP, satisfazendo as prescrigoes relativas a Seguranga, Higiene e Saude no|vg 1
Trabalho, em conformidade com o Dec-Lei n° 273/2003, de 29 de Outubro, implementacdo e desenvolvimento do Plano de Seguranca e Salde, implementagéo e
desenvolvimento do Plano de Prevencéo e Gestédo de Residuos de Construgdo e Demolicdo, mobilizagédo de equipamento incluindo limpeza do terreno onde se instalara
o estaleiro, ligagdo as infraestruturas existentes, abertura de vias de acesso, vedagdes, incluindo arranjo paisagistico da zona intervencionada.
2 MURO
2.1 Demoligdes
2 211 Demolicdo de muro existente em pedra, incluindo carga, transporte e descarga a vazadouro licenciado dos produtos sobrantes da demolicéo e todos os trabalhos e | m3 150
materiais necessarios.
2.2 Movimentagé&o de Terras
3 21.1 Escavacéo em terreno de qualquer natureza (terreno rochoso), com meios mecanicos para abertura de fundagdes de sapatas, incluindo regularizagédo e entivagédo | m3 1080
guando necessario, transporte e depdsito de produtos escavados a vazadouro a cargo da entidade executante e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta
execucao.
2.3 Execuc¢éo de Muros
231 Muro de suporte M1
4 231.1 Fornecimento e aplicacdo de betédo de limpeza, com dosagem de 150kg de cimento por m3, em fundacdes com espessura de 0,05m, incluindo todos os materiais e [ m3 18,75
trabalhos necessarios a sua completa execucao.
5 23.1.2 Fornecimento e aplicacdo de betdo C16/20 em sapata continua do muro de suporte com seccdo de 1,50x0,50m devidamente vibrado, incluindo corte dobragem e [ m3 112,5
montagem de armaduras em A400NR, cofragem e desconfragem e todos os trabalhos e equipamentos necessarios a sua perfeita e correta execugao.
6 2313 Fornecimento e aplicagdo de betdo C16/20 em muro de suporte, com 0,20cm de espessura e 1,50m de altura média, devidamente vibrado, incluindo corte dobragem e [ m3 46,25
montagem de armaduras em A400NR, cofragem e desconfragem e todos os trabalhos e equipamentos necessarios a sua perfeita e correta execugéo.
232 Muro de suporte M2
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7 2321 Fornecimento de betdo C25/30 de acordo com os pormenores em anexo, incluindo fornecimento e bombagem de betéo, vibracéo, cofragem e descofragem, ferro de atar, | UN 0
fornecimento e aplicagédo de armaduras, escoramentos, montagem de andaimes e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta execugao:

8 2.3.2.1.1 |Sapatas dos pilares (0,50x0,50x0,3m) em betdo armado C25/30 m3 0,3

9 2.3.2.1.2 |Pilares (0,30x0,30x1,8m) em betdo armado C25/30 m3 2,45

10 |2.3.2.1.3 |Lintel de fundagé&o (0,30x0,30m) em betéo armado C25/30 m3 1,05

2.33 Muro de Suporte M1 e M2

11 |2.3.3.1 Fornecimento e execugao de muro em alvenaria de blocos de cimento 0,50x0,20x0,20m, assentes em cima do muro de suporte, incluindo argamassa de assentamento e [ m3 239,31

todos os materiais e trabalhos necessarios a sua completa execugao.
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