
Município de Ílhavo
Procedimento 03/21 DGESU

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 CAP1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem do Estaleiro necessário á obra, nos termos da legislação em vigor no que respeita á Segurança Saúde e Higiene no Trabalho, incluindo todas as ligações das

infraestruturas temporárias de apoio ao seu funcionamento.
UN 1

2 1.2 Fornecimento e implementação do Plano de Segurança e Saúde em obra, de acordo com a a legislação em vigor e com os meios humanos e técnicos a disponibilizar
pelo adjudicatário.

UN 1

3 1.3 Sinalização temporária das obras, incluindo de eventuais desvios necessários ao desenvolvimento dos trabalhos. vg 1
4 1.4 Desmontagem do Estaleiro, incluindo desativação das infraestruturas de apoio bem como limpeza geral do recinto. UN 1
 CAP2 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
5 2.1 Desmatação e limpeza do pavimento existente e bermas,  incluindo remoção dos materiais sobrantes a vazadouro m2 2950
6 2.2 Fresagem do pavimento existente, para realização de pendentes, numa largura média de 2,0m,  incluindo remoção dos materiais sobrantes a vazadouro m2 5500
 CAP3 PAVIMENTAÇÕES
7 3.1 Fornecimento e aplicação de camada de regularização em mistura betuminosa do tipo AC14 reg 35/50(BB), com 5cm de espessura, após recalque, incluindo rega de

colagem de 1kg/m2 emulsão ECI, e todos os materiais e trabalhos complementares
m2 2950

8 3.2 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em mistura betuminosa do tipo AC14 surf 35/50(BB), com 5cm de espessura, após recalque, incluindo rega de
colagem de 1kg/m2 emulsão ECI, e todos os materiais e trabalhos complementares nomeadamente limpeza da plataforma e arranques de transição entre pavimentos

m2 25080

9 3.3 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em mistura betuminosa do tipo AC12 surf 35/50(BB), com 3cm de espessura, após recalque, incluindo rega de
colagem de 1kg/m2 emulsão ECI, e todos os materiais e trabalhos complementares nomeadamente limpeza da plataforma e arranques de transição entre pavimentos

m2 1068

 CAP4 MARCAÇÕES RODOVIÁRIAS
 4.1 Fornecimento e execução de sinalização horizontal, com pintura a quente retrorefletora, cumprindo-se as normas existentes na E.P. - Estradas de Portugal, S.A., e conforme

estabelecido no Decreto Regulamentar n.º 6/2019, de 22 de outubro, incluindo todos os trabalhos complementares à sua conclusão em:
 4.1.1 Marcas Longitudinais

10 4.1.1.1 LBC 0.12 - linha branca contínua com 0.12m de largura m 1730
11 4.1.1.2 LBTA 0.12; 3/4 - linha branca tracejada com 0.12 de largura e relação traço espaço 3/4 m 4240
12 4.1.1.3 LAC 0.12 - linha amarela contínua com 0.12m de largura m 542
13 4.1.1.4 LBT 0.12; 1/1 - linha branca tracejada com 0.12 de largura e relação traço espaço 1/1 m 300
 4.2 Marcas Transversais

14 4.2.1 BP50 - barra de paragem com 0.50m de largura m2 81
15 4.2.2 PP - passadeira de peões com faixas de 0.50m de largura m2 242
16 4.2.3 Inscrições STOP com 1.60m de altura UN 4
17 4.2.4 Inscrições de símbolo triangular com 2.0m de altura UN 10
 4.3 Marcas Diversas

18 4.3.1 LBCPe 0.10 - linha branca contínua em parques de estacionamento com 0.10m de largura m 2372
19 4.3.2 Bandas cromáticas com 0.50m de largura m2 35
20 4.3.3 Raias oblíquas com 0.30m de largura m2 23
21 4.3.4 Setas de seleção simples com 6m de altura, conforme RST UN 13
22 4.3.5 Setas de seleção dupla com 6m de altura, conforme RST UN 9
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23 4.3.6 Setas de seleção tripla com 6m de altura, conforme RST UN 1
24 4.3.7 Setas de desvio com 7.50m de altura, conforme RST UN 5
 CAP5 TRABALHOS COMPLEMENTARES

25 5.1 Levantamento de tampas e grelhas de caixas de diversas infra-estruturas existentes para nova cota. UN 262
26 5.2 Levantamento de cabeças moveis de diversas infra-estrutras existentes para nova cota. UN 73
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