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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
0.1 Em todos os trabalhos, e assim no seu prego, devem considerar-se incluida a execucdo de todos os trabalhos preparatérios ou acessorios nomeadamente a execu¢ao de
montagem, construgdo, manutencao, desmontagem e demolicdo do estaleiro, satisfazendo as prescri¢cdes relativas a seguranca, higiene e saiude no trabalho, trabalhos de
restabelecimento de todas as servidGes e serventias que sejam necessarios executar, bem como de construgdo de acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em
conformidade com a legislagdo em vigor, incluindo painel de identificagdo, vedagdo da obra, mobilizacdo de equipamento para execugéo dos trabalhos, limpeza final da obra nos
limites de intervencdo, com todos os trabalhos e materiais necessarios. Assim como, qualquer outro trabalho preparatério ou acessério inscrito nos documentos do caderno de

0.2 Considera-se nos items seguintes, o fornecimento e montagem de equipamentos (incluindo apoio de construgao civil onde necesséario), interligagdes frigorificas e instalagdes
eléctricas inerentes e redes aeraulicas incluindo acessorios, de acordo com Memoéria Descritiva, desenhos de implantacdo e Especificacdes Técnicas anexas.

0.3 Todas as dimensdes e especificacdes deverado ser confirmadas com o fabricante/representante no pais antes da sua montagem.

0.4 Gestéo de residuos em obra - No preco final da proposta esta incluido a execucdo de todos os trabalhos e implementacdo das medidas, metodologias de triagem, tarefas de
reutilizacéo e/ou reciclagem previstas no PPGRCD do projecto de execucdo, incluindo carga mecanica ou manual dentro da obra e transporte de lixos e/ou entulhos e dos produtos
resultantes das demolicGes e remogdes para reutilizagdo e/ou reciclagem e/ou para entrega em operadores licenciados e autorizados, todos os encargos com os operadores
licenciados, empolamento, taxas e montagem de equipamentos e servigos.

0.5 Montagem manuten¢do e desmontagem de estaleiro de acordo com o disposto na legislagcdo e com o Plano de Seguranca e Saude (PSS) a aprovar previamente pelo Dono de Obra,
incluindo montagem e desmontagem de andaimes (n&o inclui cobertura proviséria), guardas e escoramentos provisdrios caso necessario, fornecimento de todas as placas de
identificagdo publica bem como os sinais de aviso, meios de protecc¢do individual e colectiva, tudo de acordo com o cumprimento das disposi¢cdes legais e regulamentares em
vigor. Inclui limpezas da obra e transportes a vazadouros dos detritos. Nao inclui OVP e taxas de licengas.

1 DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS EXISTENTES

1 11 Desmontagem de todo sistema de termoventilacdo electrica existente na area de instalagdo do novo sistema de AVAC na grafica incluindo toda a cabelagem de [ UN 1
alimentacao electica e caminhos de cabos onde possivel.
2 1.2 Desmontagem de todas as unidades interiores obsoletas do sistema VRV existentes e respectivas redes frigorifica, electrica e de condensados. UN 1

2 Sistemas de climatizacdo tipo bomba de calor, multi-split VRV inverter ou multi-split, incluindo interligagdes frigorificas e instalagdo eléctrica de poténcia, de comando e controle
entre os equipamentos e a partir dos QAC respectivos, comando individual das unidades interiores, Intelligent Touch Maneger, de acordo com Especificagdes Técnicas anexas

3 |21 UE1 / UI1(C)+2 xUI2(C)+2xUI3(C)+UIL(M) +UI1(M)+UI2(M)+UI3(M) CJ 1
4 |22 UE2 / 2xUl4 CJ 1

3 Unidade de tratamento de ar novo (UTAN) compacta incluindo, bateria de expanséo directa, sec¢do de recuperacdo de calor rotativo, secgao de filtros (INS+RET) com quadro de
comando e controlo incluido e instalacdo eléctrica a partir dos QACs de acordo com a Memoéria Descritiva e Especificagdes Técnicas anexas. Modelo de ref2 GOLD 070 FRX HC da
SWEGON, verséao F, tamanho 070 ou outra técnicamente equivalente.

5 [31 UTAN [UN | 1

4 REDES DE CONDUTAS DE AR E ACESSORIOS

4.1 RECTANGULARES

6 [411 - condutas metdlicas isoladas e revestidas [m2 | 28

4.2 CIRCULARES

421 - isoladas, rigidas

7 |4211 21000 ml 9
8 4212 2800 ml 11
9 |4.2.13 2710 ml 10
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10 (4.21.4 2630 ml 21
11 |4.2.15 2560 ml 26
12 |4.2.1.6 2500 ml 25
13 |4.2.1.7 2450 ml 33
14 (4218 2400 ml 45
4.3 - isoladas, rigidas e revestidas com forra de alumimio
15 (431 21000 ml 15
16 |4.3.2 2800 ml 14
17 433 2710 ml 3
4.4 GRELHAS E DIFUSORES
4.4.0.1 - Grelhas de recirculagao e de extracgao, inclui plenos de regularizacéo de caudal
18 [4.4.0.1.1 |GE [1000x200] [UN 9
441 - Difusor vertical, com duas zonas de impluséo de ar Verao/Inverno, com motor, ref2 BOCa 400 1 BOOSTER w. motor da SWEGON
19 (4.4.2 DI1 400 UN 15
20 (443 DI2 400 UN 3
5 Instalagdes electricas
21 |51 Fornecimento e montagem das instalagdes electricas de alimentacéo, distribuicdo e controlo desde os quadros electricos referidos nos itens adiante mencionados até | UN 1
aos equipamentos de AVAC em caminho de cabos definidos nas especifica¢Ges técnicas, MD, CE e pecas desenhadas do presente procedimento. Inclui ainda a
instalacao de cabo UTP em tubagem, para ligacao da Gateway no QE AVAC cobertura até ao bastidor de comunicacgdes do edificio, (aproximadamente 100 m)
22 |52 Instalagéo de disjuntor de 125 A, conforme referenciado no QE AVAC Cobertura, no QGBT incluindo todos as alteragcdes e acessorios necessarios a instalagao, Este | UN 1
trabalho que implica o corte de energia ao edificio e eventualmente alguma manobra no Posto de transformagdo tera que ser executada num Domingo por tecnicos
gualificados nessa actividade. O corte de energia ao QGBT e o restabelecimento da energia fica a cargo da empreitada.
23 |5.3 Fornecimento e montagem de novo quadro electrico QE AVAC Cobertura (AC8), incluindo equipamento de protecéo, controlo e electrificacdo respectiva, conforme | UN 1
especificado nas condigGes técnicas especiais
24 |54 Instalagdo de disjuntor de Piso 25 A, conforme referenciado no QE AVAC PISO 1 no quadro de Piso, incluindo todos as alteragbes e acessorios necessarios a | UN 1
instalacao, Este trabalho que implica o corte de energia no sector tendo que ser executado ao Domingo.
25 |55 Fornecimento e montagem de novo quadro electrico QE AVACPiso 1 (AC9), incluindo equipamento de protecdo e controlo e electrificagdo respectiva, conforme [ UN 1
especificado nas condig6es técnicas especiais
26 |5.6 Instalagdo de disjuntor de Piso 25 A, conforme referenciado no QE AVAC PISO 0 no quadro de Piso, incluindo todos as alteracBes e acessoérios necessarios a | UN 1
instalacao, Este trabalho que implica o corte de energia no sector tendo que ser executado ao Domingo.
27 |5.7 Fornecimento e montagem de novo quadro electrico QE AVACPiso 0 (AC10), incluindo equipamento de protecdo e controlo e electrificagdo respectiva, conforme | UN 1
especificado nas condi¢6es técnicas especiais
28 |5.8 Instalacéo de rede eletrica equipotencial para ligacdo da estrutura metélica a terra constituida por cabo VV 1 G 25 mm2 (cerca de 70 metros), instalado a partir da terra | UN 1
de protecdo no QGBT e acompanhando o cabo de alimentagdo ao QE Cobertura através da esteira metdlica. Inclui a ligagédo da esterira metalica em 5 pontos e da
estrutura metalica em 3 pontos mediande terminais de olhal fixos & estrutura e calha por parafusos anilhas de molha e porca em ago cobreado
6 ESTRUTURA METALICA
6.1 DEMOLICOES
29 |6.1.1 Execucéo de demolicdes e remocdes de todos os elementos construtivos existentes, na sequéncia indicada em projeto, incluindo corte de todos os servigos ao edificio, | UN 1
Escavacdo para fundacdes . escoramentos necessarios, picagem das paredes a manter, remogdo de pavimentos existentes, remocao de carpintarias e serralharias
existentes. limpeza e regularizagcdo das superficies.
6.2 CONSTRUCAO CIVIL
30 |6.2.1 Apoio de construcdo civil a empreitada de estrura metdlica , incluindo abertura e fecho de rogos, de negativos, macicos e todos os trabalhos remates e |UN 1
impermeabilizag6es e pinturas , relativamente aos elementos existentes intervencionados e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento.
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6.3 INSTALACOES ESPECIAIS
6.3.1 BETAO ARMADO
31 |6.3.11 Fornecimento e colocagdo de Betdo armado da classe C25/30 XC2(Pt) Cl0.40 D25 S3 em sapatas, incluindo: fornecimento, aplicacdo e vibrag&o, colocagdo de [ m3 1,8
armaduras de ago de classe A400 NRSD, moldado, incluindo empalmes, amarracdes, sobreposi¢es, desperdicios, calgcos e arame de atar, cofragem, escoramentos e
descofragem, outros trabalhos necessarios
6.3.2 GUNITAGEM
32 |6.3.21 Execucéo de Gunitagem de paredes existentes conforme disposi¢cdo em projecto, composto por, grampos @ 8 A400, com 15cm de comprimento, afastados de 50 cm | m2 23,4
em quincéncio em furos selados com grout , incluindo furagdo e selagem, armadura em varbe @ 8 A400, lamina de microbetdo da classe ¢30/37 com pelo 6 cm de
espessura, Incluindo triagem, remocéo e transporte de sobrantes a vazadouro . Incluindo todos os trabalhos acessérios e complementares e condi¢des do local.
6.3.3 ESTRUTURA METALICA
6.3.3.1 Aprovisionamento, fabrico e montagem de estruturas metélicas, em aco S 235 JR, incluindo protecg¢do anti-corrosiva e de acabamento, incluindo todos os acessoérios, ligagdes
aparafusadas, soldaduras, chumbadouros,(8.8), buchas mecéanicas de fixagcdo ao betdo, grout de selagem, cutelos e todos os demais trabalhos necesséarios de acordo com o
projecto e o Caderno de Encargos:
33 |6.3.3.1.1 |Pilares HEB160 kg 499
34 16.3.3.1.2 |Vigas principais HEA 160 kg 1172
35 |6.3.3.1.3 |Vgas secundarias HEA120 kg 647
6.3.4 PINTURA
36 |6.34.1 Protecc@o anti fogo (tinta intumescente) e pintura de acabamento em perfis metélicos. Incluindo todos os trabalhos, acessérios e complementares conforme (kg 2320
pormenores e M.D. (critério de medicao: kg de estrutura metalica)
6.3.5 GUARDA
37 |6.35.1 Fornecimento e assentamento de Guarda passadico em tubos de aco galvanizado lacado a cor cinza incluindo toda a estrutura de fixacdo metdlica e restantes [ ml 28,6
acessorios e trabalhos necessarios, conforme desenhos de pormenor, de acordo com pecas desenhadas, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos
Nnecessarios.
6.3.6 PASSADICO
38 [6.3.6.1 Fornecimento e montagem de passadico em grelha de aco galvanizado metalizado 34 x 38 mmbarra 30 X 2 mm # vardo de aco galvanizada incluindo toda a estrutura de [ m2 23,5
fixacdo metélica e restantes acessorios e trabalhos necessarios, conforme desenhos de pormenor, de acordo com pecas desenhadas, incluindo todos os trabalhos,
materiais e equipamentos necessarios.
39 |7 Fornecimento e montagem de cabo de rede (cat. 6) para interligagcéo do comando da UTA e do comando centralizado (Intelligente Touch Manager [ITM]) com o bastidor | CJ 1
de informética do edificio para acesso remoto aos sistemas.
40 |8 Ensaios de arranque e funcionamento a realizar pelos técnicos da marca da UTAN. UN 1
41 |9 Ensaios de arranque e funcionamento a realizar pelos técnicos da marca do Sistema VRV. UN 1
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