s

Camara Municipal

lisboa

Municipio de Lisboa

Procedimento 43/CP/DGES/ND/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
0.1 NOTA: Gestédo de residuos em obra - No preco final da proposta esta incluido a execugéo de todos os trabalhos e implementacédo das medidas, metodologias de triagem, tarefas de
reutilizagdo e/ou reciclagem previstas no PPGRCD do projeto de execucgdo, incluindo carga mecéanica ou manual dentro da obra e transporte de lixos e/ou entulhos e dos produtos
resultantes das demolicGes e remogdes para reutilizagdo e/ou reciclagem e/ou para entrega em operadores licenciados e autorizados, todos 0s encargos com os operadores

licenciados, empolamento, taxas e montagem de equipamentos e servigos.

0.2 NOTA: Em todos os trabalhos, e assim no seu preco, devem considerar-se incluida a execucdo de todos os trabalhos preparatérios ou acessérios nomeadamente a execugdo de
montagem, construgdo, manutengdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro, satisfazendo as prescri¢cdes relativas a seguranca, higiene e saude no trabalho, trabalhos de
restabelecimento de todas as servidGes e serventias que sejam necessarios executar, bem como de construgdo de acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em
conformidade com a legislagdo em vigor, incluindo painel de identificacdo, vedagcao da obra, mobilizacdo de equipamento para execuc¢édo dos trabalhos, limpeza final da obra nos
limites de intervencdo, com todos os trabalhos e materiais necessarios. Assim como, qualquer outro trabalho preparatério ou acessdrio inscrito no caderno de encargos e no
documento Descricdo dos Trabalhos Preparatorio ou Acessorios anexo ao Projeto de Execugao.

0.3 NOTA: FASEAMENTO. O desmonte das chapas de fibrocimento que servem de base a coberturas existentes deverdo ser desmontadas de uma forma faseada, por edificio, sendo
de imediato colocados os paineis de base e a subtelha. S6 ap6s a execugdo destes trabalhos se podera iniciar o desmonte da cobertura seguinte.

1 Edificios

11 Demoligdes

1 1.11 Execucéo de todas as demoli¢cdes, desmontes, remocdes, picagens e levantamentos de elementos existentes, que se ndo integrem perfeitamente no projeto, incluindo | UN 1
remocao e entrega a entidade certificada e licenciada para o tratamento de residuos da construcdo dos produtos sobrantes (da responsabilidade do Empreiteiro) ou local
a definir pelo Dono da Obra no caso de reaproveitaveis ou \"pecas de valor\" (até 30 km de distancia), a execucado de protecOes provisorias de pessoas e bens (obra e
exterior envolvente), e todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento.

2 1.1.2 Demolicdo por desmonte da solugéo de cobertura existente em canaletes de fibrocimento contendo amianto, incluindo as telhas e seu apeamento e todos 0s meios e | m2 1604,45
materiais necessarios, limpeza da estrutura de suporte e das superficies da cobertura, protecéo para os trabalhadores, remocéo, transporte e encaminhamento a destino
final adequado de acordo com a lei em vigor; e incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento.

3 1.1.3 Desmonte pontual de elementos deteriorados da estrutura de suporte da cobertura (10%), incluindo escoramentos necessarios até a colocagédo dos novos elementos e | m2 160,4
demais trabalhos e materiais necessarios, apeamento e encaminhamento de materiais sobrantes/residuos a operador licenciado.

4 114 Desmonte de caleiras existentes em zinco, com um desenvolvimento médio de 1,00m, incluindo apeamento e encaminhamento de residuos para operador licenciado. ml 445,1

5 1.1.5 Desmonte de tubos de queda existentes, incluindo encaminhamento de residuos para operador licenciado. ml 346

1.2 Execugéo

6 1.21 Fornecimento e execucdo de recuperagdo e consolidacéo de elementos da estrutura de suporte da cobertura deteriorados e substituicdo das zonas deterioradas por | m2 160,4
elementos novos iguais aos existentes (10%), incluindo protecdo contra agentes biéticos com classe de penetragcdo NP2 (3mm) ligagGes, escoramentos e todos os
trabalhos, bem como a preparagdo e acompanhamento na entrega na alvenaria, quando existir, com argamassa de baixa humidade residual; incluindo triagem e
remocao e transporte de sobrantes a operador licenciado. (Nota: Quantidade estimada.)

7 122 Fornecimento e colocagdo de painel sandwich tipo \"Ondutherm da Onduline\" ou equivalente, constituido por: face superior em aglomerado hidréfugo com 19mm de [ m2 1604,45
espessura, alma em isolamento de poliestireno extrudido com 100mm de espessura e face inferior em OSB com 10mm de espessura, fixo a estrutura de suporte através
de sistema de ligagéo direta tipo \"Hilti\" ou equivalente, incluindo todos os materiais, equipamentos, trabalhos e fornecimentos necessérios a um perfeito acabamento e
funcionamento.

8 1.2.3 Fornecimento e colocagédo de sub-telha tipo \"Onduline ST50\" ou equivalente, aplicada de acordo com as intrugées do fabricante, incluindo fitas asfalticas tipo \"Ondufilm | m2 1604,45
da Onduline\" ou equivalente, e todos os materiais, equipamentos, trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento e funcionamento.
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1.2.4

Fornecimento e colocagéo de ripa em PVC 30x22mm parafuso standard para madeira tipo \"Onduline\" ou equivalente, aplicadas de acordo com as instru¢des do
fabricante incluindo todos os materiais e equipamentos necessarios a um perfeito acabamento e funcionamento.

m2

1604,45

10

125

Fornecimento e colocacéo de telha aba e canudo de barro vermelha, incluindo pecas de cumeeira, telhas ventiladoras, telhdes, argamassas, materiais, equipamentos e
trabalhos necessarios a um perfeito acabamento e funcionamento.

m2

1604,45

11

1.2.6

Execucéo de caleira oculta em pegas pré-formadas de prancha de zinco de 1,60 mm de espessura e 1250 mm de desenvolvimento, com aba de cerca de 30 cm sobre a
primeira telha, soldaduras, preparagéo do suporte com argamassa cimenticia e todos os trabalhos e materiais necessarios a uma boa execugao.

mi

445,1

12

1.2.7

Fornecimento e colocacéo de tubo de queda circular de zincotitanio natural, electrossoldado por alta frequéncia, de @ 80 mm, espessura 0,65 mm, para recolha de
aguas, formada por pecas pré-formadas, com sistema de unido através de abocardado, colocadas com suportes especiais colocados cada 50 cm, instalada no exterior
do edificio. Inclusive ligacdes, curvas e pegas especiais.

ml

346

13

1.2.8

Fornecimento e colocagao de ralos de pinha em arame de ago inoxidavel, em entradas de tubos de queda, em qualquer diametro, incluindo todos os acessérios, bem
como todos os materiais e trabalhos preparatérios e complementares necessarios.

UN

37

Telheiros Estacionamento

14

Formacéo de camada de esmalte sintético, cor a escolher, acabamento forja mate, sobre superficie de ferro ou aco, através da aplicacdo de duas demaos de primario
anticorrosivo, como fixador de superficie e protetor antioxidante, com uma espessura minima da pelicula seca de 45 microns por deméo (rendimento: 0,141 I/m2) e duas
demaéos de acabamento com esmalte sintético a base de resinas acilicas, com uma espessura minima da pelicula seca de 30 microns por deméo (rendimento: 0,075
I/m2). Limpeza e preparagdo da superficie a pintar, através de meios manuais até a deixar sem gorduras, antes de comegcar a aplicagéo da 12 demao de primario, incluido
desmontes e recolocacéo de todos os elementos fixos & estrutura e demais materiais e trabalhos necessérios a um perfeito acabamento.

m2

492,61

15

2.2

Desmonte de algerozes, caleiras, calhas e abas, de qualquer material e qualquer dimensao, incluindo todos os materiais e trabalhos preparatérios e complementares
necessarios e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGRCD, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

ml

87,5

16

2.3

Desmonte de chapa metalica, ondulada em cobertura e respetivos acessoérios na zona de lavagem, incluindo todos os materiais e trabalhos preparatérios e
complementares necessarios e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGRCD, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

m2

185

17

2.4

Desmonte e reassentamento de chapa de metélica, ondulada em cobertura de telheiros, incluindo novos os acessérios de fixacédo e protecdes plasticas de parafusos,
bem como todos os materiais e trabalhos preparatérios e complementares necessarios.

m2

792,5

18

2.5

Fornecimento e colocagdo de algeroz em chapa de zinco n.° 12, com dimensfes iguais a existente , incluindo aba sob a chapa da cobertura de cerca 20 cm,
sobreposicgdes, soldadura, abertura e tapamento de rocos, todos os acessorios, fixacéo, cortes e desperdicios, bem como todos os materiais e trabalhos preparatérios e
complementares necessarios.

nll

87,5

19

2.6

Painel sandwich isolante de aco, para coberturas, de 30 mm de espessura e 1000 mm de largura, formado por dupla face metalica de chapa standard de ago,
acabamento pré-lacado, de espessura exterior 0,5 mm e espessura interior 0,5 mm e alma isolante de poliuretano de densidade média 40 kg/m3, incluindo parafusos
auto-roscante de 6,5x70 mm de aco inoxidavel, com anilha, remate frontal em chapa igual a cobertura e demais trabalhos e fornecimentos necessarios.

m2

185

20

2.7

Desmonte de vidro simples ou duplo de qualquer dimenséo, em estruturas de madeira ou metalica, incluindo remogédo de massas e silicones, bem como todos os
trabalhos preparatérios e complementares necessarios e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGRCD, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

m2

51,84

21

2.8

Formacéo de camada de esmalte sintético, cor a escolher, acabamento forja mate, sobre superficie de ferro ou aco, através da aplicacdo de duas deméos de primario
anticorrosivo, como fixador de superficie e protetor antioxidante, com uma espessura minima da pelicula seca de 45 microns por deméao (rendimento: 0,141 I/m?2) e duas
demaéos de acabamento com esmalte sintético a base de resinas acilicas, com uma espessura minima da pelicula seca de 30 microns por deméo (rendimento: 0,075
I/m2). Limpeza e preparagao da superficie a pintar, através de meios manuais até a deixar sem gorduras, antes de comecar a aplicacéo da 12 demao de primario.

m2

51,84

22

2.9

Fornecimento e montagem de chapa de policarbonato transparente alveolar de 6 mm de espessura tipo \"Makrolon® multi UV 2/6-8 da plexicril\" ou equivalente, incluindo
aplicagéo de silicones para uso exterior tipo \"Silirub color ou 2+\" ou equivalente, considerando a colagem e impermeabilizagdo dos respetivos vidros a estrutura metalica
existente, assim como todos os trabalhos, acessoérios e materiais necessarios para um perfeito acabamento. Encaminhamento final adequado de acordo com o
PPGRCD, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

m2

51,84

23

2.10

Desmonte de tubos de queda, de qualquer natureza, incluindo todos os materiais, meios e trabalhos necessarios e encaminhamento final adequado de acordo com o
PPGRCD, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

ml

21
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24 211 Fornecimento e colocagéo de tubo de queda circular de zincotitanio natural, electrossoldado por alta frequéncia, de @ 80 mm, espessura 0,65 mm, para recolha de [ ml 21
aguas, formada por pecas pré-formadas, com sistema de unido através de abocardado, colocadas com suportes especiais colocados cada 50 cm, instalada no exterior
do edificio. Inclusive ligagbes, curvas e pecas especiais.

25 |2.12 Fornecimento e colocagéo de ralos de pinha em arame de aco inoxidavel, em entradas de tubos de queda, em qualquer didmetro, incluindo todos os acessorios, bem [ UN 7
como todos os materiais e trabalhos preparatorios e complementares necessarios.

3 Zona de Lavagem

26 |31 Execucéo de corte de laje em betdo armado de pavimento, com espessura até 30 cm mecanicamente ou manualmente para abertura de caixa de pavimento, incluindo | m3 1
todos os trabalhos necessarios e inerentes e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGRCD, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

27 3.2 Desmonte de pavimentos ceramicos (todas as camadas) incluindo rodapés, com execucdo de todos os trabalhos necessarios e inerentes e encaminhamento final | m2 140,32
adequado de acordo com 0 PPGRCD, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

28 |3.3 Desmonte de grelhas e aros de sarjetas, sem aproveitamento de material, incluindo todos os trabalhos necessarios e inerentes ao encaminhamento final adequado de | m2 59,74
acordo com o PPGRCD, de todos os materiais sobrantes.

29 |34 Reparacéo das caixas de visita, até 60x60cm, com picagem de argamassas soltas e ocas, exeuccdo de novas argamassas hidréfugas onde necessario, reparagao e | UN 1
afagamento do fundo da caixa com argamassas ndo retrateis, tipo \"mapei\" ou equivalente incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios e encaminhamento final
adequado de acordo com o PPGRCD, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

30 |35 Betdo ciclopico, realizado com betdo C12/15 (X0(P); D25; S3; Cl 1,0) fabricado em central e betonagem desde camido (60% de volume) e rachdo de tamanho maximo 25| m3 12,3
cm (40% de volume), para formacéo de fundacao de pavimento.

31 |3.6 Fornecimento e aplicagdo de betdo armado C25/30 de classe XC2, com # 0,010 m // de 0,20 m, incluindo manualmente, bombeado com bomba ou outros meios | m3 9,22
aprovados pela fiscalizacéo para enchimento, bem como todos os trabalhos necessarios e inerentes, de lajes macigas em pavimentos

32 |37 Base para pavimento, de 5 cm de espessura, de argamassa de cimento CEM II/B-L 32,5 N tipo M-10, armada com malha electrossoldada AR42 100x300 mm de ago | m2 140,32
A500 EL, com aplicagdo de mestras e afagada. Inclusive banda de painel rigido de poliestireno expandido para a preparagao das juntas perimetrais de dilatacéo.

33 |38 Fornecimento e assentamento de mosaico de grés porcelanico tipo \"pavigrés torchis/chicago\" ou equivalente, de dimenséo e cor (pode ser escolhido até 3 cores) a|m2 140,32
definir em obra, assente com cimento cola tipo \"weber flex\" ou equivalente, bem como betumagem de juntas cor a defenir pela fiscalizagao tipo \"weber.color slim\" ou
equivalente, incluindo todos os trabalhos acessoérios e complementares.

34 |39 Calha pré-fabricada de drenagem para utilizacéo publica de polipropileno, com reforco lateral de aco galvanizado, de 1000 mm de comprimento, 200 mm de largura e | ml 26
240 mm de altura, com grelha de ferro fundido ductil classe C-250 segundo NP EN 124 e EN 1433, incluido assentamento e todos os trabalhos e materiais necessarios.

35 |3.10 Tubo de policloreto de vinilo orientado (PVC-O), de 140 mm de diametro exterior, PN=12,5 atm. O prego inclui os equipamentos e a maquinaria necessarios para o | ml 22,3
deslocamento e a colocag¢éo em obra dos elementos.

36 |3.11 Fornecimento e colocacédo de tampa em betdo armado, em caixa de visita, incluindo desmonte da existente, todos os acessoérios, todos os materiais e trabalhos | UN 1
preparatdrios e complementares necessarios.

37 |3.12 Execuc¢édo de todas e quaisquer limpezas necessarias a entrega da obra, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento. UN 1
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