Municipio de Castelo Branco

Procedimento CP E 16/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
N NOTAS:
N.1 Os critérios de medigcdo a considerar sdo os estipulados pelo LNEC.
N.2 Esta compreendido nos artigos todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execugcdo dos mesmos e ao seu perfeito acabamento.
N.3 Esta compreendido nos artigos todos os trabalhos preparatérios e de base, incluindo todos os materiais e acessorios, necessarios a sua execugao e perfeito acabamento.
N.4 Nao serdo admitidas quaisquer reclamacdes do Empreiteiro, quanto as caracteristicas do terreno a escavar, bem como aos meios a utilizar na sua execugéo, pois é sua obrigacao
inteirar-se, no local, da natureza e condi¢c8es dos trabalhos.
N.5 Nao serdo admitidas quaisquer reclamac6es do Empreiteiro, quanto as demoli¢cdes a efetuar, bem como aos meios a utilizar na sua execucéo, pois é sua obrigacéo inteirar-se, no
local, da natureza e condi¢cdes dos trabalhos.
N.6 Todos os materiais a demolir ou a remover serdo considerados como reutilizaveis, pelo que deverdo ser tomadas todas as medidas necessarias & sua perfeita conservagéo e
colocados em depdsito ou em vazadouro do adjudicatéario, tudo conforme indicagdes da fiscalizagao.
N.7 Nao serdo admitidas quaisquer reclamac6es do Empreiteiro, quanto aos trabalhos a efetuar de escoramentos em valas, protecGes das paredes existentes a manter dos edificios,
pois é sua obrigacao inteirar-se, no local, da natureza e condi¢gdes dos trabalhos.
N.8 As eventuais referéncias a marcas de materiais, produtos ou equipamentos sdo apresentados a titulo meramente indicativo da qualidade pretendida, devendo entender-se
associados aos termos \"DO TIPO\" e \"OU EQUIVALENTE\".
1 Trabalhos Preparatorios
1 11 Montagem, manutencéo e desmontagem de estaleiro de acordo com artigo 350°. do CCP, satisfazendo as prescricdes relativas a Seguranca, Higiene e Salde no|vg 1
Trabalho, em conformidade com o Dec-Lei n°. 273/2003, de 29 de Outubro, incluindo implementagéo e desenvolvimento do Plano de Seguranga e Saude, implementagao
e desenvolvimento do Plano de Prevengdo e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demolicdo, mobilizacdo de equipamento, bem como montagem de instalacdes
provisorias, escritério para a fiscalizagdo, armazéns de materiais e equipamento, vedacéo da zona a intervencionar, manutencgao, colocacdo de placas identificadoras da
obra, entidades financiadoras e todos os meios de protegdo e de seguranga necessarios a execugao dos trabalhos.
2 Rua e Travessa dos Fieis - Retaxo
2.1 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacdo em obra)
2 211 Fornecimento e execucao de rede de abastecimento provisdria e acessorios de ligacéo aos ramais (min pressao: PN10) incluindo: o seu envolvimento com um cordéo de | vg 1
terra ao longo da sua extensao para protecédo do sol, e todos os trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento de acordo com as indicac¢des da fiscalizacao.
2.1.2 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
5 21.21 Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessorios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessarios de: entivacdo, carga, | m3 180
transporte e descarga a vazadouro e/ou depésito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemnizacédo por depdsito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.
4 2122 Fornecimento e colocacgao de areia, com 10cm para execucao do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima do extradorso da | m3 65
tubagem, bem apertada com mago de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactagéo (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o
exigir), acompanhada de rega ligeira.
5 2.1.2.3 Aterro da vala com material resultante da escavagdo e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrGes e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem [ m3 61
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
6 2124 Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores | m3 54
mecénicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
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213

Fornecimento e assentamento de tubagem e acessoérios, colocacdo de rede de sinalizacdo, execucdo de macicos de amarragdo, incluido todos os materiais e trabalhos

complementares a sua boa execucéo:

2.13.1

Tubo em P.V.C. @63 PN10;

m

300

2.1.3.2

Té em F.F.D. @(63x63)mm abocadado;

UN

2.1.3.3

Curva em F.F.D. @63mmx22\'30° abocardada;

UN

2.1.3.4

Curva em F.F.D. @63mmx45° abocardada;

UN

2.1.35

Unido Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC @63mm;

UN

2.1.3.6

Junta cega em F.F.D. PN16 para tubo PVC @63mm;

UN

PN TN I

2.14

Fornecimento de material e execugdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de:
movimentagao de terras, aplicagdo de saibro ou pé de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicagdo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligagdo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizagdo, colocagdo de rede de sinalizagdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respetivas ligag6es até a caixa de contador inclusive, colocagdo do contador na nova caixa exterior e execucao de ligagcdes no antigo local do
contador, abertura de rocos e espaco para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idénticos repondo a situacéo
existente antes da abertura de rocos, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.

UN

15

14

2.1.5

Fornecimento e aplicagéo do conjunto de valvula e acessorios para ligar em PVC@63PN10: valvula de cunha eléstica @50 abocardada, tipo Euro 20, em FFD PN10/16
c/ protecdo em epdxi min 150microns; Haste fixa em aco, noz e dado em FFD, e tubo de protegcdo em PP; Tubagem negativa em PVC1408SN4 para encaixe entre a
valvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD quadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os trabalhos
complementares a sua execucao.

UN

15

2.1.6

Fornecimento, execugdo de Boca de Incéndio com Setor 1\"1/2 em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; envolvimento da tubagem com p6
de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com Tou-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem, acessérios e respetivas ligagfes desde a
bracadeira inclusive; colocacdo de rede de sinalizagdo; Pegas pré-fabricadas do corpo da Bia; porta e portinhola e todos os trabalhos complementares a sua boa
execucgdo. (ver desenho de pormenor)

UN

2.2

REDE DE DRENAGEM DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA(Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacio em obra)

16

221

Levantamento de Pote de Ramal até a cota do pavimento incluindo fornecimento e assentamento de tampa redonda e respetivo aro em ferro fundido ductil @50cm -
classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\"; respetivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito
assentamento.

UN

11

17

222

Fornecimento e execugdo de ramal domiciliario de esgoto em terreno de qualquer natureza incluindo; todo o movimento de terras; assentamento de tubagem em
PVC@125SN4 e respetivas ligacdes; fornecimento e envolvimento da tubagem com 20cm de areia ou saibro; fornecimento do restante enchimento da vala com
Tout-Venant bem compactado; soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3 e inclinagéo de 10% para o interior da caleira; Aplicacéo de tampa e aro em FFD da
classe B125-tipo Aksess «ou equivalente» e respetivo remate e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor

UN

18

2.2.3

Fornecimento e assentamento de tampa redonda do tipo Rexess ou \"Equivalente\" em F.F.D. @60cm - classe D400 - c/Junta com as seguintes inscri¢des:
\"SANEAMENTO\" ; levantamento da mesma até a cota do pavimento e respetivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e todos os trabalhos
complementares ao seu perfeito assentamento.

UN

10

19

224

Fornecimento e execucéo da renovagao/reconstrucéo de fundos e paredes de Camaras de Visita existentes incluindo: fechamento com argamassa de cimento ao tragco
1:3 de juntas, fendas e defeitos; remogao do fundo existente, colocagdo de degraus para h>1,5m; novo fundo em betdo simples com 250kg de cimento /m3; acabamento
final da(s) meia(s) cana(s) e superficies laterais com ~2cm de argamassa de cimento ao traco 1:3 e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de
pormenor.

UN

10

20

2.3

Execucéo de corte de raizes de arvores e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta execucao.

vg

21

2.4

Levantamento de pavimento em cal¢ada de granito, em bermas e valetas, incluindo carga, descarga e transporte e armazenamento para estaleiro municipal e todos os
trabalhos necessarios.

m2

825

22

2.5

Abertura de caixa com 0,21m de espessura, incluindo remogdo do pavimento betuminosos existente, regularizagdo, nivelamento e compactagdo da plataforma de
trabalho com meios mecéanicos adequados, motoniveladora, cilindro e outros, transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes para aterro autorizado e todos
os trabalhos e materiais necessarios.

m2

3228
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23 |26 Fornecimento e aplicagdo de camada de base granular do tipo tout-venant , com 0,15m de espessura, incluindo espalhamento , regularizagédo e compactacao. m2 2200
24 |27 Fornecimento e aplicagdo de camada de betdo betuminoso com caracteristicas de desgaste, com 0,06 m de espessura incluindo rega de impregnacéo, e restantes | m2 2200
trabalhos complementares.
25 |28 Fornecimento e aplicacéo de calcada em cubos de granito de 12 escolha da Regido com as dimensées de (11x11cm) em zona de berma e valeta, incluindo: fornecimento | m2 =385+643
e aplicacdo da base em aredo com 0,10m e camada de aredo com 0,03m para preenchimento de juntas, regularizacdo, compactacao e todos os trabalhos e materiais
complementares para a sua completa execucao de acordo com as cotas do pavimento existente e zonas de serventia.
26 |29 Pavimento Novo onde ndo existia: Abertura de caixa numa espessura de 0,55 m, carga, transporte a vazadouro e eventual indemnizacéo por depésito, incluindo | m2 165
fornecimento e aplicacéo de camada de sub-base em ABGE com 0,42m de espessura ap6s compactacao aplicada em duas camadas, incluindo aplicacdo de camada de
regularizagdo com 0,06m de espessura ap6s compactacdo em macadame betuminoso e rega de impregnacéo.
27 ]2.10 Levantamento e reposi¢do de pavimento em calgada de cubos de granito existentes, incluindo fornecimento e aplicacéo da base em aredo com 0,10m e camada de | m2 1210
aredo com 0,03m para preenchimento de juntas, regularizacéo, compactacéo e todos os trabalhos e materiais complementares para a sua completa execugao de acordo
com as cotas do pavimento existente e zonas de serventia.
28 211 Regularizagdo de cotas de pavimentos nas zonas de encaixe, entre 0 sistema viario proposto e as vias existentes incluindo escarificagdo e remocéo de calgada, | m2 110
cumprindo as cotas de projeto e todos os trabalhos complementares a sua correta execugao.
29 |2.12 Regularizacéo de cotas de caixas de visita, cumprindo as cotas de projeto, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a sua correta execugéo UN 6
30 |2.13 Limpeza de aquedutos e sumidouros existentes e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta execucao. vg 1
31 |2.14 Demolicdo de muro e portdo existente de alvenaria de pedra incluindo transporte para vazadouro autorizado dos produtos sobrantes vg 1
32 |2.15 Execuc¢édo de parede de alvenaria de pedra com espessura de 0,50m de largura e 1,00m de altura, com argamassa de cimento e areia, junta funda e todos os trabalhos | m 6
necessarios ao seu perfeito acabamento incluindo, abertura de sapata com 0,50m de profundidade para constru¢do de novo muro, fornecimento e aplicagdo de betédo
ciclépico com 0,15m de espessura e todos os materiais necessarios a sua perfeita implantacdo incluindo o transporte dos materiais sobrantes para vazadouro
devidamente autorizado
33 |2.16 Assentamento de portdo metalico existente e todos os trabalhos e materiais necessarios. UN 1
34 217 Fornecimento e execucéo de pilares para assentamento do portdo metalico e vedagao incluindo todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito acabamento. UN 5
35 |2.18 Fornecimento de Rede vedagdo de malha progressiva galvanizada com né em espiral, nas dimensdes de 1m de altura, incluindo todos os materiais necessarios a sua | UN 1
correta aplicagao
3 Transversal a AV Dr. Augusto Beirdo - Retaxo
36 |31 Abertura de caixa , carga, transporte a vazadouro e eventual indemnizagao por depdsito, incluindo fornecimento e aplicacdo de camada de sub-base em ABGE com | m2 300
0,20m de espessura apés compactacao, incluindo aplicagdo de camada de betdo betuminosocom caracteristicas de desgaste , com 0,06m de espessura apoés
compactacao, incluindo rega de impregnacao.
37 |32 Regularizacdo de cotas de pavimentos nas zonas de encaixe, entre o sistema viario proposto e as vias existentes incluindo escarificagdo e remocédo de calgada, | m2 120
cumprindo as cotas de projeto e todos os trabalhos complementares a sua correta execugao.
38 |3.3 Execucéo de valeta lateral em betéo com largura igual a 0,75m, incluindo base em tout-venant, conforme pormenor. m 18
4 Rua do Apeadeiro - (Represa) Retaxo
4.1 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicagdo em obra)
39 411 Fornecimento e execugao de rede de abastecimento proviséria e acessérios de ligagédo aos ramais (min pressao: PN10) incluindo: o seu envolvimento com um cordéo de | vg 1
terra ao longo da sua extenséo para protecédo do sol, e todos os trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento de acordo com as indicacdes da fiscalizagao.
4.1.2 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
40 |4.1.2.1 Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessorios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessérios de: entivacdo, carga, | m3 66
transporte e descarga a vazadouro e/ou deposito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemnizagao por depdsito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.
41 (4.1.22 Fornecimento e colocagdo de areia, com 10cm para execucéo do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima do extradorso da | m3 24
tubagem, bem apertada com mago de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactagao (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o
exigir), acompanhada de rega ligeira.
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4.1.2.3

Aterro da vala com material resultante da escavagdo e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrdes e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3

23

43

4.1.2.4

Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores
mecénicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).

m3

20

4.1.3

Fornecimento e assentamento de tubagem e acessorios, colocacdo de rede de sinalizagdo, execucdo de macicos de amarragcdo, incluido todos os materiais e

complementares a sua boa execucgéao:

trabalhos

44

4131

Tubo em P.V.C. @63 PN10;

m

110

45

4.1.3.2

Té em F.F.D. @(63x63)mm abocadado;

UN

46

4.1.3.3

Unido Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC @63mm);

UN

47

4.1.3.4

Junta cega em F.F.D. PN16 para tubo PVC @63mm;

UN

48

4.1.4

Fornecimento de material e execucdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de:
movimentacao de terras, aplicacdo de saibro ou p6 de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicagdo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligacéo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizacéo, colocacéo de rede de sinalizagcdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respetivas ligag6es até a caixa de contador inclusive, colocagdo do contador na nova caixa exterior e execucao de ligagcdes no antigo local do
contador, abertura de rocos e espaco para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idénticos repondo a situacéo
existente antes da abertura de rocos, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.

UN

Iy SN Y

49

4.1.5

Fornecimento e aplicacéo do conjunto de valvula e acessorios para ligar em PVC@63PN10: valvula de cunha elastica @50 abocardada, tipo Euro 20, em FFD PN10/16
c/ protegdo em epdxi min 150microns; Haste fixa em aco, noz e dado em FFD, e tubo de prote¢cdo em PP; Tubagem negativa em PVC1400SN4 para encaixe entre a
véalvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD quadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os trabalhos
complementares & sua execucao.

UN

50

4.1.6

Fornecimento, execugdo de Boca de Incéndio com Setor 1\"1/2 em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; envolvimento da tubagem com p6
de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com Tou-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem, acessorios e respetivas ligagées desde a
bracadeira inclusive; colocagédo de rede de sinalizagdo; Pecas pré-fabricadas do corpo da Bia; porta e portinhola e todos os trabalhos complementares a sua boa
execucao. (ver desenho de pormenor)

UN

4.2

REDE DE DRENAGEM DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA(Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacido em obra)

51

4.2.1

Levantamento de Pote de Ramal até a cota do pavimento incluindo fornecimento e assentamento de tampa redonda e respetivo aro em ferro fundido ddctil @50cm -
classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\"; respetivo remate com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito
assentamento.

UN

52

4.2.2

Fornecimento e execugdo de ramal domiciliario de esgoto em terreno de qualquer natureza incluindo; todo o movimento de terras; assentamento de tubagem em
PVC@125SN4 e respetivas ligacdes; fornecimento e envolvimento da tubagem com 20cm de areia ou saibro; fornecimento do restante enchimento da vala com
Tout-Venant bem compactado; soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3 e inclinagéo de 10% para o interior da caleira; Aplicacdo de tampa e aro em FFD da
classe B125-tipo Aksess «ou equivalente» e respetivo remate e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor

UN

53

4.2.3

Fornecimento e assentamento de tampa redonda do tipo Rexess ou \"Equivalente\" em F.F.D. @60cm - classe D400 - c/Junta com as seguintes inscri¢cdes:
\"SANEAMENTO\" ; levantamento da mesma até a cota do pavimento e respetivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e todos os trabalhos
complementares ao seu perfeito assentamento.

UN

54

4.2.4

Fornecimento e execugéo da renovacgao/reconstrucéo de fundos e paredes de Camaras de Visita existentes incluindo: fechamento com argamassa de cimento ao tragco
1:3 de juntas, fendas e defeitos; remocéo do fundo existente, colocacdo de degraus para h>1,5m; novo fundo em betéo simples com 250kg de cimento /m3; acabamento
final da(s) meia(s) cana(s) e superficies laterais com ~2cm de argamassa de cimento ao traco 1:3 e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de
pormenor.

UN

55

4.3

Remocé&o de bermas e valetas em cimento, e levantamento de calgcada em cubos de granito, incluindo carga e transporte do pavimento para estaleiro municipal, e carga
e transporte dos restantes materiais a vazadouro autorizado.

m2

160

Praca Municipio
Telef. 272330330 / Fax. 272330324
www.cm-castelobranco.pt

Pagina 4 de 5




Municipio de Castelo Branco

Procedimento CP E 16/2021

56 |4.4 Abertura de caixa com 0,21m de espessura, incluindo remocdo do pavimento betuminosos existente, regularizagdo, nivelamento e compactacéo da plataforma de | m2 3425
trabalho com meios mecénicos adequados, motoniveladora, cilindro e outros, transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes para aterro autorizado e todos
os trabalhos e materiais necessarios.

57 |45 Fornecimento e aplicagdo de camada de base granular do tipo tout-venant , com 0,15m de espessura, incluindo espalhamento , regularizagéo e compactacao. m2 3065

58 |4.6 Fornecimento e aplicacdo de camada de betdo betuminoso com caracteristicas de desgaste, com 0,06 m de espessura incluindo rega de impregnacéo, e restantes [ m2 3065
trabalhos complementares.

59 |47 Fornecimento e aplicagdo de calgada cubos de granito de 12 escolha da Regido com as dimensdes de (11x11cm) em zona de berma e valeta, incluindo: fornecimento e | m2 360
aplicacdo da base em aredo com 0,10m e camada de aredo com 0,03m para preenchimento de juntas, regularizagdo, compactacdo e todos os trabalhos e materiais
complementares para a sua completa execugdo de acordo com as cotas do pavimento existente e zonas de serventia.

60 |4.8 Abertura de caixa , carga, transporte a vazadouro e eventual indemnizagéo por depdsito, incluindo fornecimento e aplicacdo de camada de sub-base em ABGE com | m2 115
0,20m de espessura ap0s compactacgao, incluindo aplicacdo de camada de betdo betuminosocom caracteristicas de desgaste , com 0,06m de espessura apés
compactacéo, incluindo rega de impregnacéo.

61 [4.9 Regularizacéo de cotas de pavimentos nas zonas de encaixe, entre 0 sistema viario proposto e as vias existentes incluindo escarificacdo e remocéo de calcada, | m2 73,75
cumprindo as cotas de projeto e todos os trabalhos complementares a sua correta execugao.

62 |4.10 Regularizacéo de cotas de caixas de visita, cumprindo as cotas de projeto, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a sua correta execugédo UN 1

63 |4.11 Fornecimento e aplicagdo de manilhas em zona de serventia incluindo escavacao, aterro, transporte a vazadouro dos produtos sobrantes, elementos acessorios e todos [ m 17
os trabalhos e materiais necessarios a sua correta execugéo, em manilhas de betédo de @200.

64 |4.12 Fornecimento e aplicagcdo de manilhas em zona de serventia incluindo escavacéao, aterro, transporte a vazadouro dos produtos sobrantes, elementos acessérios e todos | m 4
os trabalhos e materiais necessarios a sua correta execugao, em manilhas de betdo de @250.

65 [4.13 Limpeza e desmatacgao das bermas, limpeza do terreno, carga, transporte, colocacao dos produtos a vazadouro e eventual indemnizagao por deposito vg 1

66 |4.14 Perfilamento de valetas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta execugao. vg 1

67 |4.15 Limpeza de aquedutos e sumidouros existentes e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta execucao. vg 1
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