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Lista de Artigos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
1 1 Fase I - Trabalhos preparatórios com Levantamentos de acordo com estipulado no programa preliminar UN 1
2 2 Fase II - Anteprojeto UN 1
3 3 Fase II - Projeto de Execução UN 1
4 4 Fase III - Assistência técnica em fase de contratação UN 1
5 5 Fase IV - Assistência técnica em obra e Elaboração de Planos de Inspeção e Manutenção da Obra de Arte UN 1
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