Municipio de Castelo Branco

Procedimento CP E 25/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
N NOTAS:
N.1 Os critérios de medigcdo a considerar sdo os estipulados pelo LNEC.
N.2 Esta compreendido nos artigos todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execugcdo dos mesmos e ao seu perfeito acabamento.
N.3 Esta compreendido nos artigos todos os trabalhos preparatérios e de base, incluindo todos os materiais e acessorios, necessarios a sua execugao e perfeito acabamento.
N.4 Nao serdo admitidas quaisquer reclamacdes do Empreiteiro, quanto as caracteristicas do terreno a escavar, bem como aos meios a utilizar na sua execugéo, pois é sua obrigacao
inteirar-se, no local, da natureza e condi¢c8es dos trabalhos.
N.5 Nao serdo admitidas quaisquer reclamac6es do Empreiteiro, quanto as demoli¢cdes a efetuar, bem como aos meios a utilizar na sua execucéo, pois é sua obrigacéo inteirar-se, no
local, da natureza e condi¢cdes dos trabalhos.
N.6 Todos os materiais a demolir ou a remover serdo considerados como reutilizaveis, pelo que deverdo ser tomadas todas as medidas necessarias & sua perfeita conservagéo e
colocados em depdsito ou em vazadouro do adjudicatéario, tudo conforme indicagdes da fiscalizagao.
N.7 Nao serdo admitidas quaisquer reclamac6es do Empreiteiro, quanto aos trabalhos a efetuar de escoramentos em valas, protecGes das paredes existentes a manter dos edificios,
pois é sua obrigacao inteirar-se, no local, da natureza e condi¢gdes dos trabalhos.
N.8 As eventuais referéncias a marcas de materiais, produtos ou equipamentos sdo apresentados a titulo meramente indicativo da qualidade pretendida, devendo entender-se
associados aos termos \"DO TIPO\" e \"OU EQUIVALENTE\".
1 Trabalhos Preparatorios
1 11 Montagem, manutencéo e desmontagem de estaleiro de acordo com artigo 350°. do CCP, satisfazendo as prescricdes relativas a Seguranca, Higiene e Salde no|vg 1
Trabalho, em conformidade com o Dec-Lei n°. 273/2003, de 29 de Outubro, incluindo implementagéo e desenvolvimento do Plano de Seguranga e Saude, implementagao
e desenvolvimento do Plano de Prevengdo e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demolicdo, mobilizacdo de equipamento, bem como montagem de instalacdes
provisorias, escritério para a fiscalizagdo, armazéns de materiais e equipamento, vedacéo da zona a intervencionar, manutencgao, colocacdo de placas identificadoras da
obra, entidades financiadoras e todos os meios de protegdo e de seguranga necessarios a execugao dos trabalhos.
2 Rua Luis de Camdes e Rua Capitdo Mor - Cebolais de Cima
2.1 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacdo em obra).
2 211 Fornecimento e execucao de rede de abastecimento provisdria e acessorios de ligacéo aos ramais (min pressao: PN10) incluindo: o seu envolvimento com um cordéo de | vg 1
terra ao longo da sua extensao para protecédo do sol, e todos os trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento de acordo com as indicac¢des da fiscalizacao.
2.1.2 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
5 21.21 Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessorios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessarios de: entivacdo, carga, | m3 228
transporte e descarga a vazadouro e/ou depésito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemnizacédo por depdsito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.
4 2122 Fornecimento e colocacgao de areia, com 10cm para execucao do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima do extradorso da | m3 82
tubagem, bem apertada com mago de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactagéo (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o
exigir), acompanhada de rega ligeira.
5 2.1.2.3 Aterro da vala com material resultante da escavagdo e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrGes e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem [ m3 77
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Practor, sempre que o dono de obra o exigir).
6 2124 Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores | m3 69
mecénicos e devidamente regado (95% ensaio de Practor, sempre que o dono de obra o exigir).
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213

Fornecimento e assentamento de tubagem e acessoérios, colocacdo de rede de sinalizacdo, execucdo de macicos de amarragdo, incluido todos os materiais e trabalhos

complementares a sua boa execucéo:

2.13.1

Tubo em P.V.C. @63 PN10;

m

380

2.1.3.2

Té em F.F.D. @(63x63)mm abocardado;

UN

1

2.1.3.3

Curva em F.F.D. @63mmx22\'30° abocardada;

UN

2

2.1.3.4

Curva em F.F.D. @63mmx45° abocardada;

UN

1

2.1.35

Unido Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC @63mm;

UN

3

2.1.4

Fornecimento de material e execugdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de:
movimentagdo de terras, aplicacdo de saibro ou p6 de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicagdo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligacdo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizacéo, colocagéo de rede de sinalizagdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respectivas ligac6es até a caixa de contador inclusive, colocacéo do contador na nova caixa exterior e execucao de ligacdes no antigo local do
contador, abertura de rocos e espaco para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idénticos repondo a situacéo
existente antes da abertura de rocos, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.

UN

30

13

2.1.5

Fornecimento e aplicagéo do conjunto de valvula e acessorios para ligar em PVC@63PN10: valvula de cunha eléstica @50 abocardada, tipo Euro 20, em FFD PN10/16
c/ protegdo em epdxi min 150microns; Haste fixa em aco, noz e dado em FFD, e tubo de protegdo em PP; Tubagem negativa em PVC1408SN4 para encaixe entre a
valvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD quadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os trabalhos
complementares & sua execugao.

UN

14

2.1.6

Fornecimento, execucéo de Boca de rega quadrada com Storz 1\"1/2 em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; envolvimento da tubagem
com fornecimento de p6 de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com fornecimento de Tou-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem,
vélvula de corte, acessorios e respectivas ligagbes desde a bragadeira inclusive; colocacao de rede de sinalizagdo e todos os trabalhos complementares a sua boa
execucao. (ver desenho de pormenor)

UN

15

2.1.7

Fornecimento, execucéo de Ventosa de simples efeito 1\" em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; envolvimento da tubagem com pé de
pedra ou saibro e restante enchimento da vala com Tou-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem, acessorios e respectivas ligacées desde a
bragadeira inclusive; colocacéo de rede de sinalizagdo; Pecas pré-fabricadas em betédo para resguardar o corpo da Ventosa; porta e portinhola e todos os trabalhos
complementares a sua boa execugéo. (ver desenho de pormenor)

UN

2.2

REDE DE DRENAGEM DE AGUA RESIDUAL DOMESTICA (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicacdo em obra)

16

221

Levantamento de Pote de Ramal até a cota do pavimento incluindo fornecimento e assentamento de tampa redonda e respetivo aro em ferro fundido ddctil @50cm -
classe B125 do tipo Akcess \"ou Equivalente\"; respetivo remate com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3; e todos os trabalhos complementares ao seu perfeito
assentamento.

UN

26

17

222

Fornecimento e execugdo de ramal domiciliario de esgoto em terreno de qualquer natureza incluindo; todo o movimento de terras; assentamento de tubagem em
PVC@125SN4 e respectivas ligagoes; fornecimento e envolvimento da tubagem com 20cm de areia ou saibro; fornecimento do restante enchimento da vala com
Tout-Venant bem compactado; soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3 e inclinacéo de 10% para o interior da caleira; Aplicacdo de tampa e aro em FFD da
classe B125-tipo Aksess «ou equivalente» e respetivo remate e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.

UN

18

2.2.3

Fornecimento e assentamento de tampa redonda do tipo Rexess ou \"Equivalente\" em F.F.D. @60cm - classe D400 - c/Junta com as seguintes inscrigdes:
\"SANEAMENTO\" ; levantamento da mesma até a cota do pavimento e respetivo remate com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3; e todos os trabalhos
complementares ao seu perfeito assentamento.

UN

19

224

Fornecimento e execugcédo de Camara de Visita excéntrica com altura h 1,5 m em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execucgdo de
soleira de betdo simples de 250kg de cimento por m3 e inclinagédo de 10% para o interior da caleira; aplicacao de degraus em polipropileno; Aplicacdo de tampa e aro em
FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respetivo remate; e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.

UN

20

225

Fornecimento e execugédo de Camara de Visita excéntrica com altura 1,50m<h 2,00m em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; execugéo
de soleira de betéo simples de 250kg de cimento por m3 e inclinacéo de 10% para o interior da caleira; aplicagdo de degraus em polipropileno; Aplicagdo de tampa e aro
em FFD da classe D400-tipo Rexess «ou equivalente» e respetivo remate; e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de pormenor.

UN
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21 |2.2.6 Fornecimento e execucéo da renovagao/reconstrucéo de fundos e paredes de Camaras de Visita existentes incluindo: fechamento com argamassa de cimento ao trago | UN 6
1:3 de juntas, fendas e defeitos; remog¢é&o do fundo existente, colocacdo de degraus para h>1,5m; novo fundo em betdo simples com 250kg de cimento /m3; acabamento
final da(s) meia(s) cana(s) e superficies laterais com ~2cm de argamassa de cimento ao traco 1:3 e todos os trabalhos complementares conforme desenhos de
pormenor.
22 |23 Levantamento de pavimento em cal¢ada de granito, em bermas e valetas, incluindo carga, descarga e transporte e armazenamento para estaleiro municipal e todos os | m2 825
trabalhos necessarios.
23 |24 Abertura de caixa com 0,21m de espessura, incluindo remogéo do pavimento betuminosos existente, regularizacdo, nivelamento e compactacdo da plataforma de | m2 4433
trabalho com meios mecéanicos adequados, motoniveladora, cilindro e outros, transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes para aterro autorizado e todos
os trabalhos e materiais necessarios.
24 |25 Fornecimento e aplicacdo de camada de base granular do tipo tout-venant , com 0,15m de espessura, incluindo espalhamento , regularizagdo e compactacéo. m2 3113
25 |2.6 Fornecimento e aplicacdo de camada de betdo betuminoso com caracteristicas de desgaste, com 0,06 m de espessura incluindo rega de impregnacéo, e restantes [ m2 3113
trabalhos complementares.
26 |27 Fornecimento e aplicagdo de calgada em cubos de granito de 12 escolha da Regido com as dimens@es de (11x11cm) em zona de berma e valeta, incluindo: fornecimento | m2 1320
e aplicagdo da base em aredo com 0,10m e camada de aredo com 0,03m para preenchimento de juntas, regularizagdo, compactagao e todos os trabalhos e materiais
complementares para a sua completa execucao de acordo com as cotas do pavimento existente e zonas de serventia.
27 2.8 Pavimento Novo onde ndo existia: Abertura de caixa numa espessura de 0,55 m, carga, transporte a vazadouro e eventual indemnizacéo por depdsito, incluindo | m2 165
fornecimento e aplicacéo de camada de sub-base em ABGE com 0,42m de espessura ap6s compactacao aplicada em duas camadas, incluindo aplicagéo de camada de
regularizacdo com 0,06m de espessura ap6s compactacdo em macadame betuminoso e rega de impregnacao.
28 |29 Regularizagéo de cotas de pavimentos nas zonas de encaixe, entre 0 sistema viario proposto e as vias existentes incluindo escarificacdo e remocéo de calgada, | m2 99
cumprindo as cotas de projeto e todos os trabalhos complementares a sua correta execugao.
29 |2.10 Regularizacéo de cotas de caixas de visita, cumprindo as cotas de projeto, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a sua correta execugao. UN 9,9
30 |211 Fornecimento e aplicagdo de manilhas para dar continuidade as valetas sob serventias, tubo armado classe IV, incluindo escavagéo, aterro, transporte a vazadouro dos | m 11
produtos sobrantes, elementos acessorios e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta execugdo, em manilhas de betédo de @200.
31 |2.12 Fornecimento e assentamento de passagem hidraulica incluindo escavagao, aterro, transporte a vazadouro dos produto sobrantes, elementos acessérios, e todos os | m 18,15
trabalhos e materiais necessarios a sua correta execu¢cdo em manilhas de betdo armado, com @500 Classe IV.
32 |2.13 Limpeza de aquedutos e sumidouros existentes e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta execucao. vg 1
3 Travessa do Paraiso - Cebolais de Cima
3.1 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA (Todos os materiais terdo de estar aprovados em BAM antes da sua aplicagdo em obra)
33 |3.1.1 Fornecimento e execucao de rede de abastecimento provisdria e acessarios de ligagédo aos ramais (min pressao: PN10) incluindo: o seu envolvimento com um cordéo de | vg 1
terra ao longo da sua extenséo para protecédo do sol, e todos os trabalhos necessarios ao seu bom funcionamento de acordo com as indicacdes da fiscalizacgao.
3.1.2 MOVIMENTO DE TERRAS (ver vala tipo)
34 |3.1.2.1 Abertura de vala para assentamento de tubagem e acessorios, em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessarios de: entivacéo, carga, [ m3 102
transporte e descarga a vazadouro e/ou depésito provisério dos produtos sobrantes e eventual indemnizacéo por depdsito, ndo considerando qualquer coeficiente de
empolamento.
35 [3.1.2.2 Fornecimento e colocagdo de areia, com 10cm para execucéo do leito de assentamento de tubagem e seu posterior envolvimento até 20cm acima do extradorso da | m3 37
tubagem, bem apertada com mago de madeira ou com qualquer dispositivo que garanta uma boa compactacao (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o
exigir), acompanhada de rega ligeira.
36 [3.1.2.3 Aterro da vala com material resultante da escavagéo e/ou de empréstimo, cirandado isento de pedras, torrées e raizes, colocado em camadas de 20cm de altura, bem [ m3 35
apiloadas, obrigatoriamente com compactadores mecanicos e devidamente regadas (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
37 |3.1.2.4 Fornecimento de Tout-Venant para restante enchimento da vala, colocado numa camada de 30cm de altura, bem apiloado, obrigatoriamente com compactadores | m3 31
mecanicos e devidamente regado (95% ensaio de Proctor, sempre que o dono de obra o exigir).
3.1.3 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessoérios, colocacdo de rede de sinalizacdo, execucdo de macicos de amarragdo, incluido todos os materiais e trabalhos

complementares a sua boa execucéo:
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38 [3.1.3.1 Tubo em P.V.C. @63 PN10; m 170
39 (3.1.3.2 Curva em F.F.D. @63mmx45° abocardada; UN 1
40 |3.1.3.3 Unido Universal em F.F.D. PN16 para tubo em PVC @63mm; UN 1
41 |3.1.34 Junta cega em F.F.D. PN16 para tubo PVC @63mm; UN 1
42 |13.14 Fornecimento de material e execucdo de ramal de abastecimento de agua \"tipo moradia\" em terreno de qualquer natureza incluindo todos os trabalhos de: | UN 9
movimentagao de terras, aplicacdo de saibro ou p6 de pedra com 20cm para envolvimento da tubagem, aplicagdo de tout-venant para restante enchimento da vala,
ligacéo as tubagens existentes com acessorios aprovados pela fiscalizacéo, colocacéo de rede de sinalizagdo, assentamento de tubagem PEAD PN16 (ver DN em ramal
abastecimento nas CTE) e respetivas ligag6es até a caixa de contador inclusive, colocagdo do contador na nova caixa exterior e execucao de ligacdes no antigo local do
contador, abertura de rocos e espago para caixa de contador na parede exterior das moradias e fechamento dos mesmos com materiais idénticos repondo a situacéo
existente antes da abertura de rocos, tudo de acordo com a normas legais em vigor e desenhos de pormenor.
43 |3.15 Fornecimento e aplicacdo do conjunto de valvula e acessorios para ligar em PVC@63PN10: valvula de cunha elastica @50 abocardada, tipo Euro 20, em FFD PN10/16 | UN 1
c/ protecdo em epdxi min 150microns; Haste fixa em ago, noz e dado em FFD, e tubo de protecdo em PP; Tubagem negativa em PVC1400SN4 para encaixe entre a
vélvula e caixa cilindrica; Caixa cilindrica em FFD quadrada com @160mm; tudo de acordo com o caderno de encargos e pormenores desenhados e todos os trabalhos
complementares a sua execucao.
44 13.1.6 Fornecimento, execugédo de Boca de Incéndio com Setor 1\"1/2 em terreno de qualquer natureza incluindo: todo o movimento de terras; envolvimento da tubagem com p6 | UN 1
de pedra ou saibro e restante enchimento da vala com Tou-Venant bem compactado e regado; assentamento de tubagem, acessérios e respetivas ligagées desde a
bragadeira inclusive; colocacdo de rede de sinalizacdo; Pecas pré-fabricadas do corpo da Bia; porta e portinhola e todos os trabalhos complementares a sua boa
execucao. (ver desenho de pormenor)
45 (3.2 Levantamento de pavimento em cal¢ada de granito, em bermas e valetas, incluindo carga, descarga e transporte e armazenamento para estaleiro municipal e todos os | m2 253
trabalhos necessarios.
46 |3.3 Abertura de caixa com 0,21m de espessura, incluindo remogédo do pavimento betuminosos existente, regulariza¢éo, nivelamento e compactagdo da plataforma de | m2 1497
trabalho com meios mecénicos adequados, motoniveladora, cilindro e outros, transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes para aterro autorizado e todos
os trabalhos e materiais necessarios.
47 3.4 Fornecimento e aplicacdo de camada de base granular do tipo tout-venant , com 0,15m de espessura, incluindo espalhamento , regularizagdo e compactacao. m2 1024
48 |3.5 Fornecimento e aplicacdo de camada de betdo betuminoso com caracteristicas de desgaste, com 0,06 m de espessura incluindo rega de impregnagéo, e restantes | m2 1024
trabalhos complementares.
49 (3.6 Fornecimento e aplicagdo de calgcada em cubos de granito de 12 escolha da Regido com as dimensées de (11x11cm) em zona de berma e valeta, incluindo: fornecimento | m2 473
e aplicagdo da base em aredo com 0,10m e camada de aredo com 0,03m para preenchimento de juntas, regularizagdo, compactagao e todos os trabalhos e materiais
complementares para a sua completa execucao de acordo com as cotas do pavimento existente e zonas de serventia.
50 |3.7 Pavimento Novo onde ndo existia: Abertura de caixa numa espessura de 0,55 m, carga, transporte a vazadouro e eventual indemnizacéo por depésito, incluindo | m2 10
fornecimento e aplicagédo de camada de sub-base em ABGE com 0,42m de espessura apds compactacéo aplicada em duas camadas, incluindo aplicacdo de camada de
regularizagdo com 0,06m de espessura apos compactagdo em macadame betuminoso e rega de impregnacao.
51 |38 Regularizacéo de cotas de pavimentos nas zonas de encaixe, entre 0 sistema viario proposto e as vias existentes incluindo escarificacdo e remocéo de calcada, | m2 48
cumprindo as cotas de projeto e todos os trabalhos complementares a sua correta execugao.
52 |3.9 Regularizacéo de cotas de caixas de visita, cumprindo as cotas de projeto, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a sua correta execugédo UN 1
53 |3.10 Limpeza de aquedutos e sumidouros existentes e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta execucao. vg 1
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