Camara Municipal de Camara de Lobos

Procedimento 8/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
Art.A° ARMAZEM DO ESPIRITO SANTO - SUBSTITUICAO DE COBERTURA
1. TRABALHOS PREPARATORIOS
1 11 Montagem e desmontagem do estaleiro de apoio a execugédo dos trabalhos, sinalizagdo temporéaria da obra necessaria a perfeita identificagdo de caminhos e circulagées | vg 1
alternativas de forma a assegurarar o acesso normal aos edificios, adogédo de todas as medidas de seguranga necessarias a execucdo dos trabalhos e contentor de
desconstaminagéo. Execucao de todos os trabalho de Limpeza final da obra.
2 1.2 Elaboragédo de plano de seguranca e saide em obra (PSS). vg 1
3 1.3 Elaboragédo de plano de prevencéo e gestdo de residuos de construcéo e demoligdo (RCD). vg 1
4 1.4 Andaime torre para zona interdita de acesso a cobertura na retirada das chapas de fibrocimento, com amianto. UN 1
5 15 Aluguer de Autogrua na retirada das paletes da cobertura com as chapas de fibrocimento devidamente embaladas e identificadas. UN 1
6 1.6 Servico de avaliacdo de fibras em suspensao. vg 1
2. DEMOLICOES
7 2.1 Remocéo de caleiras e rufos em chapa zincada incluindo carga, transporte dos produtos para vazadouro e eventuais indemnizacoes por deposito. ml 425
8 2.2 Remocédo da cobertura em chapas de fibrocimento, com amianto, acessérios de remate e elementos de fixacdo de acordo com toda a legislagdo aplicavel, com | m2 1065
plastificacdo, etiguetagem e paletizacdo das placas com meios e equipamentos adequados, carga mecanica do material desmontado sobre camido ou contentor por
entidade especializada e certificada e transporte para posto de rececéo especializado, incluindo limpeza da laje de esteira e eventuais indemniza¢des por deposito.
3 IMPERMEABILIZACOES
9 [31 Fornecimento e aplicacéo de tela asféltica com acabamento a xisto na impermeabilizacdo das caleiras, incluindo limpeza e preparacdo das superficies e todos os | m2 360
trabalhos necessarios a sua perfeita execugéo.
4. COBERTURA
10 (4.1 Recuperagéo de caleiras em betéo existentes, incluindo todos os trabalhos necessarios a sua perfeita execugao. ml 190
11 (4.2 Reparacédo de estrutura de suporte existente e adaptagéo as novas chapas de cobertura, incluindo todos os trabalhos necessarios a sua perfeita execucao. m2 1065
12 (4.3 Fornecimento, montagem e fixagdo da cobertura em painéis sandwich com isolamento térmico tipo ALACO refd C5-1000 com 40 mm de esp. ou equivalente , incluindo | m2 1065
cumeeiras e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua perfeita execugéo.
5 REDE DE AQS
13 |51 Execucéo de rede de dguas quentes sanitarias para instalagdo de sistema de paineis solar térmico e termoacumulador, em tubo de multicamada, incluindo abertura de | vg 1
rogos, amacissamento e remates para instalagcdo de tubagens, e todos os materiais necessarios para a sua perfeita execugéo.
14 (5.2 Execucéo de rede de ventilagdo no espaco onde serdo instalados os termoacumuladores, incluindo abertura de dois rogos para colocagdo de dois tubos de pvc com | vg 1
diametro de 160mm, amacissamento, remates e todos os trabalhos necessarios para a sua perfeita execugao.
15 (5.3 Execucdo de rede de esgoto no espaco onde serdo instalados os termoacumuladores, incluindo abertura de dois rogos para colocagdo de dois tubos de pvc com |vg 1
didmetro de 50mm, amacissamento, remates e todos os trabalhos necessarios para a sua perfeita execugao.
16 |54 Execucéao de rede eléctrica no espaco onde serdo instalados os termoacumuladores, incluindo quadro elétrico, calhas térnica, cabelagem, dijuntores e todos os trabalhos | vg 1
necessarios para o seu bom funcionamento.
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