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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 Trabalhos gerais
1 1.1 Implementacdo do Plano de Residuos (PGR) em obra, de forma a cumprir legislacéo em vigor vg 1
2 1.2 Sinalizagdo Proviséria nos termos, nos termos da legislacdo em vigor, referente a sinalizagdo vertical, horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo |vg 1
fornecimento, implantacéo e colocacéo, bem como conservagéo durante o prazo de execucéo da empreitada de adequadas condig¢des de circulagao
2 Demoligdes
3 21 Remocéo das raizes, incluindo maquinaria se necessario, carga e transporte a vazadouro licenciado conforme PPGRCD UN 2
4 2.2 Demolicdo de caixa/sumidouro/boca de aqueduto existente e assinalado em planta, remogéo e transporte dos produtos sobrantes de acordo com o proposto no PPGRCD | UN 6
5 2.3 Demolicdo de area cimentada, remogéo e transporte dos produtos sobrantes de acordo com o proposto PPGRCD m2 23
6 2.4 Demolicdo de muro assinalado em planta, até um metro de largura, remogéo e transporte dos produtos sobrantes de acordo com o proposto PPGRCD m 32
7 25 Demolicdo de valeta assinalada em planta, até um metro de largura, remogéo e transporte dos produtos sobrantes de acordo com o proposto PPGRCD. m 31
8 2.6 Demolicao da serventia assinalada em planta, até um metro de largura, remogao e transporte dos produtos sobrantes de acordo com o proposto PPGRCD m 18
3 Construgéo
9 3.1 Escavacéo do terreno com meios mecanicos, para implantagdo dos muros de suporte de terras e de vedagéo, incluindo todos os escoramentos necessarios m3 17
10 (3.2 Fornecimento e aplicacdo de betéo de limpeza, classe C12/16.com 0,10m de espessura na protecdo de fundagdes, incluindo todos os trabalhos inerentes m3 2,2
11 (3.3 Fundacao dos muros em betdo armado, betdo C25/30 e aco 400 NR, com um recobrimento de 0,05m de espessura, incluindo a execu¢édo de moldes, descofragem e | m3 4,7
todos os trabalhos necessarios a sua implantacao e execugao
12 |34 Muro de suporte de terras em betdo armado, betdo C25/30 e ago 400 NR, com um recobrimento de 0,05m de espessura, incluindo a execucdo de moldes e descofragem | m3 6,2
13 |35 Execucédo de degraus em blocos de alvenaria hidraulica, com a seccéo de 0,15x0,35m , assentes com argamassa de cimento e areia ao trago de 1:3, betonilha, [ m 6,6
devidamente rebocados e pintados
14 (3.6 Fornecimento e assentamento de capeamento do muro com 0,22x0,03m em pedra vidraco Atalja crema com acabamento amaciado, assente a cola, incluindo|m 23
regularizagdo do suporte e limpeza e protecéo de superficies com Sikagard 700 S da Sika.
4 Orgéos de drenagem
15 |41 Fornecimento e aplicacdo de camara de visita, pré-fabricada em betdo ou executada em alvenaria hidraulica, rebocada e afagada, com soleira e caleira em bet&o | UN 8
ciclépico, altura variavel, tampa em ferro fundido ductil, classe C250, com fecho automatico através de uma barra elastica integrada na tampa, e apoio em elastomero, da
\"Cofabre\", Ref.2 \"Rexel\", ou equivalente com 0,50x0,50m interiores
16 |4.2 Execucéo de sumidouro com grelha em ferro ductil, classe UN 9
D400, com 0.6x0.35m, ou equivalente, de acordo com 0s
pormenores contidos nas pecas desenhadas e as indicagbes
do caderno de encargos, incluindo os demais materiais e
trabalhos complementares, abertura e tapamento de vala,
reposicao de pavimentos, almofada de areia, saibro e tout
venant, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro
indicado no PPGRCD.
4.3 Fornecimento e assentamento de tubagem em PP SN8,de acordo com os pormenores contidos nas pec¢as desenhadas e as indica¢cfes do caderno de encargos, incluindo os demais

materiais e trabalhos complementares, abertura e tapamento de vala, reposi¢cdo de pavimentos, almofada de areia, saibro e tout-venant, transporte dos produtos sobrantes a

vazadouro indicado no PPGRCD (medi¢do em projec&o horizontal)
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17 431 Diametro DN 200 m 33,6

18 |4.3.2 Didmetro DN 300 m 124

19 (4.4 Fornecimento e aplicacdo de betédo (C12/16) em recobrimento de tubagem, de acordo com as pegas desenhadas. m3 22

20 |45 Fornecimento e colocacédo de manilhas em betéo pré-fabricado de @300, em serventias, incluindo escavacéo e condugéo dos produtos sobrantes a vazadouro. m 5

21 |46 Reparacéo em betdo de bocas de talude ou de recipiente de UN 2
passagens hidraulicas existentes, incluindo todos os trabalhos inerentes.

22 |47 Reparacéo em betdo de valetas existentes, incluindo todos m 3
os trabalhos inerentes.

23 |4.8 Levantamento de tampas de esgotos domésticos e pluviais, UN 14
incluindo todos os trabalhos inerentes.

5 Calgada

24 |51 Abertura de caixa para assentamento das cal¢adas m2 224

25 |5.2 Fornecimento e assentamento de calgada grossa de vidrago m2 76,4
branco sob a forma de valeta, sobre almofada de material
granular \"p6-de-pedra\", com 0,10m de espessura e a colocagdo de uma camada de tout-venant com altura média de 0,15m e todos os trabalhos inerentes, incluindo
compactacéo e colmatacéo de juntas com traco de cimento/areia, incluindo todos os trabalhos inerentes.

26 |5.3 Fornecimento e assentamento de calgada mitda de vidrago m2 147,6
branco, sobre almofada de material granular \"p6-de-pedra\", com 0,10m de espessura e a colocacdo de uma camada de tout-venant com altura média de
0,15m,incluindo compactacéo e colmatacéo de juntas com traco de cimento/areia, incluindo todos os trabalhos inerentes.

27 |54 Fornecimento e assentamento de lancil de 0.12m de largura, em vidrago branco, rebaixamento nas zonas de acesso de veiculos, incluindo sapata para assentamento e [ m 122
todos os trabalhos inerentes.

28 |55 Fornecimento e assentamento de guia de 0.08m de largura, em vidragco branco, rebaixamento nas zonas de acesso de veiculos, incluindo sapata para assentamento e [ m 55
todos os trabalhos inerentes.
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