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LEGENDA

Grelha mecânica de limpeza1

Grelha manual de limpeza, incluindo cesto2

Transportador compactador3

Contentor4

Comporta mural com veio e volante5

Válvula de adufa em PEAD, incluindo guias e correntes 6

IMPLANTAÇÃO

Vedação

Portão com 3 m de largura
e duas folhas

≈2%

6,50

8,
00

3,
00

Pavê

Enchimento para
execução de canais

3,99*

* cota do bypass
na CV 52484

para elevação em aço inox (2 m de altura)

3,99*

* cota do
bypass na
CV 52484

Vedação

D
D

2,701,20

Claraboia em PRFV

2,152,00

Tubo de queda
em PVC DN75 (x4)

0,150,200,201,650,15

B B

3,80

8

Medidor de nível ultrassónico8

ligação ao canal

Ralo de
pavimento

1,
50

A A

D
D

B B

Betão de limpeza
(esp.=0,10 m)

Rachão envolvido em geotêxtil
(esp.=0,30 m)

Rufo em zinco

0,
30

0,
25

Guia de 20 cm

tlPEAD DN32
proveniente
da rede AA

AI DN25
ligação à grelha
automática

Tampas em PRFVGuarda-corpos

≈1%

Guarda-corpos

Válvula de adufa em PEAD, incluindo guias e correntes 7
para elevação em aço inox (1,4 m de altura)

7

2,93

Revisão Descrição Data Rubrica

1 Revisão da AdRA 12/2020

ESCALA

DESENHOU:

ESTUDOU:

CONFERIU:

VERIFICOU:

REVISÃOFICHEIRO:

LAYOUT:

DESENHO Nº

1359-PE-PD-3-r1.dwg

3.2

AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE9 NÓ SUL - ARADAS

dezembro/2020

DATA

PROJETO DE EXECUÇÃO

NOVA OBRA DE ENTRADA

 EQUIPAMENTO

3.2 11/50

Nota: todas as cotas devem ser confirmadas em obra anteriormente à execução de qualquer trabalho


