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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
0 Estaleiro (Nos termos do Artigo 24.° do Decreto-Lei n.° 59/99 de 2 de Mar¢o, de acordo com as disposi¢cdes legais e regulamentares em vigor. Este capitulo compreende:)
0.1 NOTAS: O presente projecto refere-se aos trabalhos a efectuar na area de intervencéo definida nas pecas desenhadas.
Todos os trabalhos descritos no presente mapa de trabalhos deverdo cumprir o definido nas pecas desenhadas de projecto e no caderno de encargos, devendo todas as medidas
ser confirmadas em obra. Todos os trabalhos incluem fornecimento integral, transporte, carga e descarga de todos os materiais necessarios, execucédo dos trabalhos descritos,
remocao e transporte de produtos sobrantes para vazadouro e todos os trabalhos necessarios a uma perfeita execugéo.
Antes dos materiais entrarem em obra, o empreiteiro devera apresentar amostras para aprovacao por parte da Fiscalizagdo e Equipa Projectista. As marcas e referéncias incluidas
nos diferentes artigos, pretendem unicamente ser indicativas, podendo o seu fornecimento contemplar artigos equivalentes, de acordo com o previsto no DL 18/2008 de 29 de
1 0.1.1 Montagem, constru¢do, manutengdo, exploragao do estaleiro, nomeadamente: instalacdes provisorias do estaleiro; equipamentos do estaleiro; pessoal do estaleiro; | vg 1
prospeccdes e reconhecimentos necessarios, obtengdo de licengas e indemnizacdes; placa identificadora da obra com dimensdes a indicar pelo Dono de Obra, num
painel bem visivel (onde conste: Designacdo da obra; O dono da obra; O adjudicatario; O valor de adjudicagdo; O prazo de execucdo; A equipa projectista; A
fiscalizagdo) e Desmontagem e demoli¢cdo do estaleiro, de acordo com as disposi¢des legais e regulamentares em vigor, execugao de limpeza final da obra, incluindo
remocao de todos os materiais ou entulhos sobrantes, de modo a que possa de imediato ser utilizada, a realizar em momento imediatamente anterior a realizagdo do
auto de vistoria, para efeitos de recepgéo proviséria da obra.
1 Demoli¢des / Remocgdes
2 11 Picagem de reboco existente até ao \"osso\" em paredes exteriores do edificio e do muro frontal, que serdo para manter (ou descobrir) em alvenaria a vista, | m2 87,6
nomeadamente ao nivel da cave e em parte do Piso 1, de acordo com as pecgas desenhadas do projecto. Este item, inclui lavagem integral das paredes de alvenaria a
jacto de agua, tratamento de juntas (rebaixadas em cerca de 1cm) através de argamassa bastarda de cor a aferir pelo projetista em obra, incluindo eventual fornecimento
de \"cunhas\" necessérias para tapamento das aberturas maiores, e todos os trabalhos necessarios.
5 1.2 Lavagem a jacto de agua e rejuntamento com argamassa bastarda de escada exterior em granito, incluindo todos os trabalhos necessarios. m2 7.4
4 1.3 Demolicdo de guardas existentes, em grés, alvenaria de pedra ou betdo, em muros exteriores e terracos, as cotas de projecto, incluindo pilares, transporte de produtos | ml 40,1
sobrantes a vazadouro, acerto do coroamento dos muros de modo a serem colocados 0s novos gradeamentos previstos e todos os trabalhos necessarios
5 1.4 Remocéo integral de chaminé existente, incluindo trasnporte de produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos necessarios. m3 1,2
15 Demoligdo das paredes, revestimentos, rodapés e equipamentos, nos espagos existentes, de acordo com as pegas desenhadas, incluindo transporte de produtos sobrantes a
vazadouro e todos os trabalhos necesséarios.
6 15.1 Paredes interiores em tabique, tijolo, madeira ou alvenaria m2 204
7 15.2 Paredes exteriores em alvenaria de granito m2 7
8 1.6 Demolicdo da cobertura existente, incluindo telha, estrutura de suporte, cornijas, beirados, de acordo com as pecas desenhadas, incluindo transporte de produtos | m2 111
sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos necessarios.
9 1.7 Demolicdo dos pavimentos interiores de piso, de esteira, de terracos exteriores, em madeira ou betéo, revestimentos e equipamentos, nos espagos existentes, de acordo | m2 247
com as pegas desenhadas, incluindo transporte de produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos necessarios.
1.8 Demolicéo de escadas, em madeira ou betdo, revestimentos, de acordo com as pecas desenhadas, incluindo transporte de produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos
necessarios. (projecgéo horizontal)
10 (181 Escadas interiores em madeira m2 8,1
11 (1.8.2 Escada exterior em betao m2 1,25
12 (1.9 Picagem de revestimento das paredes periféricas, pelo interior, em estuque, estafe, azulejos ou paredes falsas de tabique, de modo a poderem levar novos|m2 385,3
revestimentos, incluindo transporte de produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos necessarios.
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13 |1.10 Demolicdo para rebaixamento do piso interior na zona do WC existente, de modo a poderem ser executadas as cotas de projecto, incluindo eventuais contencdes e todos | m2 22,25
os trabalhos necessarios.
14 (1.11 Picagem de reboco existente, acerto de paredes, que serdo em alvenaria a vista, no interior da cave, de acordo com as pecas desenhadas do projecto. Este item, inclui | m2 66
lavagem integral das paredes de alvenaria a jacto de agua, tratamento de juntas (rebaixadas em cerca de 1cm) através de argamassa bastarda de cor a aferir pelo
projetista em obra, incluindo eventual fornecimento de \"cunhas\" necessarias para tapamento das aberturas maiores, e todos os trabalhos necessarios.
15 |1.12 Remocéo integral de guardas metélicas, em varandas e janelas, incluindo transporte de produtos sobrantes a vazadouro, incluindo todos os trabalhos necessarios. UN 2
1.13 Remocao integral de véos exteriores existentes, em madeira, ou metal, incluindo portadas anexas, transporte de produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos necessarios.
16 (1.13.1 VE1 UN 2
17 11.13.2 VE2 UN 12
18 |1.13.3 VE3 UN 1
19 |1.134 VE4 UN 3
20 [1.135 VE5S UN 1
21 ]1.136 VEG6 UN 1
22 |1.13.7 VE7 UN 1
23 (1.13.8 VES8 UN 1
24 |1.14 Remocéo de caleiras e tubos de queda existentes, incluindo transporte de produtos sobrantes a vazadouro, incluindo todos os trabalhos necessarios. ml 29
25 |1.15 Remocéo de estrutura metalica de antena existente, incluindo transporte de produtos sobrantes a vazadouro, incluindo todos os trabalhos necessarios. UN 1
26 |1.16 Demolicdo, com acerto de paredes, para execucdo do rebaixamento em rebaixo a executar sob os véaos, incluindo transporte a vazadouro e todos os trabalhos [ m2 8,45
necessarios.
27 |1.17 Demolicdo de pilares existentes ao nivel da cave, incluindo transporte de produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos necessarios. m3 0,43
28 |1.18 Demolicdo de alvenaria existente na abertura de novos véaos, incluindo torsas de reforco em betdo armado, transporte de produtos sobrantes a vazadouro e todos os | m2 5,364
trabalhos necessarios.
29 |1.19 Corte de arvores existentes com remogéo prevista, incluindo transporte de produtos sobrantes a vazadouro. UN 3
30 |1.20 Remocéo de laje térrea em betdo, no exterior, junto a escada pequena do algado lateral esquerdo, incluindo transporte de produtos sobrantes a vazadouro. m2 22,25
31 |2.21 Picagem de azulejo no alpendre exterior do al¢ado lateral direito junto ao WC, incluindo transporte de produtos sobrantes a vazadouro. m2 4,6
32 |1.22 Remocéo de lajetas em betéo, no exterior, no algado lateral direito, incluindo transporte de produtos sobrantes a vazadouro. m2 10
2 Movimento de Terras
33 |21 Escavacdo em terreno de qualquer natureza para posterior colocacéo de revestimentos exteriores, para abertura de desvao sanitario na zona do WC e parte da cozinha | m3 78,15
atual, com 80cm abaixo da cota de limpo, incluindo-se a remocéo a vazadouro dos produtos sobrantes, da responsabilidade do Adjudicatario, qualquer que seja a
distancia a percorrer para o efeito. Incluem-se também, todos os trabalhos com a limpeza dos arruamentos adjacentes constituindo obrigacdo do Adjudicatario a
implementacéo e manutencdo de um sistema de limpeza de rodados a saida da obra caso a fiscalizagéo o exiga.
34 |22 Aterro com terreno da escavacao ou de empréstimo, de modo a serem cumpridas as cotas de projecto, incluindo todos os trabalhos necessarios. m3 12
3 Alvenarias
35 |31 Fornecimento e assentamento de paredes exteriores em alvenaria de bloco de betdo leve fabricado com agregados leves de argila expandida \"Leca\" do tipo BT30 [ m2 9,36
\"ACC\" 50x20x30cm ou equivalente, em parede nova e fecho de véos, assentes com argamassa do tipo \"Weber.tec am5\" ou equivalente, com doseador, incluindo
torsas, malha de fibra de vidro na ligagdo entre panos e demais necessario, de acordo com desenhos.
36 [3.2 Fornecimento e assentamento de paredes interiores em alvenaria de tijolo furado 30x20x11lcm, assentes com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3, incluindo a | m2 95
execucao de vergas das portas armadas com 3 varées @8 de ago, malha de fibra de vidro na ligagdo entre panos e demais necessario, de acordo com desenhos.
4 Cantarias
4.1 Fornecimento e assentamento de soleiras e peitoris exteriores em pecas Unicas em granito cinza, amaciado, com 2cm de espessura, alheta para pingadeira, rasgo, tira em PVC
colada e acabamento amaciado, incluindo cimento cola, corte e demais trabalhos para o seu correcto posicionamento, de acordo com desenhos, com profundidade de:
41.1 Com profundidade de 45cm
37 [4111 [VEL (1,24m) [un | 2
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4.1.2 Com profundidade de 60cm
38 (4121 VE2 (1,10m) UN 3
39 (4122 VE5 (0,96m) UN 1
4.1.3 Com profundidade de 53cm
40 4.131 VE2 (1,10m) UN 4
41 4.132 VE4 (1,20m) UN 1
42 4133 VES8 (0,90m) UN 1
4.1.4 Com profundidade de 48cm
43 14141 VE2 (1,10m) UN 5
44 14.1.4.2 VE3 (0,90m) UN 1
45 14.1.4.3 VE4 (1,20m) UN 2
46 |4.144 VE6 (0,96m) UN 1
47 14.1.45 VE7 (1,00m) UN 1
4.2 Fornecimento e assentamento de pegas para remate de varanda e muretes da varanda e muretes do terrago, em granito cinza, amaciado, com 2cm de espessura, alheta para
pingadeira, incluindo cimento cola, corte e demais trabalhos para o seu correcto posicionamento, de acordo com desenhos.
48 |4.21 Com 19cm em murete da varanda pequena ml 1,2
49 14.2.2 Com 32cm em pavimento do terrago ml 15,52
50 |4.3 Fornecimento e assentamento de pe¢as em granito cinza, amaciado, com 3cm de espessura, em pega Unica de 120x85cm, incluindo betonilha base, impermeabiliza¢éo | m2 1,02
cimenticia da \"Sika\" ou equivalente, cimento cola, corte e demais trabalhos para o seu correcto posicionamento, de acordo com desenhos. (Varanda pequena piso 2)
51 |44 Fornecimento e assentamento de degraus em granito cinza, amaciado, com 3cm de espessura, com largura de 31cm, pingadeira, incluindo betonilha base, [ ml 1,9
impermeabilizagdo cimenticia da \"Sika\" ou equivalente, cimento cola, corte e demais trabalhos para o seu correcto posicionamento, de acordo com desenhos (Escada
pequena do algado lateral esquerdo).
52 |45 Fornecimento e assentamento de patamar em granito cinza, amaciado, com 3cm de espessura, em pacgas de 60x60cm, pingadeira, incluindo betonilha base, | m2 1,45
impermeabiliza¢éo cimenticia da \"Sika\" ou equivalente, cimento cola, corte e demais trabalhos para o seu correcto posicionamento, de acordo com desenhos (Escada
pequena do algado lateral esquerdo).
4.6 Fornecimento e aplicacdo de tampo em granito polido, cinza ariz, com 3cm de espessura, incluindo rodatampo com 15cm de altura e 2cm de espessura, fixacdo em esquadros
metalicos e furagdes para lavatérios.
53 |4.6.1 Com 1,70m com 2 lavatérios UN 1
54 |4.6.2 Com 1,51m com 1 lavatério UN 1
5 Carpintarias
5.1 Fornecimento e montagem de porta de batente interior folhneada a Maple, com orla em madeira macica, aro e guarni¢éo, incluindo fechadura tipo \"JNF IN.20.716.R\", puxador e
entrada de chave tipo \"IJNF IN.00.030\", batente de espera tipo JNFIN.13.121.20 e demais acessorios necessarios ao seu correcto funcionamento, de acordo com os desenhos.
55 [5.1.1 Vi 01 (0,80x2,00m) UN 2
56 ([5.1.2 Vi 03 (0,90x2,00m) UN 4
57 |[5.1.3 Vi 04 (0,70x2,00m) UN 1
5.2 Fornecimento e montagem de portas interiores de correr interior folheada a Maple, com orla em madeira macicga, aro e guarni¢éo, incluindo fechadura com conjunto de puxadores
para embutir em inox tipo ref2. \"20.237 - INF\" ou equivalente, cassonete de corpo Unico fabricado em chapa galvanizada de 0,7mm de espessura, com massa de revestimento de
zinco nas duas faces de 275g/m2, chapa com canelado vertical com espagcamento de 100/200mm, calha superior em aluminio anodizado, pré-aro em criptoméria ou pinho nacional,
rodas com revestimento em nylon com 4 rolamentos de esferas, rede galvanizada para aderéncia do reboco, perfis de aluminio para fixacdo dos aros, distanciadores metélicos e
demais acesso6rios necessarios ao seu correcto funcionamento, de acordo com os desenhos.
58 |[5.2.1 Vi 02 (0,80x2,00m) [UN | 2
5.3 Fornecimento e montagem de armario com portas de batente folheadas a Carvalho, incluindo dobradicas de prameta, puxador tipo \"JNF IN.22.100\", fecho magnetico, prateleiras, 1
gaveta, vardo, com forra interior em melamina e demais, de acordo com desenhos.
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59 ([5.3.1 Arm 01 (149x45cm) UN 1
60 (5.3.2 Arm 02 (302x45cm) UN 1
61 (5.3.3 Arm 03 (122x45cm) UN 1
62 |54 Fornecimento e colocagéo de rodapé folheado a Maple com 14x2cm, incluindo fixac&o, cortes, remates e demais trabalhos, de acordo com desenhos. (Pavimentos do | ml 64
piso 2 excepto Wc)
6 Coberturas
63 |6.1 Fornecimento e assentamento de telha ceramica do tipo \"Aba e canudo-Lusa\", cor \"Vermelha, marca Umbelino Monteiro em coberturas do edificio, incluindo telha de | m2 125
ventilagdo (uma por cada 20m2), ripado metalico adequado, cumes, beirados e outros acessorios de remate e fixagdo, incluindo todos os trabalhos necessarios.
64 6.2 Fornecimento e execugdo de camada de betonilha com microfibras, com uma espessura minima de 2cm e maxima de 5cm, modo a perfazer inclinacédo, de acordo com | m2 24,21
pecas desenhadas, incluindo todos os trabalhos necessérios. (Sobre terrago exterior)
65 |6.3 Fornecimento e aplicacéo de revestimento do piso do terragco exterior, em lajetas 60x40x3cm, tipo Lajeta Bujardada Negro (BJ101) da \"amop\" ou equivalente, incluindo | m2 24,21
apoios regulaveis de modo a manter o piso de nivel, geotéxtil de 150gr/m2, ndo tecido, cortes, remates, caleira rebaixada e todos os trabalhos necessarios.
7 Pavimentos
66 |7.1 Fornecimento e execucéo de camada de brita de granulometria 40/50, com uma espessura de 15cm, incluindo colmatacdo superficial de vazios através de brita fina, | m2 45,38
sobre manta geotéxtil (incluida neste artigo), para posterior aplicagdo de betéo, de acordo com desenhos. (Piso da cave)
67 |7.2 Fornecimento e execucdo de camada em betdo armado C20/25 de classe de consisténcia S3, com espessura de 15cm, incluindo malha-sol AQ50, adicdo de|m2 45,38
endurecedor de superficie, pigmentacao, talochagem e afagamento mecanico, aplicagdo de produto de cura e serragem de juntas de retrac¢édo e tudo o mais necessario
a sua perfeita execucéo, sobre manta geotéxtil (incluida neste artigo), tela pitonada tipo \"fondaline\" (incluida neste artigo), de acordo com desenhos.
(Piso da cave)
68 |7.3 Fornecimento e execucdo de camada de enchimento sobre laje aligeirada, com betdo leve do tipo \"Leca Mix M\" ou equivalente, na composicaol+2+6 | m2 195
(cimento+areia+granulado), ou calda de EPS, a aplicar entre tubagens das redes de infra-estruturas, numa espessura média de 10cm, de acordo com desenhos. (todos
0s pavimento do piso 1 e 2)
69 |74 Fornecimento e execucdo de camada de betonilha com microfibras, com uma espessura de 7cm, para posterior recepc¢do de pavimento final, de acordo com pecas | m2 195
desenhadas. (laje de pavimento sem contacto com o solo)
70 |75 Fornecimento e assentamento de mosaico ceramico tipo MARBLE WHITE SHINE DA \"LOVE CERAMIC TILES \",em pecas retificadas de 60x60cm incluindo cimento | m2 89,5
cola, betumacéo de juntas, cortes, remates e demais trabalhos, de acordo com desenhos. (Todos os pavimentos do piso 1)
71 |7.6 Fornecimento e assentamento de rodapé ceramico MARBLE WHITE SHINE DA \"LOVE CERAMIC TILES \".em pecas retificadas de 60x8cm de altura, incluindo [ ml 32
acabamento final, cola de fixacéo, cortes, remates e demais trabalhos, de acordo com as pecas desenhadas.
72 |7.7 Fornecimento e assentamento de mosaico ceramico tipo AVENUE DARK GREY DA \"LOVE CERAMIC TILES \",em pegas retificadas de 60x60cm incluindo rodapé, |m2 4,32
cimento cola, betumacéo de juntas, cortes, remates e demais trabalhos, de acordo com desenhos. (Alpendre exterior ao cimo da escadaria de pedra)
73 |7.8 Fornecimento e assentamento de pavimento Flutuante tipo \"PVC Fin Floor 12 Roble Balmoral\" da Finsa, ou equivalente, com réguas de 189mm de largura e 8mm de | m2 68,1
espessura, AC5, incluindo acabamento final, cola de fixagao sistema \"Sika Acoubond\", cortes, remates, transi¢cdes e demais trabalhos, de acordo com desenhos. (Todos
0s pavimentos do piso 2, excepto WC)
74 |7.9 Fornecimento e assentamento de mosaico ceramico tipo MARBLE TORTORA SHINE DA \"LOVE CERAMIC TILES \",em pecas retificadas de 60x60cm incluindo | m2 4,7
cimento cola, betumagéo de juntas, cortes, remates e demais trabalhos, de acordo com desenhos. (Pavimentos dos WC do piso 2)
8 Revestimentos
75 8.1 Fornecimento e execugdo de Reboco estanhado em paredes interiores, incluindo chapisco, embogo, desempenagem de superficies, aderentes necessarios, ombreiras, | m2 291
padieiras e demais trabalhos necessarios, de acordo com desenhos.
76 8.2 Fornecimento e execucéo de reboco base incluindo areado fino em paredes interiores, chapisco, embog¢o, desempenagem de superficies, ombreiras, padieiras e demais | m2 98
trabalhos necessarios a sua correcta execugéo (Base do revestimento ceramico)
77 8.3 Fornecimento e assentamento de mosaico ceramico tipo \"MARBLE WHITE SHINE DA \"LOVE CERAMIC TILES \",em pecas retificadas de 60x30cm |, incluindo cimento | m2 64,53
cola, betumacéo de juntas, cortes, remates e demais trabalhos, de acordo com desenhos. (WC's e circulag6es do piso 1)
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78 |8.4 Fornecimento e assentamento de mosaico ceramico tipo \"MARBLE TORTORA SHINE DA \"LOVE CERAMIC TILES \",em pecas retificadas de 60x60cm a definir\", | m2 34,4
incluindo cimento cola, betumacéo de juntas, cortes, remates e demais trabalhos, de acordo com desenhos. (WC’s piso 2)
79 |85 Fornecimento e aplicagdo do sistema de isolamento térmico pelo exterior, em paredes exteriores, tipo \"Weber.therm\" acabamento final tipo \"Weber.plast.decor\", cor | m2 260
branco névoa, textura média, incluindo placas de isolamento EPS 6cm, argamassa de colagem, argamassa de revestimento, rede de fibra de vidro, primario para
acabamento, acabamento decorativo, perfis de remate, buchas e demais necessario de acordo com as pegas desenhadas e o manual de aplicacéo da \"Weber\". (Inclui
lavagem a jacto de agua prévia em paredes existentes, bem como eventuais regularizacdes de paredes existentes)
80 |8.6 Fornecimento e aplicagcdo do sistema de isolamento térmico pelo exterior, em torsas e ombreiras, tipo \"Weber.therm\" acabamento final tipo \"Weber.plast.decor\", cor | m2 13
branco névoa, textura média, incluindo placas de isolamento EPS 2cm, argamassa de colagem, argamassa de revestimento, rede de fibra de vidro, primério para
acabamento, acabamento decorativo, perfis de remate, buchas e demais necessario de acordo com as pecas desenhadas e o manual de aplicacédo da \"Weber\". (Inclui
lavagem a jacto de agua prévia em paredes existentes, bem como eventuais regularizacdes de paredes existentes)
81 |87 Fornecimento e execucao de reboco base com argamassa de cimento e areia ao traco 1/3 pronto a receber revestimento final, em paredes exteriores, de acordo com | m2 9
desenhos. (Paredes exteriores sem isolamento na zona da varanda frontal e escadaria pequena no al¢ado lateral esquerdo, enchimento de pilar existente de apoio ao
terraco, muretes exteriores do terrago)
82 |88 Fornecimento e execucédo de acabamento final tipo \"Weber.plast.decor\", cor ref.20919 textura fina, sobre reboco base e demais necessario de acordo com as pegas | m2 9
desenhadas e o manual de aplicacdo da \"Weber\". (Paredes exteriores sem isolamento na zona da varanda frontal e escadaria pequena no al¢ado lateral esquerdo,
enchimento de pilar existente de apoio ao terragco, muretes exteriores do terraco)
9 Serralharias
9.1 Fornecimento e montagem de caixilharia em perfis de aluminio do tipo na Série de Rutura Térmica - Em LACADO ESPECIAL, sistema de batente, fixa e oscilo-batente,com classe de
permeabilidade ao ar 4 & cor Carbon, Série de Abrir ocultos-COR 70 HO, incluindo vidros duplos 6 PLANITHERM x 18 SWISSPACER x 3.3.1, assente com bites de borracha e calgos
de neoprene, puxadores, dobradigas, vedagdes com mastique de silicone, fixagdo com parafusos de aco inox, buchas e demais acesso6rios necessarios ao correcto funcionamento,
de acordo com desenhos.(Inclui a colocacédo de grelhas autoregulaveis a 2Pa, do tipo \"Cruzfer Ducoflat 30GF\", a colocar em todos os vaos do edificio)
83 |9.1.1 Ve 02 (1,10x1,26) - 1 Folha oscilo-batente UN 12
84 19.1.2 Ve 03 (0,7x1,26) - 1 Folha de abrir UN 1
85 (9.1.3 Ve 04 (1,20x2,20) - 1 Folha fixa+ 1 de abrir UN 3
86 |9.1.4 Ve 05 (0,96x2,20) - 1 Folha de abrir UN 1
87 [9.1.5 Ve 06 (0,94x2,20) - 1 Folha oscilo-batente UN 1
88 [9.1.6 Ve 07 (1,00x1,26) - 1 Folha oscilo-batente UN 1
89 [9.1.7 Ve 08 (0,90x2,20) - 1 Folha oscilo-batente UN 1
9.2 Fornecimento e montagem de portas exteriores metalicas, com estrutura tubular revestida a chapa zincor com 3mm, com grelhas em aluminio a cor da caixilharia, ferragens ocultas
e fixacdo com parafusos em aco inox, fecho a cor da caixilharia, compassos em ago inox, dobradicas a cor da caixilharia, vedacGes com mastique de silicone, buchas e demais
acessorios necessarios ao correcto funcionamento, de acordo com desenhos.
90 |9.2.1 Ve 01 (1,24x2,2) - 1 Folhas de abrir (Cave) UN 2
91 ]9.2.2 Ve 09 (1,31x1,25) - 2 Folhas de abrir (portdo ao fundo da escadaria) UN 1
92 |93 Fornecimento e aplicacéo de grelhas de ventilagdo em aluminio da cor da caixilharia, com 30x15cm, junto ao pavimento e ao tecto, em paredes dos WC dos homens no | UN 6
piso 1 e WC do piso 2, incluindo atravessamento e todos os trabalhos necessarios.
93 |94 Fornecimento e aplicagdo de grelhas de ventilacdo em aluminio da cor da caixilharia, com 30x15cm, junto ao pavimento e ao tecto, nas paredes exteriores da cave, | UN 2
incluindo atravessamento e todos os trabalhos necessarios.
94 |95 Fornecimento e montagem de guarda-corpos exterior em perfis de ferro (barras chatas 30x10mm e vergalh6es 10x10mm), pintura do tipo \"Cin - Cinofer Forja Z294\", | ml 68
incluindo metalizacdo no minimo 50 microns, soldaduras, pintura, fixagdes, parafusos em aco inox, buchas e demais acessoérios necessarios, de acordo com desenhos.
(Varanda pequena frontal, escada pequena algado lateral esquerdo, terraco posterior e escada metalica)
95 |9.6 Fornecimento e montagem de escadaria metalica, que inclui perfis metélicos HEB, chapas de fixacdo dos degraus, degraus em chapa xadrez 6mm de espessura, |kg 1450
fixagcdes as paredes e arranques, pintura de todos os elementos do tipo \"Cin - Cinofer Forja Z294\", incluindo metalizagdo no minimo 50 microns, parafusos em ago inox,
buchas e demais acessorios necessarios ao correcto funcionamento, de acordo com desenhos.
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10 Tectos
96 |10.1 Fornecimento e execugdo de estuque projectado em tecto interiores, incluindo tudo e demais necessario a correcta execugdo, de acordo com desenhos. (Todos os | m2 160
espacos do piso 1 e piso 2)
97 |10.2 Fornecimento e execucé@o de reboco base incluindo areado fino em tecto interior com argamassa ao traco 1/3 pronto a receber pintura final, em tectos interiores, de [ m2 45,4
acordo com desenhos. (cave)
98 |10.3 Fornecimento e execucgao de reboco base com argamassa de cimento e areia ao trago 1/3 pronto a receber revestimento final, em paredes exteriores, de acordo com | m2 35
desenhos. (Parte do tecto do terraco, tecto da varanda pequena frontal, cornijas e escadaria pequena do algado lateral esquerdo)
99 |104 Fornecimento e execucédo de acabamento final tipo \"Weber.plast.decor\", cor ref.20919 textura fina, sobre reboco base e demais necessario de acordo com as pecas | m2 35
desenhadas e o manual de aplicacdo da \"Weber\". (Parte do tecto do terrago, tecto da varanda pequena frontal, cornijas e escadaria pequena do algado lateral
esquerdo)
11 Isolamentos e Impermeabilizagdes
100 (11.1 Fornecimento e execucdo de impermeabilizacdo de terraco exterior com duplas telas asfalticas armadas a poliester, uma com 4kg/m2 e outra com 3kg/m2, incluindo | m2 26,3
dobras, caleiras, colagens, geotéxtil de protecgéo e demais acessorios necessarios, de acordo com desenhos. (terrago)
11.2 Fornecimento e aplicacdo de isolamento térmico em placas de poliestireno extrudido tipo \"Roofmate SL\" ou equivalente em coberturas, incluindo colagem, cortes, dobras e
demais acessorios necessarios, de acordo com desenhos. (cobertura do terrago+desvéo nédo ventilado da cobertura)
101 |11.2.1 Com 8cm m2 87,8
102 |11.2.2 Com 4cm m2 4,2
12 Pinturas
103 [12.1 Pintura de paredes interiores com acabamento em estanho, na cor a definir em obra, com uma demao de primario tipo \"Cin EPGC 300\" ou equivalente e duas/trés | m2 291
demé&os de tinta aquosa para interior tipo \"Cin Vinyl Soft\" ou equivalente, incluindo tudo e demais trabalhos necessarios, de acordo com desenhos. (Todos 0s espagos
do piso 1 e 2, excepto WC’s)
104 |12.2 Pintura de tecto interior em estuque projectado, na cor a definir em obra, com uma demao de primario tipo \"Cin EPGC 300\" ou equivalente e duas/trés deméaos de tinta | m2 143
aquosa para interior tipo \"Cin Vinyl Soft\" ou equivalente, incluindo tudo e demais trabalhos necessarios, de acordo com desenhos. (Todos os tectos do piso 1 e 2,
excepto WC’s)
105 [12.3 Pintura de tecto interior em estuque projectado, na cor a definir em obra, com uma deméo de primario tipo \"Cin EPGC 300\" ou equivalente e duas/trés demaos de tinta | m2 17,38
aquosa anti-fungica para interior tipo \"Cin Vinyl Soft\" ou equivalente, incluindo tudo e demais trabalhos necessarios, de acordo com desenhos. (WC’s)
106 (12.4 Pintura de tecto interior em reboco areado fino, na cor a definir em obra, com uma deméao de primario tipo \"Cin EPGC 300\" ou equivalente e duas/trés demaos de tinta | m2 45,38
aquosa para interior tipo \"Cin Vinyl Soft\" ou equivalente, incluindo tudo e demais trabalhos necessarios, de acordo com desenhos. (Tecto da cave)
13 Lougas e acessorios
13.1 Fornecimento e montagem de louga sanitaria e torneiras, nos sanitarios do pessoal, incluindo mecanismos, ferragem, parafusos, buchas e demais acessoérios necessarios, de
107 |13.1.1 Lavatorio 55- série City N - Noken ref2.100066268 UN 3
108 [13.1.2 Torneira monocomando para lav. - série Hotels, Noken ref®.100126423 UN 3
109 |[13.1.3 Sifao para lavatério - série Hotels - Noken ref°.100101722 UN 3
110 (13.1.4 Sanita Suspensa - série City N - Noken ref.2100067803 UN 3
111 |13.1.5 Tampo para sanita City N - série City - Noken ref.2100066116 UN 3
112 |13.1.6 Urinol. - série Hotels - Noken ref°.100190272 UN 1
113 |13.1.7 Torneira temporizada para urinol Serie Hotels. - Fluxometro Pulsador Encastre.Ref.100083080 UN 1
13.2 Fornecimento e montagem de auxilios tipo \"JNF\" ou equivalente, nos sanitarios apoio recepcgéo, incluindo parafusos em ago inox, buchas e demais acessérios necessarios, de
acordo desenhos.
114 |13.2.1 Barra de apoio rebativel ref.2 IN.12.022 (IS deficientes) UN 2
115 (13.3 Fornecimento e montagem de espelho com inclinagao ajustavel 80x55cm série NK Sani , ref. 100108180 da Noken ou equivalente, nos sanitarios hall zonal social - | UN 4
deficientes e banhos geriatricos, incluindo parafusos em aco inox, buchas e demais acessorios necessarios, de acordo desenhos. (IS deficientes)
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134 Fornecimento e montagem de acessoérios nos sanitarios do pessoal, tipo \"SENDA\" ou equivalente, incluindo, parafusos em ago inox, buchas e demais acesso6rios necessarios, de
acordo desenhos.
116 [13.4.1 Dispensador de Sabéao Pro - ref. 001072 UN 2
117 |13.4.2 Dispensador de Toalhetes de Papel SD - ref. 001007 UN 2
118 |13.4.3 Cabide - ref. 000035 UN 2
119 (13.4.4 Porta rolos 130 Bes - ref. 001020 UN 2
120 |13.4.5 Porta Piagaba mural - ref. 000054 UN 2
121 |135 Fornecimento e montagem de mecanismos de suporte para louga suspensa tipo Bastidor Smart Line Noken ou equivalente, ref2. 100104498, em todos os sanitarios, | UN 3
incluindo, parafusos em ago inox, buchas e demais acessoérios necessarios, de acordo desenhos.
122 |13.6 Fornecimento e montagem de placa de comando de descarga tipo Rondo Smart Line - Noken ou equivalente, ref2.100104504, em todos os Bastidores Sanita suspensa, | UN 3
incluindo tudo e demais acessorios necessarios, de acordo desenhos.
14 Diversos
14.1 Fornecimento e montagem de estores tipo Black-out, guias laterais e todos os acessoérios necessarios para um bom funcionamento.
123 |14.1.1 Ve 02 (1,10x1,26) - 1 Folha oscilo-batente UN 12
124 |14.1.2 Ve 03 (0,7x1,26) - 1 Folha de abrir UN 1
125 |14.1.3 Ve 04 (1,20x2,20) - 1 Folha fixa+ 1 de abrir UN 3
126 |14.1.4 Ve 05 (0,96x2,20) - 1 Folha de abrir UN 1
127 |14.1.5 Ve 06 (0,94x2,20) - 1 Folha oscilo-batente UN 1
128 |14.1.6 Ve 07 (1,00x1,26) - 1 Folha oscilo-batente UN 1
129 |14.1.7 Ve 08 (0,90x2,20) - 1 Folha oscilo-batente UN 1
130 (14.2 Fornecimento e montagem de espelho 60x170cm espessura 4mm, aresta quebrada, incluindo acessorios de fixacdo e demais necessarios a correcta fixagéo, de acordo | UN 1
com os desenhos. (sanitario do Piso 1)
131 |14.3 Fornecimento e montagem de espelho 60x150cm espessura 4mm, aresta quebrada, incluindo acessoérios de fixagdo e demais necessarios a correcta fixagédo, de acordo | UN 1
com os desenhos. (sanitario do Piso 2)
132 |14.4 Fornecimento, dimensionamento de uma rede em cobre de um sistema de ar condicionado, incluindo rede de condensados em PVC, que inclui para o piso 2, um ponto | UN 9
para futura implantacdo de uma maquina exterior no terraco do alcado lateral direito e quatro pontos para a futura instralagcdo de maquinas interiores nos gabinetes e
para o piso 1, um ponto para futura implantacdo de uma méaquina exterior sob a escadaria metalica e tres pontos para futura implantacdo de maquinas interiores no
espaco multiusos, incluindo alimentagao elétricas, rocos e todos os trabalhos necessarios.(medicdo por ponto de aplicagao)
15 Arranjos Exteriores
133 (15.1 Fornecimento e assentamento de cubos de granito cinza com 7x7x7cm a fiada, incluindo abertura, regularizagéo e compactacdo do fundo da caixa de pavimento, em | m2 211
tout-venant com 15 cm em camada de base, regularizagdo da caixa de pavimento a régua com areia com 5 cm, com junta lavada com cimento e todos os trabalhos
complementares necessarios.
15.2 Fornecimento e assentamento de capeamento de muros exteriores com pecas de granito amarelo bujardado, cor identica ao granito existente, com 12cm de espessura e em pegas
com comprimento minimo de 1,00m, aplicado sobre base de betdo e todos os trabalhos complementares necesséarios.
134 |15.2.1 Com 50cm de largura ml 10,3
135 |[15.2.2 Com 80cm de largura ml 11
136 |[15.3 Fornecimento e aplicagdo de lancil em granito cinza Ariz bujardado, com 20 cm de altura e 10 cm de espessura, incluindo base de assentamento e todos os trabalhos | ml 70
necessarios. (Caldeiras das arvores e delimitagdo de calcada)
137 |15.4 Desmatacao e alizamento de terreno periférico existente, sem incorporacédo de pavimento, incluindo todos os trabalhos necessarios. m2 276
138 (15.5 Fornecimento e espalhamento de gravilha rolada cinza granulometria 6/20mm no interior das caldeiras de arvore e canteiros, com uma espessura de 10cm. m2 7,5
139 (15.6 Fornecimento e aplicagdo de manta anti-vegetativa geotéxtil de 80 gramas em canteiros e caldeiras das arvores. m2 9
140 (15.7 Fornecimento e colocacao de terra vegetal organica, numa camada de 30cm, nas zonas das caldeiras das arvores e canteiros. m2 7,5
141 |15.8 Fornecimento e aplicagdo de arvores \"Pinus Pinea\", PAP 14cm, incluindo abertura de Cova, adubagao, terra vegetal e todos os trabalhos necessarios. UN 2
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142 (15.9 Fornecimento e aplicagdo de arbustos de pequeno porte \"Tipo azalias\" com cerca de 40cm de altura, adubac&o, terra vegetal e todos os trabalhos necessarios. UN 7
143 |15.10 Fornecimento e instalacéo de pecas de mobiliario de exterior, Banco Agueda com Costas da \"Amop Urban\" ou equivalente, incluindo base de assentamento e todos os | UN 4
trabalhos necessarios.
16 Instalacdes e equipamentos de seguranca contra incéndio (Todos os artigos incluem fornecimento, assentamento e todos os acessorios e trabalhos complementares conforme o
projecto da especialidade - desenhos gerais, desenhos de pormenor, memaria descritiva - Caderno de Encargos e CondicGes Técnicas Especiais)
16.1 Placas de identificagao
16.1.1 Fornecimento e aplicacdo de sinalizagéo adequada, com as dimensdes indicadas em projeto, em material rigido, fotoluminescente, e sem incorporacao de substancias radioativas e
sem caracteristicas de toxicidade, para:
144 [16.1.1.1 |Botoneiras de alarme UN 3
145 116.1.1.2 Identificacdo de extintores (2 por extintor) UN 12
146 |16.1.1.3 |ldentificacdo de sinalizacao junto a iluminacdo de emergéncia nos locais, com excec¢do das localizadas nas vias que serdo executadas com pictogramas colocados nas | UN 20
proprias luminérias.
147 (16.1.1.4 |ldentificacdo da central de detecéo de incéndio UN 1
148 [16.1.1.5 |ldentificacdo de sirenes de incéndio UN 3
149 |16.2 Fornecimento, elaboragdo e aplicagéo de exemplar de instrucées de seguranca simplificadas em papel a instalar no interior das portas de compartimentos assinalados | UN 1
como locais de risco C, E e F, de acordo com a legislagdo em vigor e meméria descritiva do projecto. Estas instrugées englobam procedimentos de alarme,
procedimentos de alerta e técnicas de utilizagdo dos meios de 12 intervencgéo e de outros meios de actuagéo em caso de incéndio.
16.3 Meios de combate a incéndio
150 |16.3.1 Fornecimento e instalacdo, em paredes, de extintores portateis tipo ABC 13A-20B de 6kg, incluindo sinalizagcao indelével de identificacdo dos mesmos. | UN | 6
16.4 Sistemas de detecdo de incéndios (Fornecimento e instalagéo de sistema de detecgdo de incéndios incluido no projecto eléctrico)
151 |16.4.1 Realizagdo de ensaios e outras obrigacdes para a recepgéo das instalagées, incluindo o fornecimento da matriz de comando para o sistema de deteccéo de incéndios, | vg 1
formadas por um reprodutivel em base digital.
16.5 Rocos, telas finais e outros
152 |16.5.1 Abertura e tapamentos de rogos necessarios. vg 1
153 |16.5.2 Fornecimento de telas finais em triplicado vg 1
154 |16.5.3 Fornecimento e aplicacéo de chaveiro a colocar no posto de seguranca, com todas as chaves de todos os compartimentos do edificio. vg 1
17 Estabilidade/Betdo Armado
17.1 Trabalhos Preparatérios
155 |17.1.1 Implantagdo dos eixos da estrutura e marcagdo das fundagGes com recurso a meios topograficos (definicdo planimétrica e altimétrica dos elementos necessarios a boa e | UN 1
correcta execugdo das fundagdes ). Este artigo inclui a assisténcia de um Topdgrafo durante a execugdo dos trabalhos de abertura de fundagées e de alinhamento dos
elementos estruturais.
17.2 Movimento de terras
17.2.1 Escavacédo em terreno de qualquer natureza para implantacéo de fundagdes , incluindo-se no presente artigo, a remoc¢ao a vazadouro dos produtos sobrantes, da responsabilidade
do Adjudicatéario, qualquer que seja a distancia a precorrer para o efeito, incluindo aterro de confinamento posterior e guarda em obra dos produtos a usar posteriormente. Os
volumes previstos sdo apenas abaixo da escavacao do desvéo sanitario. (MEDIDAS A EXECUTAR SEM SOBRE LARGURA)
156 |[17.2.1.1 |Sapatas de pilares, sapatas de escada e vigas de equilibrio. m3 15,7
157 |17.2.1.2 |Compactacdo, com recurso a meios mecanicos apropriados, do leito de sapatas e vigas de fundacao para execucao do massame de betdo magro na base das sapatas. | m2 16,3
17.3 Betbes
158 |[17.3.1 Fornecimento e colocacdo em obra, e no local de aplicagdo, de betdo de limpeza NP EN206-1: C12/15.XC 0O(P).Cl 0.20.Dmax22.S2 , na regularizagdo de leitos de | m2 17,35
fundagGes de sapatas e vigas de equilibrio , com espessura de 0,10 metros.
159 |17.3.2 Fornecimento e colocacdo em obra, e no local de aplicacéo, de betdo NP EN206-1: C25/30.XC2(P).Cl 0.4 Dméax22 S2 , em sapatas de fundagao de pilares e de escadas, | m3 6,5
incluindo tela pitonada do \"Tipo Fondaline\", 2 demaos de Pintura asfaltica do \"Tipo Flint-Kote\" incluindo-se neste artigo a execugéo dos ensaios legalmente exigiveis,
cofragens e armaduras em aco A500NR.
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160 |[17.3.3 Fornecimento e colocagdo em obra, e no local de aplicacéo, de betdo NP EN206-1: C25/30.XC 2(P).Cl 0.40.Dméax22.S2 , em vigas de fundacéo e equilibrio,incluindo tela | m3 3,95
pitonada do \"Tipo Fondaline\", 2 demé&os de Pintura asfaltica do \"Tipo Flint-Kote\", incluindo-se neste artigo a execugéo dos ensaios legalmente exigiveis, cofragens e
armaduras em aco A500NR.
161 (17.3.4 Fornecimento e colocacdo em obra, e no local de aplicacdo, de betdo NP EN206-1: C30/37.XC 3(P).Cl 0.40.Dmé&x22.S3 , em pilares de elevacdo e escadarias, | m3 2,75
incluindo-se neste artigo a execugao dos ensaios legalmente exigiveis, cofragens e armaduras em aco A500NR.
162 |17.3.5 Fornecimento e colocagédo em obra, e no local de aplicagdo, de betdo NP EN206-1: C30/37.XC 3(P).Cl 0.40.Dmé&x22.S3 , em vigas, platibandas e linteis , incluindo-se [ m3 26,75
neste artigo a execucao dos ensaios legalmente exigiveis, cofragens e armaduras em agco A500NR.
163 |[17.3.6 Fornecimento e colocag@o em obra, e no local de aplicacdo, de lajes aligeiradas tipo \"Previcon\", incluindo vigotas, abobadilhas, betdo NP EN206-1: C30/37.XC 3(P).Cl | m2 310
0.40.DmMax15.S3 , incluindo-se neste artigo a execugdo dos ensaios legalmente exigiveis, cofragens e armaduras em agco A500NR. (medigdo a efectuar entre vigas)
164 |17.3.7 Fornecimento e colocacdo em obra, e no local de aplicacdo, de betdo NP EN206-1: C30/37.XC 3(P).Cl 0.40.Dméax22.S3 , em escadas, incluindo-se neste artigo a | m3 1
execucao dos ensaios legalmente exigiveis, cofragens, armaduras em aco A500NR e todos os trabalhos necessarios.
165 |17.3.8 Fornecimento e colocacdo em obra, e no local de aplicagédo, de betdo NP EN206-1: C30/37.XC 3(P).Cl 0.40.Dmé&x22.S3 , em murete, incluindo-se neste artigo a|m3 0,5
execucao dos ensaios legalmente exigiveis, cofragens, armaduras em aco A500NR e todos os trabalhos necessarios.
166 |17.3.9 Fornecimento e colocagéo em obra, e no local de aplicacéo, lajes macicas, incluindo, betdo NP EN206-1: C30/37.XC 3(P).Cl 0.40.Dmé&x22.S3 , incluindo-se neste artigo [ m3 2,2
a execugao dos ensaios legalmente exigiveis, cofragens e armaduras em ago A500NR.
17.4 Diversos
167 |17.4.1 Demolicdo de elementos necessarios para implementacéo da estrutura ndo previstos na arquitectura. vg 1
168 |[17.4.2 Execucao das aberturas de todos os projetos de especialidades e de arquitetura previstas nos varios projetos, de acordo com pormenor tipo apresentado. vg 1
18 IntalagcBes e equipamentos de 4gua e esgoto
18.1 Ligacdo arede publica e contador
169 |[18.1.1 Fornecimento e montagem de contador completo para a rede de abastecimento de dgua para consumo, pelos Servigos Municipalizados competentes, incluindo filtro, | UN 1
véalvulas de seccionamento e valvula de retengéo, caixa e porta e trabalhos de contrucéo civil e todos os materiais e trabalhos necessarios.
170 |[18.1.2 Abertura de valas, de acordo com o pormenor das pegas desenhadas, em terreno ou rocha de qualquer natureza no exterior do edificio para passagem de tubagens da | ml 21,5
rede publica ao contador do edificio, incluindo atravessa mento de muros e paredes, enchimento de valas com almofada de areia e terra cirandada devidamente
compactada proveniente da escavacdo ou de empréstimo, de acordo com o pormenor das pecas desenhadas e tranporte de materiais sobrantes a vazadouro. (Inclui
eventuais desmontes e reposicao de pavimentos existentes nos atravessamentos necessarios).
18.1.3 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC PNI10, incluindo acessorios tais como curvas, tampdes de fim de rede, juntas etc e todos os trabalhos necesséarios nos
171 [18.1.31 [DN32 [m | 16
18.2 Rede de agua fria e quente
18.2.1 Fornecimento e montagem de tubagem em multicamadas de tricomposto tipo \"Mepla\" da Geberit ou equivalente, incluindo todos os acessorios, ligacdes e fixacdes necessarias,
nomeadamente tés, curvas, unides, juntas de dilatacdo, abracadeiras com proteccédo aclstica 1,18DN (ou caleira técnica acustica, se necessario) ou outros, nos diametros:
172 |18.2.1.1 216 m 26
173 |18.21.2 |@20 m 29
174 |18.21.3 |D26 m 16
175 |(18.2.1.4 a 32 m 18
176 |18.2.2 Abertura e tapamento de rocos nas parede para implantacdo de tubagens embebidas (prumadas verticais), incluindo todos os materiais e trabalhos de construcéo civil | vg 1
inerentes.
177 |18.2.3 Fornecimento e aplicacdo de coquilhas de espuma de poliutretano para proteccdo de tubagens de agua gquente embebidas, do tipo ou equivalente a Armstrong [ m 27,5
SH/ARMAFLEX com a espessura de 10mm, nos diametros respectivos.
18.2.4 Fornecimento e montagem de valvulas de seccionamento do tipo macho esférico com passagem total, corpo em latdo, esfera em bronze cromado com manipulo a definir em
arquitectura, devidamente assentes e prontas a funcionar narede de abastecimento, nos diamétros:
178 |(18.24.1 216 UN 2
179 |18.2.4.2 @20 UN 3
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180 |18.2.43 |D 26 UN 1
181 |18.2.5 Fornecimento e montagem de torneiras de esquadria, por sanita, urinol, e lavatério na rede de dgua quente e fria, do tipo e gama das preconizadas para os aparelhos | UN 10
sanitarios, incluindo todos os acessoérios e trabalhos necessérios, e respectiva ligagdo a rede de aguas, pronta a funcionar. A sua localizagdo carece de aprovagao da
arquitectura para ser tornada valida.
18.3 Ligacdo dos aparelhos sanitarios
18.3.1 Ligacao as redes de distribuicdo de agua, incluindo joelhos com caixa completos, de canhdes roscados conforme o caso, todos os acessoérios, colocagdo, montagem, ligagdo a
condutas, acessorios e orgéos, e ensaio, dos seguintes aparelhos sanitéarios:
182 [18.3.1.1 |lavatorios UN 6
183 |[18.3.1.2 |sanitas UN 1
184 |(18.3.1.3 uringis UN 1
185 |[18.3.2 Fornecimento e aplicagdo de bomba de calor compacta (ar-agua), do tipo \"Energie Aquapura Monobloc 200i\" da Energie ou equivalente, incluindo tubagens as|UN 1
fachadas, vaso de expancéo, ligacdes, fixacdes, acessorios necessarios ao funcionamento e todos os trabalhos necessarios.
18.4 Rede de agua de combate a incéndio (Fornecimento, incluindo todos os acessorios, colocacdo, montagem, ligacdo a acessorios e ensaios das seguintes tubagens, em acgo
galvanizado pintado série média, incluindo todos os trabalhos acessorios e complementares, com os seguintes diametros nominais)
186 |[18.4.1 Fornecimento e colocagédo de boca de incéndio de parede, incluindo tubagem de ligagéo a rede publica, movimentos de terras, pavimentos e atravessamentos e todos os | UN 1
trabalhos necessarios.
18.5 Intalac6es e equipamentos de esgotos residuais
18.5.1 Tubagem (Fornecimento, incluindo todos os acessorios, colocagdo, montagem, ligacao a acessorios e ensaios das seguintes tubagens, incluindo todos os trabalhos acessérios e
complementares, com os seguintes diametros nominais)
18.5.1.1 |Tubagem em PVC rigido 0.4, instalada em pavimentos, fixo em tectos ou em couretes em ramais de descarga:
187 |18.5.1.1.1 |DN 40 m 55
188 |[18.5.1.1.2 |DN 50 m 7
189 |18.5.1.1.3 |DN 75 m 15
190 |18.5.1.1.4 |DN 90 m 13,5
18.5.1.2 |Tubagem em PVC rigido 0.6, instalada em valas, em colectores prediais:
191 [185.1.2.1 [DN 125 [m | 2,2
18.5.1.3 |Tubagem em PVC rigido 0.4, instalada em pavimentos, fixo em tectos ou em couretes em tubos de queda:
192 [18.5.1.3.1 [ DN 90 [m | 30,8
18.5.1.4 |Tubagem em PVC rigido 0.4, instalada em pavimentos, fixo em tectos ou em couretes em tubos de ventilagao:
193 [18.5.1.4.1 |DN 75 [m | 6
18.5.2 Movimento de Terras
194 [18.5.2.1 |Abertura de valas de acordo com o pormenor das pecas desenhadas, em terreno ou rocha de qualquer natureza no exterior do edificio e em colectores interiores, [ m 13
incluindo atravessamentos de paredes, enchimento de valas com almofada de areia e terra cirandada devidamente compactada proveniente da escavacao ou de
empréstimo, de acordo com o pormenor das pecas desenhadas e tranporte de materiais sobrantes a vazadouro (incluindo levantamento e reposicdo de pavimentos
existentes nas condig¢des atuais)
18.5.3 Ligacdo dos aparelhos sanitarios
18.5.3.1 |Ligacdo as redes de drenagem, incluindo todos os acessoérios, colocacdo, montagem, ligagdo a ramais e colectores, acessoérios e orgaos, e ensaio, dos seguintes aparelhos
195 [18.5.3.1.1 | lavatérios UN 6
196 |18.5.3.1.2 | sanitas UN 3
197 |18.5.3.1.3 |urinbis UN 1
18.5.4 Caixas de ligacéo e grelhas
198 [18.5.4.1 |Fornecimento, colocagdo, montagem e ligacédo a orgdos de caixas de ligagcdo ou caixas de ligagao sifonadas em PVC rigido e tampa em latdo cromado, com entradas | UN 2
varias e saidas varias, conforme se definem nas Condi¢des Técnicas e nos desenhos de projecto.
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18.5.5 Camaras de inspecao
199 |[18.5.5.1 |Céamaras de Inspecgéo, incluindo aro e tampa em aco galvanizado e ligagdo aos ramais e colectores, conforme de definem e especificam nos desenhos de projecto e | UN 1
condicdes técnicas - Quadradas, em betéo 0,50x0,50m interiores com tampa em aco galvanizado, classe B-125 nas zonas exteriores:
18.5.6 Rogos
200 |18.5.6.1 |Abertura e tapamentos de rogos necessarios, incluindo abertura de valas para passagem de ramais de descarga sob vigas de fundacéo existentes. | vg 1
18.5.7 Diversos
201 |18.5.7.1 |Fornecimento e aplicacédo de ramal de ligagdo & rede publica, incluindo caixa de ramal, tubagem, movimentacado de terras, reposi¢cdo de pavimentos e muros, incluindo | vg 1
execucdo de caixa de visita publica, sobre coletor existente para ligagdo e todos os trabalhos necesséarios.
202 |18.5.7.2 |Fornecimento e colocagdo de curvas na \"cabeca\" dos tubos de queda da cobertura e em todos os locais exemplificados nas pe¢as desenhadas. UN 2
19 IntalagBes e equipamentos de esgotos pluviais
19.1 Tubagem (Fornecimento, incluindo todos os acessérios, colocacdo, montagem, ligacao a acessorios e ensaios das seguintes tubagens, em PVC rigido, polipropileno copolimero
corrugado (PP) ou aco inox, incluindo todos os trabalhos acessoérios e complementares, com os seguintes diametros nominais)
19.1.1 Tubagem em PVC rigido 0.6, instalada em valas, em colectores prediais:
203 [19.1.11 [DN125 [m | 27
19.1.2 Fornecimento, incluindo todos os acessorios, colocacdo, montagem, ligagao a acessoérios e ensaios das seguintes tubagens, em Zinco puro n°12, incluindo todos os trabalhos
acessorios e complementares, com os seguintes didmetros nominais:
19.1.2.1 [Tubagem em chapa lacada, instalada em pavimentos, fixo em tectos ou em courete, fixa com bragcadeiras em zinco, em tubos de queda e ramais de descarga (As unibdes dos tubos
de queda com os ramais de descarga serdo sempre soldadas e sem unides visiveis):
204 [19.1.2.1.1 [DN100 [m | 39
19.1.2.2 |Tubagem em chapa lacada, instalada em pavimentos, fixo em tectos ou em courete, fixa com bracadeiras em zinco, em caleiras:
205 [19.1.2.2.1]1/2 120 [ml | 46
19.2 Grelhas e ralos de pavimento
206 (19.2.1 Fornecimento e colocagdo de caixas de fundo para tubos de queda em betdo polimero com grelhas em ferro fundido 40x40, incluindo ligagdes as tubagens, selagens, | UN 3
acessorios e todos os trabalhos necessarios.
207 (19.2.2 Fornecimento e colocacéo de ralo de Pinha (nas coberturas planas), incluindo ligagdes as tubagens, selagens, acessorios e todos os trabalhos necessarios. UN 1
19.3 Camaras de inspecéo e caixas de visita
19.3.1 Camaras de inspecc¢éo quadradas com dimensdes interiores elencadas abaixo, incluindo aro e tampa em ago galvanizado revestida com o pavimento em que se insere, pintura de
proteccdo interior e ligacao aos ramais e colectores, conforme se definem e especificam nos desenhos de projecto e condi¢des técnicas:
208 [19.3.11 Com 50x50cm UN 1
209 [19.3.1.2 |Com 100x100cm UN 1
19.4 Movimento de Terras
210 (19.4.1 Abertura de valas, de acordo com o pormenor das pegas desenhadas, em terreno ou rocha de qualquer natureza no exterior do edificio, incluindo enchimento de valas | ml 24,8
com almofada de areia de 10cm espessura para assentamento de colectores e ramais de descarga, terra cirandada devidamente compactada com uma espessura total
gue cubra as tubagens até 20cm acima da sua geratriz superior, terra compactada proveniente da escavagao ou de empréstimo devidamente compactada e tranporte de
materiais sobrantes a vazadouro em colectores de aguas pluviais, incluindo levantamento e reposicdo de pavimentos existentes nas condi¢des atuais.
19.5 Diversos
211 (1951 Atravessamento de muro existente para passagem da tubagem de ligacéo da rede, e todos os trabalhos necessarios. | vg | 1
19.6 Rocgos
212 ]19.6.1 Abertura e tapamentos de rogos necessarios. [vg | 1
20 Eletricidade
20.1 Fornecimento e montagem de cabo entubados em tubo ou suportados em calha técnica:
213 [20.1.1 XV 3G2,5 ml 256
214 (20.1.2 XV 3G1,5 ml 341
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215 (20.1.3 XV 2x1,5 ml 6
216 (20.1.4 XV 3x1,5 ml 44
217 (20.1.5 XV 5x1,5 ml 8
218 (20.1.6 XV 6x1,5 ml 6
219 (20.1.7 XV 4x10 ml 18
220 |20.1.8 XV 5G4 ml 28
221 (20.1.9 HO7V-R 1G10 ml 5
222 |20.1.10 HO7V-R 1G25 ml 7
223 (20.1.11 FVV 2X1 ml 86
224 |(20.1.12 FXZ1 (FRS)ZH 6X1,5 ml 12
20.2 Fornecimento e montagem de tubo em ro¢o ou vala:
225 |20.2.1 VD @ 25 ml 673
226 |20.2.2 VD @ 20 ml 86
227 120.2.3 VD @ 32 ml 98
228 (20.2.4 VD @ 40 ml 35
229 (20.2.5 PEAD @ 63 ml 18
20.3 Fornecimento e montagem de caixas de aparelhagem e derivagcdo com todos 0s acessOrios necessarios:
230 |20.3.1 Duplo fundo vg 1
231 (20.3.2 Simples vg 1
232 120.3.3 Caixas de derivacédo vg 1
233 (20.3.4 Caixa de medicéo de terra UN 1
234 (20.35 Botoneiras de Disparo UN 1
235 (20.3.6 Caixa de Contador trifasico, incluindo todos os seus acessorios UN 1
236 (20.3.7 Caixas Portinhola P100 UN 1
20.4 Fornecimento e montagem de aparelhagem da série NILOE Branco da LEGRAND :
237 (20.4.1 Interruptores UN 1
238 |20.4.2 Comutadores de Lustre UN 4
239 120.4.3 Comutadores de Escada Duplo UN 2
240 (20.4.4 Tomadas tipo schuko com alvéolos protegidos rede normal instaladas em caixa de fundo duplo UN 38
20.5 Fornecimento e montagem de detectores de movimento:
241 [205.1 Detectores de movimento 360° [UN | 6
20.6 Fornecimento e montagem de armaduras e calhas electrificadas conforme CE e equipadas com lampadas:
242 120.6.1 FO1 UN 29
243 120.6.2 F02 UN 6
244 120.6.3 FO03 UN 4
245 (20.6.4 Fo4 UN 3
246 |(20.6.5 PO1 UN 6
247 |(20.6.6 P02 UN 3
20.7 Fornecimento e montagem de armaduras de emergéncia electrificadas conforme CE:
248 120.7.1 EO1 UN 11
249 120.7.2 Telecomando UN 1
20.8 Fornecimento e montagem de quadros eléctricos incluindo todos os acessorios para a sua instalagéo e bom funcionamento conforme CE:
250 [20.8.1 QEE [UN | 1
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251 (20.8.2 QEP 01 UN 1
252 (20.8.3 QEP 02 UN 1
253 (20.9 Fornecimento e montagem de um sistema de chamada para as instalagdes sanitarias de deficientes conforme CE e pecas desenhadas. UN 1
254 120.10 Trabalhos de Construgédo Civil inerentes a Empreitada, tal como abertura e fecho de rogos, valas, remates e pinturas vg 1
255 |20.11 Fornecimento e montagem de placas fotoluminescentes para instalacéo elétrica incluindo todos os acessorios para o seu bom funcionamento. vg 1
256 |20.12 Ensaio e certificagéo da instalagdo vg 1
257 |20.13 Assisténcia técnica durante o periodo de garantia vg 1
258 [20.14 Fornecimento e montagem de ligacdes equipotenciais de acordo com o CEE, incluindo todos os acessorios e equipamentos para a sua instalagcao vg 1
259 [20.15 Fornecimento e Montagem de um sistema de terras conforme CE, incluindo todos os acessoérios para que garanta um valor de terra inferior a 20 . vg 1
21 Seguranca Integrada
211 Fornecimento e montagem de cabo entubados em tubo ou suportados em calha técnica:
260 |[21.1.1 Cabo JY(ST)2x2x1 [ml | 155
21.2 Fornecimento e montagem de tubo/calha em roco ou vala:
261 [21.2.1 VD @ 20 [ml | 155
21.3 Fornecimento e montagem dos equipamentos do sistema seguranca contra risco de incéndio:
262 (21.3.1 Central de deteccéo de incéndio enderecavel de um loop + bateria + Carta de 1 anel + interface /O vg 1
263 (21.3.2 Detector dptico enderecavel vg 7
264 21.3.3 Botoneira de alarme manual enderecéavel vg 3
265 [21.3.4 Comutador telefénico de alarme UN 1
266 |21.3.5 Sirenes interiores enderecaveis UN 2
267 |21.3.6 Sirenes exteriores enderecaveis UN 1
268 (21.4 Trabalhos de Construcéo Civil inerentes a Empreitada, tal como abertura e fecho de rogos, valas, remates e pinturas vg 1
269 (21.5 Fornecimento e montagem de placas fotoluminescentes para instalacéo elétrica incluindo todos os acessorios para o seu bom funcionamento. vg 1
270 (21.6 Ensaio e certificacao da instalagédo vg 1
271 (21.7 Assisténcia técnica durante o periodo de garantia vg 1
22 Seguranca Integrada
22.1 Fornecimento e montagem de cabos do tipo:
272 (22.11 Par de Cobre FTP 4/ CAT6. m 120
273 |[22.1.2 Coaxial RG6 m 25
274 (22.1.3 Patchcord de fibra G.657A1 UN 2
22.2 Fornecimento e montagem de caixas do tipo:
275 (22.21 ATI equipado com todos os acessorios para 0 seu bom funcionamento. UN 1
276 |22.2.2 Fornecimento e montagem de caixas do tipo I1. UN 14
22.3 Acessorio de montagem e ligagéo
277 122.3.1 Acessorios para ligacéo para a rede de cabo coaxial. vg 1
278 (22.3.2 Pachh - cords de Fibra Otica com conetores SC/APC. vg 1
279 |22.3.3 Pigtails de fibra Otica com Conetores SC/APC. vg 1
280 [22.3.4 Conetores de Fibra Manual vg 1
281 [22.35 Fusdes de Fibra Otica vg 1
282 (22.3.6 Acessorios de cabos pares de cobre Classe E. vg 1
22.4 Fornecimento e montagem de tubo, calhas e caminho de cabos:
283 [22.4.1 VD @ 25 m 150
284 |[22.4.2 VD @ 40 m 20
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285 (22.4.3 PEAD @ 40 m 35
286 (22.4.4 PEAD @ 63 m 2
22.5 Fornecimento e montagem de tomadas e respetivas caixas de ligagdes:
287 (22.5.1 Tomada RJ45 cat 6 instalada em caixa do tipo 11 incluindo todos os acessorios para a sua boa fixagéo. UN 10
288 [22.5.2 Tomada TV/SAT instalada em caixa do tipo 11 incluindo todos os acessorios para a sua boa fixacéo. UN 2
289 |22.5.3 Tomada fibra optica instalada em caixa do tipo 11 incluindo todos os acessoérios para a sua boa fixagéo. UN 2
290 |22.6 Execucéo de terras de acordo com CE. vg 1
22.7 Trabalhos de construgéo civil interentes a empreitada:
291 (22.71 Abertura, preparagdo com respectiva sinalizacéo e tapamento de valas conforme especificacoes. m 20
292 (22.7.2 Céamaras de visita CVM a realizar de acordo com as especifica¢des tecnicas e manual ited . vg 1
293 (22.7.3 Abertura e fecho de rogos para a instalagcao das infraestruturas de telecomunicacdes. vg 1
294 |22.7.4 Assentamento de caixas e armarios de telecomunicacdes incluindo suportes e ferragem de fixacéo vg 1
295 |22.8 Identificac@o de todos os cabos nas duas extremidades. vg 1
296 |22.9 Assisténcia técnica durante o periodo de garantia e formagao do pessoal. vg 1
297 |22.10 Ensaio e certificagdo integral de todas as tomadas e entrega ao dono de obra os relatérios de ensaio da instalacéo. vg 1
23 Diversos
298 (23.1 Elaboragdo e fornecimento de telas finais \"Como Construido\", contendo plantas em formato DWG ou DWF, de todas as especialidades. Estas deverao conter um | UN 1
exemplar em suporte informético (CD-ROM) e um exemplar em papel.
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