Municipio de Silves

Procedimento 1142/DOMT

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod.

Designag&o |Unidade | Qtd

*

Trabalhos a realizar de acordo com o projeto, satisfazendo o especificado no caderno de encargos/Memoria Descritiva e Justificativa e incluindo todos os acessorios e trabalhos
necessarios. As referéncias e marcas devem de ser entendidas como \"tipo\" ou \"equivalente\".

A

Trabalhos Preparatérios

AO

Nos termos do Dec. Lei n° 273/2003, de 29 de Outubro e pela Directiva n° 92/57/CEE, do Conselho, de 24 de Julho, este capitulo compreende a montagem, construg&o, manutencéo,
desmontagem, remocao do estaleiro, incluindo designadamente instalagdes provisérias que compreendem: Instalagdes destinadas ao pessoal e para funcionamento dos servigos
do estaleiro; Execucédo de vias de acesso, caminhos de circulacdo e vedacgdes; Instalacdo de redes de alimentagdo e distribuicdo de agua, electricidade, telefones, esgotos e
outras; Instalacdo destinada a Fiscalizagdo, que deverd incluir durante o prazo de execugédo da obra, um escritério com as dimensdes minimas de 4,00x3,00m, equipado no minimo
com quatro cadeiras, estante e mesa de apoio, incluindo ainda apoio de topografia na marcagéo e piquetagem de toda a obra. \'Reparacédo e/ou reconstrucdo, das areas publicas
e/ou privadas de acesso/utilizagdo, ou outros elementos que se tenham deteriorado devido a obra e/ou ao estaleiro, bem como a limpeza da area no final da obra, incluindo todos os
trabalhos e fornecimentos necessérios e um perfeito acabamento. Preparagdo, montagem, fixacdo e desmontagem de meios de elevacdo e de acesso, necessarios para a execugao
dos trabalhos, para maquinas, materiais e pessoal as frentes de trabalhos, a instalar em todas as zonas da obra onde venham a ser necessarios, incluindo a preparagao, protecgéo
e reforgo das estruturas, coberturas e superficies existentes, para a montagem e fixagdo desses meios de acesso, eventuais estruturas de suporte ou apoio e todos os trabalhos
necessarios por exemplo andaimes, grua torre, grua mével, bailéus, etc. incluindo todos os meios necessarios para proteccdo, suporte e preservagdo das construgdes
adjacentes, taxas de policiamento, ocupacgdo e interrupcdo de via publica, tudo de acordo com as pegas escritas e desenhadas do projecto. Execugcdo de todo o trabalho de
desenho de preparacéo da obra tendo em vista a execug¢ao correcta dos trabalhos previstos no projecto levado a concurso, nomeadamente a coordenagao das instalagdes técnicas
especiais e outras que se tornem essenciais ao desenvolvimento da obra, sendo que os desenhos de preparagdo da obra devem ser objecto de aprovagao previa por parte do
projectista e da fiscalizacdo, e os desenhos devem ser elaborados em formato DWG, e entregues, depois de aprovados, ao Dono de Obra. Preparagéo, elaboracdo e implementacéo
do Plano de Prevencéo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demolicdo (PPG) e RCD) de acordo com a legislagdo em vigor designadamente o DL n° 46/2008, de 12 de Marco,
satisfazendo as condicdes de Seguranca, Higiene e Sadde no Trabalho, em conformidade com o Decreto Lei n°178/2006 de 5 de Setembro, Incluindo a implementagéo e

Al

Em todo este mapa de quantidades de trabalho, qualquer referencia ou marca de material ou equipamento a aplicar, sdo a titulo meramente indicativo e sera sempre lida como \"do
tipo \" __x \", ou equivalente, desde que respondam as especificagdes técnicas do indicado e proposto em projecto de excugédo que serviram como base.

A2

Todos os trabalhos deveréo ser realizados de acordo com o projeto (pecas escritas e desenhadas) e satisfazendo o especificado nos Cadernos de Encargos, quer esteja ou ndo
expressamente referido nos artigos deste MQT.

A3

Os critérios de medicao estéo estabelecidos artigo a artigo pela unidade de medida adoptada, sendo os precos unitarios determinados pelos descritivos de cada trabalho do MQT e
eventuais notas de inicio de capitulo, complementados pelo prescrito nos Cadernos de Encargos, Pecas Desenhadas e restantes elementos do projecto.

Todos os pregos unitarios propostos incluem:

Fornecimento, transportes e aplicagdo dos trabalhos descritos, conforme Cadernos de encargos e pormenores, com todos 0s acessorios, meios e trabalhos complementares
necessarios dentro das boas normas de construgdo, bem como todos os trabalhos eventualmente necessarios a execucdo da Obra resultantes de condi¢des climaticas adversas,
ainda que nado estejam expressamente mencionados no presente MQT.

B2

Todos os trabalhos de desmontes e demoligdes de existentes na area de intervengdo da empreitada, incluem os transportes a vazadouro da responsabilidade do adjudicatéario e
acondicionamentos e transportes de todos os aproveitaveis a decidir pela C.M.Silves a armazem ou deslocalizagdo a indicar pela C.M.Silves, até 10km de distancia.

B3

Gestdo de Residuos em obra : execucdo de todos os trabalhos e implementacdo e cumprimento das medidas, metodologias de triagem, tarefas de reutilizacdo e/ou reciclagem
previstas no PPGRCD do projeto de execugdo, incluindo carga mecanica ou manual dentro da zona da obra e transportes de lixos e/ou entulhos e dos produtos resultantes das
demolicbes e remocdes para reutilizagdo e/ou reciclagem e/ou para entrega em operadores licenciados e autorizados, todos os encargos com o0s operadores licenciados,
empolamento, taxas e montagem de equipamentos e servic¢os.
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B4 Nos trabalhos de desmontes e demoligcdes os precos unitarios propostos incluem a separacédo cuidada de residuos de acordo com a legislagdo em vigor, bem como o transporte a
vazadouro da responsabilidade do empreiteiro e dos aproveitaveis a armazens a definir (até 10km) e sob orientagdes da C.M.Silves.

B5 Nos trabalhos de levantamentos das pavimentacGes exteriores, nomeadamente calcadas de Cubos ou cubinhos de granito, calcario ou outros, bem como os lancis, o0s precos
unitarios propostos incluirdo o peneiramento e limpeza dos materiais aproveitaveis de molde a largar massas, e a separacdo cuidada de residuos de acordo com a legislagdo em
vigor, bem como o transporte a vazadouro da responsabilidade do empreiteiro e dos aproveitaveis a armazens a definir (até 10km) e sob orientacdes da C.M.Silves

B6 Execucgéo de desvios provisorios de trafego e sinalizagao temporéria de trabalhos, nos termos do DL 22A/98, de 1 de Outubro, referente a sinalizagdo vertical, horizontal e outros.

B7 Trabalhos de policiamento decorrentes dos trabalhos a executar, de forma a garantir as condicdes de seguranca e fluidez viaria e pedonal, bem como a remocé&o de viaturas do

B8 Reposigdo das condig¢8es iniciais nos locais sujeitos a intervengdes provisdrias, incluindo todos os trabalhos necessarios para o efeito como sejam a reposi¢gédo dos pavimentos e a
retirada de todas as ocupacdes provisdrias do subsolo.

B9 Trabalhos necessérios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saide no trabalho e de policia das vias publicas;

B10 Execucéo dos trabalhos necessarios para o cumprimento do faseamento da empreitada proposto, incluindo o fornecimento dos materiais e méo de obra de modo a assegurar a
mobilidade pedonal e viaria, e no que se refere as infra-estruturas das redes eléctricas, hidraulicas, seguranga, comunicagdes, redes estruturadas, repondo provisériamente as
redes que tenham que ser interrompidas pela execugdo da obra, criagdo e sinalizagdo dos caminhos de circulagédo, tudo de acordo com as frentes de trabalho.

B11 Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisoérias, de todas as servid6es e serventias que sejam indispensaveis alterar ou destruir para a execug¢do dos trabalhos e
para evitar a estagnacdo de aguas que 0S mesmos possam originar;

B12 Fornecimento e utilizagdo de todo o equipamento de apoio e Servi¢os indispensaveis a boa execucdo dos trabalhos, incluindo outros encargos do empreiteiro estipulado nas

B13 Elaboragao da Compilagdo Técnica da Obra, de acordo com o artigo 16° do DL 273/2003.

B14 Fornecimento e colocacdo em obra de paineis de informagéo, segundo modelo a definir pelo Dono da Obra, onde conste a identificagdo da Obra, do Dono da Obra, do Empreiteiro
Adjudicatario com mencgao do respectivo alvara, bem como todos os elementos informativos considerados relevantes pelo Dono da Obra. Tudo de modo a salvaguardar a
legislagdo em vigor nomeadamente o previsto no art®. 348° do Dec-Lei n.° 18/08 de 18 Dezembro. As dimensdes séo 2,00 x 1,20 m.

B15 Sinalizagdo temporaria de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do DL 33/88 de 12 de Setembro, referente a sinalizagao vertical, horizontal e outros necessarios,
incluindo fornecimento, implantacdo e colocagdo dos equipamentos

B16 N&o se consideram empolamentos. Os volumes sdo geométricos e sera da responsabilidade da entidade construtora considerar na formulagdo do seu prego unitario as ressalvas

B17 Todos os trabalhos acessoérios e complementares para a boa execuc¢éo dos trabalhos, nomeadamente trabalhos de construcéo civil de apoio e posterior limpeza final.

1 ESTALEIRO

1 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo redes provisdrias de eletricidade, abastecimento de agua potavel e saneamento, vedacao do estaleiro com tapume | vg 1
metalico, reposicdo de caminhos e demais trabalhos preparatorios necessarios, instalagdes provosérias para o empreiteiro, instalagcdes provisorias para a fiscalizacao,
instalagdes sanitarias, tudo de acordo com o Decreto Lei n°18/2008 de 29 de Janeiro alterado pelo Decreto Lei n°278/2009 de 2 de Outubro (Cédigos dos Contratos
Publicos) e Decreto Lei n°46427 (Regulamento das instalagdes provisoérias destinadas ao pessoal empregado nas obras).

2 1.2 Manutencao do estaleiro, nos meses da execuc¢do da obra, incluindo limpeza semanal das varias instalacdes e despesas com consumiveis para WC\'s, impressora e | vg 1
fornecimento dos servicos das redes elétricas, aguas, internet e telecomunicacoes.

3 1.3 Implementacao do plano de seguranca e saude (PSS). Estéo incluidos neste artigo todos os trabalhos indispenséaveis ao cumprimento do plano e legislacéo aplicavel em | vg 1
vigor.

4 14 Gestao e tratamento de residuos de construcéo e demolicdo (RCD) da obra, establecido por regulamentagéo especifica em vigor, incluindo elaboragéo do projeto. vg 1

5 1.5 Serventia de construcéo civil de apoio a todas as especialidades, incluindo abertura e tapamento de rogos, ranhuras e valas, cedéncia de equipamentos, cedéncia de | vg 1
mao-de-obra e demais trabalhos de apoio necessarios, assim como pagamento de todas as licengas necessarias a execugao da obra.

6 1.6 Execuc¢édo dos trabalhos necessérios para o cumprimento do faseamento da empreitada indicado ou outro a ser definido, incluindo o fornecimento de materiais e mao de | vg 1
obra de modo a assegurar o perfeito funcionamento das instalacdes, no que se refere as infra-estruturas de eletricidade, hidraulicas, coberturas provisorias , de
seguranca, de comunicagles, redes estruturadas, repondo provisoriamente as redes que sejam interrompidas pela execucdo da obra, sinalizagdo dos caminhos de
circulagao, tudo de acordo com as frentes de trabalho.

7 1.7 Fornecimento e execucdo de um exemplar de telas finais de todas as especialidades, devendo todos os desenhos ser efetuados em ficheiro editaveis, entrega em | vg 1
formato CD e formato papel, acrescido dos formatos e quantidades definidas pelas entidades licenciadoras, conforme indicagfes da fiscalizacéo
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1.8 Fornecimento e execucdo de ensaios, limpeza (quando aplicavel), certificagdo (quando aplicavel) e formagédo, conforme especificado no Caderno de Encargos, Entidade
Licenciadora e indicagdes da fiscalizagdo, nas seguintes especialidades:
8 1.8.1 Instalag6es elétricas e ITED, incluindo certificagéo vg 1
9 1.8.2 Redes hidraulicas (abastecimento de aguas, residuais e pluviais) incluindo limpeza e desinfe¢édo. vg 1
10 |19 Fornecimento e organizacéo de Compilacdo Técnica de todas as especialidades desta Empreitada, com entrega de um CD e um processo em papel. A entregar antes da | vg 1
recepgao provisoria da obra, conforme indicacdo da fiscalizagéo
11 |1.10 Preparacdo e apoio a execugdo da obra, incluindo emissdo de desenhos, retificagdo de medi¢cdes, pormenores construtivos e outras pegas escritas e desenhadas | vg 1
necessarias a boa execucgédo dos trabalhos, para aprovagdo da fiscalizacéo
2 VIAS
2.1 DEMOLICOES
12 (211 Fresagem de camada de desgaste de 4 / 5 cm de espessura média, através de fresadora a frio compacta, equipada com banda transportadora para a carga direta para | m2 5101,23
camido dos restos gerados e posterior varredela da superficie fresada com varredora mecanica. Inclui transporte a vazadouro dos produtos escavados ou reutilizacéo, e
todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta execugéo, conforme pecas desenhadas e (ou) caderno de encargos.
13 |2.1.2 Demolicdo de pavimento de aglomerado asféltico de 15 cm de espessura média, através de retroescavadora com martelo demolidor, e carga mecéanica para camido ou | m2 3465,9
contentor. Inclui todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta execucéo, conforme pecas desenhadas e (ou) caderno de encargos.
14 (2.1.3 Demolicdo de calgada grada existente e camada de areia, através de retroescavadora com martelo demolidor, e carga mecanica para camido ou contentor. Inclui todos | m2 682,76
os trabalhos e materiais necessarios a sua correta execugao, conforme pegas desenhadas e (ou) caderno de encargos.
15 (2.14 Demolicdo de blocos de betédo pré-fabricados existentes e camada de areia, através de retroescavadora com martelo demolidor, e carga mecénica para camidao ou | m2 132,75
contentor. Inclui todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta execugéo, conforme pecas desenhadas e (ou) caderno de encargos.
16 |2.15 Escarificagao superficial (do terreno exposto pela demolicdo de pavimentos existentes), até uma profundidade maxima de 15 cm, com meios mecanicos, até conseguir a | m2 4137,66
sua desagregacao para a sua posterior compactagao, para obter uma superficie homogénea de apoio a aplicacdo da base granular. Inclui todos os trabalhos e materiais
necessarios a sua correta execugao, conforme pecas desenhadas e (ou) caderno de encargos.
17 (2.1.6 Demolicdo de lancis existentes (sem danificar elementos contiguos), com martelo pneumaético, e carga manual de entulho para camido ou contentor. Inclui todos os | ml 223,18
trabalhos e materiais necessarios a sua correta execuc¢édo, conforme pecas desenhadas e (ou) caderno de encargos.
2.2 ENCHIMENTOS E BASES GRANULARES
18 (2.2.1 Compactacéo do terreno escarificado (para posterior aplicagdo de base granular com tout-venant calcario), com meios mecanicos, até alcangar uma densidade seca ndo | m2 4137,66
inferior a 95% da méaxima obtida no teste Proctor Modificado, realizado segundo LNEC E 197. Inclui todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta execucao,
conforme pegas desenhadas e (ou) caderno de encargos.
19 (2.2.2 Enchimento de valas abertas com largura média estimada em 1.00m (decorrentes das empreitadas com infraestruturas enterradas) com terra seleccionada procedente | m2 463
da prépria escavagdo, e compactacdo em camadas sucessivas de 25 cm de espessura maxima com meios mecanicos, até alcancar uma densidade seca néo inferior a
95% da méaxima obtida no teste Proctor Modificado, realizado segundo LNEC E 197. Inclui todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta execugdo, conforme
pecas desenhadas e (ou) caderno de encargos.
20 |2.2.3 Execucéo de base granular com tout-venant natural calcario, e compactagdo a 95% do Proctor Modificado com meios mecanicos, em camada de 20 cm de espessura | m2 4247,66
méaxima (até alcancar uma densidade seca néo inferior a 95% do Proctor Modificado da maxima obtida no ensaio Proctor Modificado, realizado segundo LNEC E 197),
para base de pavimentos betuminosos; cal¢cada grada ou calgada miuda. Inclui carga, transporte, descarga no local de trabalho dos inertes a utilizar nos trabalhos de
enchimento e humedecimento dos mesmos, todos os trabalhos e materiais necesséarios a sua correta execugdo, conforme pecas desenhadas e (ou) caderno de
encargos.
2.3 ACABAMENTOS
21 231 Reposicao de cubos de calcada milda existente 0.05x0.05x0.05m em passeios (decorrente da abertura de valas das empreitadas com infraestruturas enterradas e (ou) | m2 179
da remocao de lancis existentes para alargamento de passeios existentes) assentes sobre almofada de areia com 0,05m de espessura, incluindo espalhamento de areia
sobre os cubos, compactagao e reposigao de cotas iniciais. Inclui todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta execugdo, conforme pecas desenhadas e (ou)
caderno de encargos.
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22 |23.2 Fornecimento e aplicagcdo de betdo betuminoso AC 12 Surf 35/50 (BB), para camada de desgaste, de composi¢do densa, com inerte granitico de 16 mm de tamanho | m2 6549,87
maximo e betume asfaltico de penetragcdo com 5 cm de espessura média apds recalque com cilindro. Inclui cilindramento e aplicacéo de rega de impregnagdo ou de
colagem em emulsdo betuminosa C60B3. Inclui todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta execugdo, conforme pecas desenhadas e (ou) caderno de
encargos.
23 ]2.33 Fornecimento e aplicagdo de mistura betuminosa continua a quente AC 20 REG 35/50 (MBD) para camada de regularizacdo, de composi¢ao densa, com inerte granitico | m2 1448,63
de 22 mm de tamanho maximo e betume asféltico de penetragdo com 7 cm de espessura média apos recalque com cilindro. Inclui cilindramento e aplicagdo de rega de
impregnacéo ou de colagem em emulsdo betuminosa C60B3. Inclui todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta execugao, conforme pecas desenhadas e
(ou) caderno de encargos.
24 1234 Fornecimento e assentamento de cal¢cada grada 0.11x0.11x0.11m, aparelhada, assente sobre almofada de areia com 0,05m de espessura, incluindo espalhamento de | m2 2620,78
areia sobre os cubos, compactagdo e execucédo de pendentes de acordo com as pegas desenhadas. Inclui os trabalhos de construcéo civil necessarios para o acerto da
implantacdo e cotas das tampas das caixas de especialidades existentes, de acordo com as novas cotas das pavimentacdes envolventes e todos os trabalhos e
materiais necessarios a sua correta execugdo, conforme pecas desenhadas e (ou) caderno de encargos.
25 235 Fornecimento e assentamento de calgada em sienito 0.11x0.11x0.11m, aparelhada, assente sobre almofada de areia com 0,05m de espessura, incluindo espalhamento | m2 234
de areia sobre os cubos, compactagdo e execucdo de pendentes de acordo com as pecas desenhadas (para marcacdo de passagem de pefes e lugares de
estacionamento) Inclui os trabalhos de construcéo civil necessarios para o acerto da implantacéo e cotas das tampas das caixas de especialidades existentes, de acordo
com as novas cotas das pavimentagdes envolventes e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta execucéo, conforme pegas desenhadas e (ou) caderno
de encargos.
26 |2.3.6 Fornecimento e assentamento de calgcada grada miuda 0.05x0.05x0.05m, aparelhada, assente sobre almofada de areia com 0,05m de espessura, incluindo |m2 142,6
espalhamento de areia sobre os cubos, compactagéo e execucao de pendentes de acordo com as pegas desenhadas. Inclui os trabalhos de construcéo civil necessarios
para o acerto da implantacéo e cotas das tampas das caixas de especialidades existentes, de acordo com as novas cotas das pavimentacdes envolventes e todos os
trabalhos e materiais necessarios a sua correta execucgao, conforme pegas desenhadas e (ou) caderno de encargos.
27 12.3.7 Fornecimento e assentamento de lancis retos ou curvos, em calcario, com seccédo 0,20m(L) X 0,25m(H) e comprimento aproximado de 1,00m, com duas faces a vista, | ml 676,21
aparelhada a pico fino, assentes com junta seca, sobre fundagdo continua em betdo e abertura de caixa. Inclui a abertura de caixa e a execugdo de fundagdo continua
em betéo e todos os trabalhos e materiais necessérios a sua correta execucéo, conforme pecas desenhadas e (ou) caderno de encargos.
28 |2.3.8 Fornecimento e assentamento de lancis retos ou curvos, em calcario, com seccédo 0,30m(L) X 0,25m(H) e comprimento aproximado de 1,00m, com duas faces a vista, [ ml 488,74
aparelhada a pico fino, assentes com junta seca, sobre fundacao continua em betdo e abertura de caixa. Inclui a abertura de caixa e a execugéo de fundagdo continua
em betéo e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta execugao, conforme pecas desenhadas e (ou) caderno de encargos.
3 SINALIZACAO RODOVIARIA
3.1 SINALIZACAO VERTICAL
29 |3.1.1 Desmontagem de sinalizagdo vertical existente, com meios manuais, e carga manual para camido ou contentor. Inclui a reparacédo de defeitos na superficie de apoio e | vg 1
todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta execucao, conforme pecas desenhadas e (ou) caderno de encargos.
3.1.2 Fornecimento, implantacédo e colocagao de sinalizacdo vertical de \"cddigo da estrada\", incluindo, poste de suporte com 3m de altura e 50mm de diametro em aco galvanizado,
pecas de ligacdo e macicos de fundagao. Inclui a abertura de caixa para macicos e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta execucao, conforme pecas desenhadas
e (ou) caderno de encargos:
30 |3.1.21 Sinais octgonais (B2) L=0.60m UN 10
31 |3.1.2.2 Sinais quadrangulares (H7) L=0.60m UN 28
32 |3.1.23 Sinais quadrangulares (H1A) L=0.60m UN 1
33 |3.1.2.4 Sinais quadrangulares (H1A) L=0.60m + chapa (11D) L=0.15m UN 3
34 ]3.1.25 Sinais quadrangulares (H4) L=0.60m UN 4
35 |3.1.2.6 Sinais quadrangulares (H6) L=0.60m UN 4
36 |3.1.2.7 Sinais quadrangulares (H37) L=0.60m UN 2
37 |3.1.28 Sinais rectangulares (G1) L=0.66m H=82 UN 2
38 [3.1.2.9 Sinais triangulares (A2A) L=0.6m H=60 + chapa (1) L=0.15m UN 4
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39

3.1.2.10

Sinais triangulares (A2A) L=0.6m H=60

UN

40

3.1.2.11

Sinais triangulares (A4A) L=0.6m H=60

UN

41

3.1.2.12

Sinais circulares (C16) L=0.6m

UN

42

3.1.2.13

Sinais circulares (C15) L=0.6m

UN

NI |FN

3.2

SINALIZAGAO HORIZONTAL (MARCAS RODOVIARIAS)

43

321

Aplicagdo mecénica com maquina autopropulsada de tinta plastica para exterior, a base de resinas acrilicas, cor branca ou amarela (conforme indicado em planta),
acabamento acetinado, textura lisa, para marca rodoviaria longitudinal continua, de 10 cm de largura, para separagao de faixas de rodagem, separagdo de sentidos de
circulacao, limites de faixa de rodagem, regulagéo da ultrapassagem e delimitacdo de zonas ou lugares de estacionamento. Inclui microesferas de vidro, para conseguir
efeito retrorrefletor em seco e com humidade ou chuva. Inclui todos os trabalhos e materiais necessérios a sua correta execugdo, conforme pecas desenhadas e (ou)
caderno de encargos.

ml

1647,92

44

3.2.2

Aplicacdo mecénica com maquina autopropulsada de tinta plastica para exterior, & base de resinas acrilicas, cor branca, acabamento acetinado, textura lisa, para marca
rodoviaria longitudinal descontinua, de 12cm de largura, para delimitacdo de lugares de estacionamento. Inclui microesferas de vidro, para conseguir efeito
retrorreflectora em seco e com humidade ou chuva. Inclui todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta execugdo, conforme pegas desenhadas e (ou)
caderno de encargos.

ml

160,5

45

3.2.3

Aplicagcdo mecéanica com maquina autopropulsada de tinta plastica para exterior, & base de resinas acrilicas, cor branca, acabamento acetinado, textura lisa, para marca
rodoviaria transversal continua, de 50 cm de largura, para linha de paragem ou composi¢do de passadeiras. Inclui microesferas de vidro, para conseguir efeito
retrorrefletor em seco e com humidade ou chuva. Inclui todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta execugéo, conforme pecas desenhadas e (ou) caderno
de encargos.

nll

245

46

324

Aplicacdo mecanica com maquina autopropulsada de tinta plastica para exterior, a base de resinas acrilicas, cor branca, acabamento acetinado, textura lisa, para
marcacao de inscricdes em vias. Inclui microesferas de vidro, para conseguir efeito retrorrefletor em seco e com humidade ou chuva. Inclui todos os trabalhos e
materiais necessarios a sua correta execugdo, conforme pecas desenhadas e (ou) caderno de encargos.

m2

47

3.25

Aplicagcdo mecéanica com maquina autopropulsada de tinta plastica para exterior, & base de resinas acrilicas, cor branca, acabamento acetinado, textura lisa, para marca
rodovidria transversal com padrdo em quadrados, de 50 cm de largura, para sinalizacdo de sobreelevagdo de pavimento. Inclui microesferas de vidro, para conseguir
efeito retrorrefletor em seco e com humidade ou chuva. Inclui todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta execugdo, conforme pecgas desenhadas e (ou)
caderno de encargos.

nll

20

PAISAGISMO

4.1

MOBILIARIO URBANO

48

4.1.1

Desmontagem de mobiliario urbano existente (papeleiras e bancos), com meios manuais, e carga manual para camido ou contentor. Inclui a reparacdo de defeitos na
superficie de apoio e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta execugdo, conforme pecas desenhadas e (ou) caderno de encargos.

vg

49

4.1.2

Fornecimento, transporte e montagem de sistema de contentor enterrado para recolha dos residuos indiferenciados (3m3 de capacidade) com marco de deposi¢édo
circular construido em ago inoxidavel AISI316 (com tratamento para preservar o aspeto exterior), tampa metdlica de abertura por chave prépria e com apoio de
amortecedores a gas tipo \"Sotkon Koncept\" ou equivalente. O sistema devera ser estanque e possibilitar o seu icamento com recurso a grua, com sistema de volteio
semelhante aos implantados no resto do concelho, isento de montagem hidraulica. Inclui a abertura de caixa e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta
execucao, conforme pecas desenhadas e (ou) caderno de encargos.

UN

50

4.1.3

Fornecimento, transporte e montagem de sistema de contentor enterrado para recolha seletiva de vidro (3m3 de capacidade) com marco de deposicao circular construido
em aco inoxidavel AlISI316 (com tratamento para preservar o aspeto exterior), tampa metalica de abertura por chave prépria, com apoio de amortecedores a gas e
abertura inferior (compativel com as viaturas da ALGAR) tipo \"Sotkon Koncept\" ou equivalente. O sistema devera ser estanque e possibilitar o seu icamento com
recurso a grua, com sistema de volteio semelhante aos implantados no resto do concelho, isento de montagem hidraulica. Inclui a abertura de caixa e todos os trabalhos
e materiais necessarios a sua correta execucao, conforme pecas desenhadas e (ou) caderno de encargos.

UN
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51 |4.1.4 Fornecimento, transporte e montagem de sistema de contentor enterrado para recolha seletiva de plastico (5m3 de capacidade) com marco de deposicéo circular | UN 1
construido em aco inoxidavel AlSI316 (com tratamento para preservar o aspeto exterior), tampa metdlica de abertura por chave prépria, com apoio de amortecedores a
gés e abertura inferior (compativel com as viaturas da ALGAR) tipo \"Sotkon Koncept\" ou equivalente. O sistema deveréa ser estanque e possibilitar o seu icamento com
recurso a grua, com sistema de volteio semelhante aos implantados no resto do concelho, isento de montagem hidraulica. Inclui a abertura de caixa e todos os trabalhos
e materiais necessarios a sua correta execucao, conforme pecas desenhadas e (ou) caderno de encargos.
52 |4.15 Fornecimento, transporte e montagem de sistema de contentor enterrado para recolha seletiva de papel (5m3 de capacidade) com marco de deposigdo circular | UN 1
construido em aco inoxidavel AlSI316 (com tratamento para preservar o aspeto exterior), tampa metalica de abertura por chave propria, com apoio de amortecedores a
gés e abertura inferior (compativel com as viaturas da ALGAR) tipo \"Sotkon Koncept\" ou equivalente. O sistema devera ser estanque e possibilitar o seu icamento com
recurso a grua, com sistema de volteio semelhante aos implantados no resto do concelho, isento de montagem hidraulica. Inclui a abertura de caixa e todos os trabalhos
e materiais necessarios a sua correta execugao, conforme pecgas desenhadas e (ou) caderno de encargos.
53 |4.1.6 Fornecimento e aplicagdo de papeleiras do tipo \"URBUS 32L\" da LARUS DESIGN ou equivalente. Inclui abertura de caixa, fundacao em betdo, transporte de sobrantes | UN 23
a vazadouro e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta execugdo, conforme pecas desenhadas e (ou) caderno de encargos.
54 |4.1.7 Fornecimento e aplicacéo de papeleiras com cinzeiro do tipo \"URBUS 32L\" da LARUS DESIGN ou equivalente. Inclui abertura de caixa, fundagéo em betéo, transporte [ UN 10
de sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta execucao, conforme pecas desenhadas e (ou) caderno de encargos.
55 14.1.8 Fornecimento e assentamento de bancos de jardim do tipo \"AXIS\" da LARUS DESIGN ou equivalente, com 1800 mm de comprimento. Inclui abertura de caixa, | UN 12
fundacdo em betédo, transporte de sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta execucdo, conforme pecas desenhadas e (ou)
caderno de encargos.
56 |4.1.9 Cobrimento decorativo do terreno, com inerte, realizada através de: malha de polipropileno ndo tecido, de 150 mm/s de permeabilidade a agua, expressa como indice de [ m2 76,8
velocidade e 90 g/m? de massa superficial, com fungéo anti-ervas, fixada no terreno com ancoragens de aco nervurado em forma de U, de 8 mm de diametro; e
espalhamento de gravilha de britagem, de granulometria compreendida entre 9 e 12 mm, cor branco, com meios manuais, até formar uma camada uniforme de 8 cm de
espessura minima. Inclui preparacéo do terreno existente, remogéo de ervas, plantas e relvas no local de aplicagéo e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua
correta execucgéo, conforme pecas desenhadas e (ou) caderno de encargos.
57 14.1.10 Fornecimento e plantacédo de junipero-rastejante (Juniperus horizontalis \'Andorra compact\'); fornecimento em contentor standard. Inclui todos os trabalhos e materiais | m2 40
necessarios a sua correta execucéo, conforme pecas desenhadas e (ou) caderno de encargos.
5 ABASTECIMENTO DE AGUA
58 |5.1 Escavacdo em terreno de qualquer natureza na abertura de vala para implantagdo da tubagem, incluindo entivagdo, drenagem, regularizacdo do fundo da vala e [ m3 783,54
transporte de produtas sobrantes a vazadouro.
59 |5.2 Preenchimento do fundo das valas com almofada de assentamento,numa espessura minima de 0,10m,e aterro com areia bem regularizada e bem apertada entre a | m3 112,85
conduta e as paredes da vala(compactacéo superior a 95% do ensaio,proctor modificado)
60 |5.3 Aterro de valas,numa espessura minima acima do extradorso da tubagem de 0,15m,com areia por camadas de 0.15m,com peso do pildo ndo superior a|m3 225,53
4Kg(compactacéo entre 85%a90% do ensaio, proctor modificado)
61 |54 Aterro de valas,numa espessura minima acima do extradorso da tubagem de 0,85m,com agregado britado de granulometria extensa devidamentecompactado(15Kg),em | m3 639,48
camadas de 0,20m, por processos manuais ou mecanicos.
5.5 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC PN10, em rede de distribuicao, incluindo fornecimento e montagem de todos os acessoérios em FFD, com revestimento Epoxy e
embocaduras para ligagdo a tubagens de PVC, e execugdo de maci¢gos de ancoragem em betdo armado, incluindo véalculas de seccionamento e todos 0s materiais necessarios para
a execucéo da tarefa.
62 ([55.1 @110 mm ml 573,57
63 |5.5.2 @200 mm ml 395,81
5.6 Fornecimento e aplicacdo de valvula de seccionamento de cunha elastica,flangeadaPN10,incluindo dois adaptadores bocaflange paraFFD,macico,haste de manobra com dado e
cabeca movel, e acessérios de ligacao.
64 |[5.6.1 @110 mm UN 23
65 [5.6.2 @200 mm UN 12
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66 |5.7 Execucdo de ramais de ligagdo com extensdo média delOm,emPEAD,PN10,incluindo abragadeiras de ramal,valvula de ramal com hastetelescopica e cabeca|UN 150
movel,acessorios de ligagdo em latdo com aborcamento de junta rapida,incluindo fornecimento de materiais,ligacdo a conduta,abertura e fecho de valas ou rogos e
pinturas movimentos de terra,areia,fita sinalizadora.
67 |5.8 Fornecimento e aplicacdo de nicho para contador,composto por uma caixa de proteccdo em poliéster com fibra de vidro e suporte para contador,do|UN 150
tipo\"PradinsaCP2350\"ou equivalente,instalada na parede da edificacdo.Estando incluindo a abertura e tapamento de rocos e respectivas pinturas,fornecimento e
aplicacaode acessorios de ligagdo ao ramal entre a tubagemPEAD e a torneira a jusante do contador,inclusive,assim como todos os trabalhos e materiais necessarios,
de acordo com desenho pormenor fornecido.
68 |5.9 Fornecimento e montagem de marcos de incéndio,DN100, completos,incluindo valvula de seccionamento com haste e cabegca moével,ramal de ligagdo com |[UN 6
extensdomédia delOm,Té de ligacdo a conduta,acessoérios de ligagdo,tubagens,Abertura e tapamento de vala em terreno de qualquer natureza e reposigdo de
pavimentos, de acordo com as especificagdes técnicas e as pecgas desenhadas.
69 |5.10 Execucéo da ligacéo da rede a construir & rede publica existente,incluindo remocao e transporte de infraestruturas existentes(ramais e conduta distribuicdo),sondagem | UN 13
para afericdo da localizacdo exacta das condutas da rede de abasteicmento de agua existentes,levantamento topografico para confirmacéo de cotas,levantamento e
reposicao de pavimentos,escavacao e aterro em terreno de qualquer natureza,tomada em carga e demais trabalhos e materiais necessarios a boa execugéo da tarefa.
70 |5.11 Ensaios, limpeza e desinfecc¢éo geral das instalag8es e tubagens, com uma solugéo de hipoclorito de sédio. vg 1
71 |5.12 Execucédo de rede provisoria em PEAD para garantir a continuidade do servico de abastecimento de agua aos moradores durante o periodo de execucdo da|vg 1
obra,incluindo fornecimento de materiais e todas as ligacdes necessarias.
72 |5.13 Elaboracgéo e fornecimento de telas finais (registo gréafico e descritivo), em material reprodutivel e suporte informatico. vg 1
73 |5.14 Fornecimento e montagem de sistema de rega automatica , tipo gota a gota da Netafim CNL ou equivalente, para todas as zonas de plantacdes , individualizadas, | vg 1
incluindo valvulas de seccionamento , valvulas de Ar dom tipo ARI ou equivalente , valvulas anti-retorno do tipo Barack ou equivalente ,Regulador de pressao,
caudalimetro de impulsos ,programador de rega do tipo t-bds ou equivalente com respetivas eletrovalvulasPGA, ligagdo a rede de abastecimento e todos os acessorios
necessarios ao seu perfeito funcionamento, conforme plano a apresentar pelo instalador para aprovagao do projetista.
6 REDE DE AGUAS PLUVIAIS
74 6.1 Escavacdo em terreno de qualquer natureza na abertura de vala para implantacdo da tubagem, incluindo entivacdo, drenagem, regularizacdo do fundo da vala e | m3 1984,22
transporte de produtas sobrantes a vazadouro.
75 6.2 Preenchimento do fundo das valas com almofada de assentamento, numa espessura de 0,15 m, e aterro com terras cirandadas, incluindo calque e recalque até 0,20 m | m3 817,03
acima do extradorso da tubagem.
76 6.3 Aterro de valas com produto da escavagao isento de pedras com dimenséo superior a 0,10 m, incluindo rega e compactacéo por camadas ndo superiores a 0,20 m de [ m3 1167,19
espessura.
6.4 Fornecimento e assentamento de tubagem de tubo de polipropileno (PP), série SN-8 / SDR-29, rigidez anular nominal 8 kN/m2 , em colectores em rede enterrada, incluindo vala,
escavacado remocao e reposi¢cdo de pavimento, incluindo os trabalhos necessérios a sua boa execugéo de acordo com os pormenores do projecto e cumprindo as especificagdes
77 |[6.4.1 PP SN8 @250 ml 207,13
78 [6.4.2 PP SN8 @315 ml 665,37
79 |6.5 Execucdo de sumidouros de betdo (SARJETA) completos, construido com betdo simples C20/25 incluindo movimento de terras, levantamento e reposi¢cdo de | UN 31
pavimentos, transporte a vazadouro de produtos sobrantes, com grelha de ferro fundido ddctil normalizada, classe D400 com inscricdo, conforme desenho pormenor,
compativel com superficies de paralelepipedo, betdo ou asfalto a quente, abativel e anti-roubo, com aro de ferro fundido do mesmo tipo, ao mesmo nivel do
pavimento.Totalmente instalado e ligado a rede geral de saneamento, incluindo o enchimento do tardoz com material granular
80 |6.6 Fornecimento e montagem de calha pré-fabricada de drenagem para utilizagdo publica de polipropileno, com reforgo lateral de aco galvanizado, de 1000 mm de [ ml 26,65
comprimento, 200 mm de largura e 240 mm de altura, com grelha de ferro fundido ductil classe D-400 segundo NP EN 124 e EN 1433, sobre base de betdo simples
C25/30 (XO(P); D25; S2; CI 0,4) de 20 cm de espessura; escavagdo prévia com meios manuais e posterior enchimento do tardoz com betéo. Inclusive pecas especiais e
sifao em linha visitavel.
6.7 Execucdo de caixas de visita completas, simples ou de queda suave, em anéis pré-fabricados de betdo, rematadas superiormente com anel excéntrico, soleira pré-fabricada e
solidéria, devidamente rebocadas (1cm de espessura), incluindo tampa de ferro fundido dictil (FFD) @600 mm da classe D400, degraus em aco revestido a polipropileno,
escavacao, aterro, reposicao do pavimento e transporte a vazadouro dos materiais sobrantes, de acordo com pormenores desenhados.
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81 [6.7.1 h<=25m @=10m [UN | 18
6.8 Execucgdo de caixas de visita completas, simples ou de queda suave, em anéis pré-fabricados de betdo, rematadas superiormente com anel excéntrico, soleira pré-fabricada e
solidaria, devidamente rebocadas (1cm de espessura), incluindo tampa de ferro fundido ductil (FFD) @600 mm da classe D400, degraus em ago revestido a polipropileno,
escavagao, aterro, reposicdo do pavimento e transporte a vazadouro dos materiais sobrantes, de acordo com pormenores desenhados.
82 (6.8.1 h<=25m @=10m UN 11
83 |6.9 Execucéo de camara ramal de ligagdo com tampa a superficie constituida por soleira em betéo, paredes circulares em blocos de betdo rebocados em ambas as faces, | UN 150
com cobertura em betéo e incluindo tampa de ferro fundido ductil (FFD) circular, da classe D400, degraus metalicos em vardo de ago pintados e pintura no interior com
anti-corrosivo tipo \"INERTOL POXITAR\" ou equivalente, incluindo vedagdo hidraulica com 6leo ou massa, movimentacdo de terras e betdo de limpeza e todos os
trabalhos necessarios a correta execugdo da tarefa, inclui ligagéo ao coletor por meio de forquilha simples de 67°30\".
84 16.10 Execuc¢édo da ligacdo da rede de drenagem de aguas pluviais a construir a rede de drenagem existente, incluindo verificagdo de cotas de soleira de caixas, remodelacéo | vg 5
ou reconstrucdo das mesmas, tamponamento de colectores, escavacdo e aterro em terreno de qualquer natureza, instalacdo de tubagem e eventuais acessorios e
demais trabalhos necessérios a boa execugéo da tarefa.
85 |6.11 Execucéo de ensaios de estaquicidade a rede vg 1
86 |6.12 Elaboragéo e fornecimento de telas finais (registo grafico e descritivo), em material reprodutivel e suporte informatico. vg 1
7 REDE DE AGUAS RESIDUAIS
87 |71 Escavacdo em terreno de qualquer natureza na abertura de vala para implantagdo da tubagem, incluindo entivacdo, drenagem, regularizacéo do fundo da vala e | m3 2212,26
transporte de produtas sobrantes a vazadouro.
88 |7.2 Preenchimento do fundo das valas com almofada de assentamento, numa espessura de 0,15 m, e aterro com terras cirandadas, incluindo calque e recalque até 0,20 m | m3 699,3
acima do extradorso da tubagem.
89 |73 Aterro de valas com produto da escavagao isento de pedras com dimensé&o superior a 0,10 m, incluindo rega e compactagdo por camadas nao superiores a 0,20 m de | m3 205,96
espessura.
7.4 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC PN6, com junta autoblocante e todos os materiais e trabalhos necessarios a sua completa instalagéo.
90 (7.4.1 @ 160 mm ml 101,14
91 (7.4.2 @ 200 mm ml 766,49
92 |75 Execucdo de caixas de visita completas, simples ou de queda suave, em anéis pré-fabricados de betdo, rematadas superiormente com anel excéntrico, soleira|UN 24
pré-fabricada e solidaria, com embocaduras para ligacéo a tubagem de PVC, devidamente rebocadas (1cm de espessura), incluindo tampa de ferro fundido ductil (FFD)
circular, da classe D400, do tipo REFLEX da Pont-a-Mousson (Saint-Gobain), com a inscri¢cdo \"Saneamento\", degraus em aco revestido a polipropileno, escavacao,
aterro, reposi¢éo do pavimento e transporte a vazadouro dos materiais sobrantes, de acordo com pormenores desenhados.
93 |7.6 Execucdo de camara ramal de ligagcdo com tampa a superficie constituida por soleira em betdo, paredes circulares em blocos de betdo rebocados em ambas as faces, | UN 105
com cobertura em betéo e incluindo tampa de ferro fundido ductil (FFD) circular, da classe D400, degraus metalicos em vardo de ago pintados e pintura no interior com
anti-corrosivo tipo \"INERTOL POXITAR\" ou equivalente, incluindo vedagédo hidraulica com 6leo ou massa, movimentagdo de terras e betdo de limpeza e todos os
trabalhos necessarios a correta execugdo da tarefa, inclui ligacéo ao coletor por meio de forquilha simples de 67°30\".
94 | 7.7 Execucéo de ligacdo da rede de drenagem a construir a rede de drenagem existente, incluindo verificagdo de posicionamento dos colectores e de cotas de soleira de | UN 2
caixas existentes na, execugéo de caixa de visita idéntica a referida no artigo anterior, que intercepte o colector existente e respectivos remates, escavagéo e aterro em
terreno de qualquer natureza e eventuais acessorios e demais trabalhos necessarios a boa execugéo da tarefa.
95 |7.8 Execucéo de ensaios de estaquicidade a rede vg 1
96 |7.9 Elaboragéo e fornecimento de telas finais (registo grafico e descritivo), em material reprodutivel e suporte informatico. vg 1
8 INSTALAGCOES ELECTRICAS
A8 REDE DE BAIXA TENSAO
8.1 \'Fornecimento e montagem de Armario de distribuic&o do tipo X e W, de acordo com as pecas escritas e desenhadas:
97 |8.1.1 \'- AD tipo W UN 34
98 [8.1.2 \'- AD tipo X UN 11
8.2 Fornecimento e montagem de cabos enterrados:
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99 |[8.2.1 \'- LVAV 3x185+95mm2 ml 1610
100 |8.2.2 \'- LSVAV 4x16mm2 ml 4100
101 |8.2.3 \'- LSVAV 4x95mm2 ml 240
8.3 \'Fornecimento e montagem dos seguintes tubos montados em vala:
102 |8.3.1 \'- PEAD @125 - 6 kgf/lcm2 | ml 155
8.4 \'Fornecimento e montagem de Seguintes portinholas do tipo P50 e caixa de contagem, de acordo com as pecas escritas e desenhadas:
103 (8.4.1 \'- Portinhola UN 82
104 |8.4.2 \'- Caixa de contagem UN 82
B8.5 REDE DE ILUMINAGAO PUBLICA
8.5 \'Fornecimento e montagem de luminaria, conforme pecas escritas e desenhadas
105 |8.5.1 \'L1 - VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW 740 Flat glass 5164 - 54W Consola 0,5m, 0° , SCHREDER ou equivalente , incluindo portinhola P50 UN 19
106 |8.5.2 \'L2 - VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW 740 Flat glass 5164 - 54W Coluna TTB Hu=6m, braco ITO 0,5m, 5°, 0°, SCHREDER ou equivalente UN 14
107 (8.5.3 \'L3 - VOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW 740 Flat glass 5164 - 54W a instalar em Coluna existente , SCHREDER ou equivalente UN 7
108 (8.5.4 \'L3a - 2xVOLTANA 2 16 LEDs 1000mA NW 740 Flat glass 5164 - 54W a instalar em Coluna existente , SCHREDER ou equivalente UN 1
109 |8.55 \'L4 - BOLLE LED 1, 3648 Im - 54W, a instalar em Coluna existente , SCHREDER ou equivalente UN 17
8.6 Fornecimento e montagem de cabos enfiados em tubos :
110 |8.6.1 \'- LSVAV 4x16mm2 | ml 1550
8.7 Fornecimento e montagem dos seguintes tubos em montagem enterrada ou embebida:
111 |8.7.1 \'- PEAD @125 ml 85
112 (8.8 Fornecimento e montagem de electrodos de terra UN 33
8.9 \'Fornecimento e montagem de Armario de distribuicéo do tipo W, de acordo com as pecas escritas e desenhadas:
113 |[8.9.1 \'- AD tipo W para IP | UN 1
© TRABALHOS DE CONSTRUCAO CIVIL
114 |8.10 Abertura e tapamento de valas, de acordo com as C.T. do projecto, incluindo areia, rede e fita de sinalizacdo com a profundidade 0,70 m e de largura 0,50 m ml 1800
115 |8.11 Abertura e tapamento de valas, de acordo com as C.T. do projecto, incluindo areia, rede e fita de sinalizacdo com a profundidade 1,0 m e de largura 0,50 m ml 120
116 (8.12 Escavacéo para colocagao de colunas do tipo L2 UN 28
117 (8.13 Caixa de visita para Baixa Tenséo UN 44
118 |8.14 Reposicdo do pavimento Existente vg 1
119 |8.15 Fornecimento e montagem de novo apoio em betdo para transigées aéreo subterraneas inclindo ligacéo a infraestrutura aérea existente. CJ 2
D DIVERSOS
120 |8.16 Remocéo das infraestruturas existentes e depoésito das mesmas em armazém municipal vg 1
121 |8.17 Fornecimento e montagem incluindo ligagGes de condutores no interior, de caixa de ligacdo de ramal, estanque com dimensdes adequadas a interligagdo do cabo do | vg 1
respetivo ramal com o cabo do ramal aéreo actual da instalacdo, com fixacdo na fachada imediatamente antes da entrada para o interior do edificio
122 (8.18 Fornecimento e montagem de tubagem para transicdo de canalizagdo enterrada para canalizagdo a vista em fachada, para protecdo do cabo do ramal desde 0,5m de | vg 1
profundidade a 2,5m acima do solo
9 INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICACOES
9.1 Fornecimento e montagem de caixas de visita e respectivos acessorios de fixagdo e montagem:
123 |9.1.1 \'- Caixa tipo CVR1 (60x75x150) UN 66
124 19.1.2 \'- Caixa tipo CVM (30x30) UN 157
9.2 Tubagem e colocagéo das canalizag6es de interligacdo entre caixas, bem como as respectivas espagadeiras e agrupamentos de acordo com o projecto e regulamentos:
125 [9.21 \'- Tubo PEAD @110 ml 4415
126 |9.2.2 \'- Tritubo PEAD @40 ml 1470
127 |9.2.3 \'- Tubo PEAD @40 ml 4700

Largo do Municipio

Telef. 282440800 / Fax. 282440850

www.cm-silves.pt

Péagina 9 de 10




Municipio de Silves

Procedimento 1142/DOMT

128 (9.3 Fornecimento e montagem do tubagem tipo VD 40 para montagem a vista na fachada de cada edificio desde o ponto de transicdo da tubagem enterrada até 2,5m de [ ml 400
altura acima do solo, incluindo todos o0s acessérios necessarios a sua correta aplicacéo;
129 |94 \'Fornecimento e montagem de ligagdo de CVM a tubo em fachada. vg 1
9.5 \'Trabalhos de construc¢ao civil para abertura de valas, colocacédo de tubos e acondicionamento dos mesmos segundo o projecto
130 [(9.5.1 \'- Abertura de valas e com 1mt de profundidade e & largura indicada em projecto e de acordo com os regulamentos ml 1500
131 (9.5.2 Ensaios e certificagdo das redes executadas de acordo com a tecnologia correspondente. vg 1
132 (9.6 \'Telas Finais, representacao final e registo cadastral vg 1
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