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 0 CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO GERAIS A TODOS OS ARTIGOS
 . A. Todos os Projetos a elaborar deverão contemplar a fase de Estudo Prévio, a fase de Projeto Base (Licencimento), a fase de Projeto de Execução e a Fase de Acompanhamento de

Obra;
B. Os Projetos a elaborar no Capítulo 1 deverão ser desenvolvidos com base no Relatório de Consultoria Técnica e na Memória Descritiva. Será fornecido o projeto original do
edifício em pdf. Serão fornecidos em formato digital editável (dwg) algumas plantas existentes.
C. Os projetistas das diversas especialidades serão responsáveis por realizar todos os levantamentos necessários, nomeadamente das redes existentes a alterar e respetivas
ligações às redes públicas;
D. Os projetos a elaborar deverão incluir todos os elementos previstos na Portaria 701-H/2008, de 29 de Julho - Instruções para a elaboração de projectos de obras - (Peças
Desenhadas, Memória Descritiva, Condições Técnicas, Mapa de Quantidades de Trabalhos, Estimativa Orçamental, Documentos dos Projetistas, etc.);
E. Deverão ser entregues duas cópias em papel e cópia em formato digital, de cada fase. 0.1 Monotorização das fissuras de maior dimensão

 0.2 Projeto de Arquitetura - O projeto deverá incidir sobre a reabilitação das coberturas, das fachadas e dos espaços interiores
 0.3 Projeto de Estabilidade - O projeto será direcionado para a reabilitação de todos os elementos de betão armado
 0.4 Projeto de AVAC e Ventilação Mecânica - projeto deverá incluir a reparação de ventiladores, da unidade de tratamento de ar e da rooftop. Melhoramento de sistema de aquecimento,

instalação de uma unidade de recuperdaora de calor e de um sistema multisplit. Deverá incluir todos os trabalhos necessários na instalação elétrica e QE existentes
 0.5 Projeto de Águas Pluviais - Cálculo da rede de águas pluviais de modo a substituir as todas as caleiras das coberturas e tubos de queda
 1. Bloco de Investigação da FEUC e ligação entre os dois Blocos
 . Nota: As infraestruturas de ligação, existentes no local e na envolvente do edifício devem ser levantadas e representadas. Deverá ser realizado o levantamento integral das redes

infraestruturais existentes com o rigor necessário para a sua utilização como base das fases de projeto subsequentes.
1 1.1 Execução de Projeto de Arquitetura vg 1
2 1.2 Execução de Projeto de Estabilidade vg 1
3 1.3 Execução de Projeto de Águas Pluviais vg 1
4 1.4 Execução de Projeto de Acústica vg 1
5 1.5 Execução de Projeto de Térmica vg 1
6 1.6 Execução de Projeto de AVAC vg 1
7 1.7 Execução de Certificação Energética vg 1
8 1.8 Sistema de Gestão Técnica Centralizada vg 1
9 1.9 Execução de Plano de Gestão e Manutenção do edifício vg 1

10 1.10 Mapa de Quantidades de Trabalhos Geral e Estimativa Orçamental Geral, reunindo Construção Civil e todas as especialidades necessárias vg 1
11 1.11 Plano de Segurança e Saúde vg 1
12 1.12 Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição vg 1
13 1.13 Assistência Técnica à Obra, em reuniões de obra a promover pelo Dono da Obra para prestação de esclarecimentos de dúvidas colocadas através da Equipa de

Fiscalização
vg 1
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