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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 Arquitectura
1.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
1 1.1.1 Implementagdo das condig¢des inerentes ao estaleiro, sua manutengéo durante o prazo de obra, meios de seguranca e higiene no trabalho e meios de de tratamento de | vg 1
residuos.
1.2 ISOLAMENTOS
2 121 Fornecimento de materiais e colocagdo de isolamento térmico em placas de XPS com 80mm espessura com encaixe a meia madeira sobre laje existente. | vg 422
1.3 COBERTURA e ZONA INTERIOR DA CLARABOIA
3 1.3.1 Fornecimento de materiais e execugao de cobertura em placas dee policarbonato alveolar translicido de 16mm de espessura e estrutura em perfis de aluminio lacado | m2 20
sistema tipo \"PLEXICRIL\".
4 (132 Fornecimento e assentamento de parede simples constituida por um pano de alvenaria de tijolo ceramico de 15cm, incluindo argamassa de assentamento e todos os | m2 4
trabalhos e materiais inerentes ao seu perfeito assentamento conforme projecto. (fechar janelas na zona da claraboia)
5 1.3.3 Fornecimento e aplicagdo de salpisco, embogo e reboco projectado com acabamento areado, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios inerentes a um bom | m2 8
acabamento,(fechar janelas na zona da claraboia)
6 1.3.4 Fornecimento e aplicacéo de tinta plastica dotada de alta resistencia aos fungos, de cor branco, incluindo todos os trabalhos preparatérios e acessorios inerentes ao seu | m2 55
bom acabamento, (fechar janelas na zona da clarabéia)
7 1.35 Fornecimento e aplicacdo de vao em estrutura interior alveolar revestida a CPL laminado texturado com reproducéo da madeira natural, sistema de abertura conforme [ UN 1
projecto, (VIM1 90x200 mm)
8 1.3.6 Demolicao da laje de cobertura, para colocagdo de maquinas de AVAC e condutas de extracgdo e insuflagdo de ar conforme projecto, incluindo remogao de elementos | m2 2,7
aproveitaveis incluindo carga, transporte e descarga a aterro conforme legislacéo aplicavel ou deposito em armazém. (medido em planta de cobertura).
9 1.3.7 Fornecimento e aplicagédo de rufos em zinco, e todos os impremeabilizantes necessarios para estanquicidade de infiltracdes na zona de condutas de AVAC, incluindo | UN 2
todos os materiais e trabalhos preparatérios necessarios as suas correctas aplicacdes.
10 (1.3.8 Fornecimento e aplicacédo de caixilharis em madeira e vidro duplo, com metrica igual &s existentes, incluindo todos os materiais e trabalhos preparatorios necessarios as | UN 46
suas correctas aplicagdes. (ver mapa de vaos)
2 VRV (AVAC)
21 VRV
211 Fornecimento e instalagcdo de unidade exterior. incluindo suportes, apoios antivibraticos liga¢@es eletricas equipamentos de elevagdo, condutas de ventilagdo bem como todos os
materiais e equipamentos necessarios ao correto funcionamento
11 |21.1.1 RYYQ14T - UE1 UN 1
12 |21.1.2 RYYQ8T8 - UE2 UN 1
2.1.2 Fornecimento e instalacéo de unidades interiores, incluindo rede eletrica de insterligacdo em calha e todos os trabalhos e acessorios necessarios ao seu correto funcionamento
13 (2.1.21 FXAQ40A - Mural UN 16
14 (2.1.2.2 FXAQ32A - Mural UN 2
15 |2.1.23 FXAQ20A - Mural UN 7
16 |2.1.2.4 FXAQ15A - Mural UN 4
17 |2.1.25 FXAQ25A - Mural UN 1
2.1.3 Rede de condensados para unidades interiores e exteriores e todos os trabalhos e acesso6rios necessarios ao seu correto funcionamento, conforme pecas desenhadas.
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18 |2.13.1 PVC - 32mm | m 550
2.1.3.2 Acessorios
19 (2.1.3.2.1 | ABRC1D528 - comando individual - cabo - standard UN 40
20 |2.1.3.2.2 |KHRQ22M64T - derivacao, incluindo isolamento e todos os trabalhos necessarios ao correto funcionamento UN 1
21 |2.1.3.2.3 |KHRQ22M20T - derivacéo, incluindo isolamento e todos os trabalhos necessarios ao correto funcionamento UN 17
22 |2.1.3.24 |KHRQ22M29T9 - derivagéo, incluindo isolamento e todos os trabalhos necessarios ao correto funcionamento UN 2
2.1.4 Fornecimento, montagem e ensaio de tubagens de interligagdo das unidades interiores com as interiores em cobre incluindo isolamento e passagem em calha tecnica, travecias de
paredes e lages bem como todos os trabalhos e materiais necessarios ao correto funcionamento do sistema
23 (2141 6,33mm m 80
24 (2142 9,53mm m 150
25 (2143 12,7mm m 110
26 (2144 15,9mm m 100
27 [2.1.45 19,1mm m 75
28 [2.1.4.6 22,2mm m 10
29 2147 28,6mm m 35
30 |2.1.4.38 QE - fornecimento intalacdo e interligacdo do Q.AVAC com o Q.geral e unidades exteriores, bem como todos 0s equipamentos necessarios ao seu correto | vg 1
funciomamento
2.15 TESTE
31 2151 Testes e ensaios necessarios conforme normas em vigor que se venham a mostrar necessarios | vg | 1
2.1.6 Telas Finais
32 2161 Fornecimento de 1 exemplar de telas finas com manuais dos equiopamentos | vg | 1
3 lluminacéo
3.1 lluminacéo
3.1.1 lluminacdo LED - instalacdo e fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessarios ao seu bom funcionamento do sistema, incluindo alterecées nas luminarias e
cablagem necessaria telas finais e testes dos sistemas.
33 (3111 E27-TW UN 29
34 ([3.1.1.2 E14-5 W UN 99
35 [3.1.13 Armadura 23 W UN 41
36 |3.1.14 Armadura 46\W UN 14
37 (3.1.15 Armadura 18 W UN 6
38 |3.1.1.6 Armadura 36 W UN 2
39 |3.1.17 Armadura 36 W UN 16
40 |3.1.18 Armadura 40 W UN 8
41 (3.1.1.9 Armadura 10 W UN 12
4 Gestédo Tecnica Centralizada
4.1 GTC
41.1 Fornecimento e instalacdo do sistema de gestao centralizada para os equipamentos pertencentes ao sistema de VRV, incluindo rede de comando instalada em calha e todos os
materiais e equipamento necessarios ao seu correto funcionamento
42 14.11.1 DCC601A51 - Easy monitoring and control of VRV systems via tablet or Daikin Cloud Service, ou equivalente vg 1
43 (4.1.1.2 Z380C - ASUS ZenPad Z380C Daikin-supplied tablet, ou equivalente vg 1
44 (4.1.1.3 4GN12 - Router wireless vg 1
4.1.2 Programacéo
45 14.1.2.1 Program¢éo do sistema incluido todos 0s acessorios necessarios ao seu correto funcionamento | vg 1
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4.1.3

Formacao

46

4131

Formacé&o dos tecnicos responsaveis de forma a que seja possivel minimisar 0s consumos energeticos

[vg
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