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AMARANTE

NATUREZA CRIATIVA

Municipio de Amarante

Procedimento CPG/31/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1.0 REPAVIMENTAGCAO E ALARGAMENTO DA RUA DAS CASAS NOVAS - ABOIM
1.1 MOVIMENTO DE TERRAS - Incluindo onde necessario, desmatacao e limpeza, decapagem de terra vegetal e o seu transporte a depoésito. (ver mapa de volumes em anexo)
1 1.1.1 Escavacéo em terreno de qualquer natureza, por processos adequados, para efetuar os alargamentos, implantacéo, fundagéo dos muros de suporte e reperfilamentos do [ m3 156
tragado, nos locais indicados em planta anexa, incluindo transporte a locais que necessitem de aterro.
2 1.1.2 Espalhamento, regularizagdo e compactacéo de solos provenientes da escavagdo, em aterro. m3 156
3 1.1.3 Fornecimento, aplicagdo e compactacéo de terras para aterro no tardoz do muro, entre 0 acesso existente e 0 muro a construir, para obtengdo das cotas do projeto, | m3 22
incluindo espalhamento, rega e compactacao,
1.2 MUROS DE SUPORTE
1.2.1 Betéo ciclépico
1.2.1.1 Fornecimento e aplicacao de betdo ciclépico em fundacéo e elevacao, esta com altura maxima de 1m, de acordo com desenho de pormenor em anexo, cofragem, descofragem, todo
0 movimento de terras necessario a sua execugéao e transporte dos materias sobrantes a vazadouro.
4 [1.21.11 [Murol [m3 | 21
1.2.2 Alvenaria de granito
1.2.21 Execucdo de muro de suporte em alvenaria de pedra tosca, da regido, com uma face vista, devidamente desempenada e racheada, incluindo todos os trabalhos e materias
necessarios a sua execugao, de acordo com perfis transversais do projeto.
1.2.21.1 |Muro2
5 1.2.2.1.1. | Em fundagéo m2 8,5
1
6 1.2.2.1.1. [Em elevagao m2 32
2
1.2.2.1.2 |Muro3
7 1.2.2.1.2. |Em fundacéo m2 26,5
1
8 1.2.2.1.2. |Em elevacéo m2 72
2
1.2.2.1.3 |Muro7
9 1.2.2.1.3. |Em fundagédo m2 32
1
10 |1.2.2.1.3. | Em elevacéo m2 96
2
1.2.2.1.4 |Muro8
11 |1.2.2.1.4. |Em fundagéo m2 8
1
12 (1.2.2.1.4. |Em elevacéo m2 19
2
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13 |1.2.3 Desmonte e reconstrucédo de degraus de acesso em granito junto ao muro2, com aproveitamento das pecas existentes, incluindo o fornecimento e aplicacédo de outras | vg 1
gue eventualmente venham a ser necessarias e todos os trabalhos e demais materias necessarios a sua correta execugao.
1.2.4 Em blocos de betado
14 1241 Execucéo de fundacdo em betdo C16/20, com 40x30cm, incluindo todo o movimento de terras para implantacéo e fundacao do muro, transporte dos materiais sobrantes [ m3 12,12
a vazadouro e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua execugao.
15 |1.2.4.2 Fornecimento e assentamento de alvenaria de bloco normal de betdo, com 20cm de espessura, incluindo argamassa de assentamento ao trago 1:5 e todos os trabalhos | m2 72,7
e materiais necessarios a sua correta execugao.
16 (1.25 Fornecimento e aplicagdo de rede plastificada para vedagéo, com 1,00m de altura, incluindo prumos em ferro galvanizado e pintado de 1\"1/2, afastados no maximo de | ml 100
2m, fiadas de arame afastadas de 50cm, e todos os demais materiais e trabalhos necssérios a sua correcta execucao.
1.3 AGUAS PLUVIAIS
1.3.1 Fornecimento e aplicacdo de meias manilhas de betdo, de diametro 300mm, incluindo todo o movimento de terras em terreno de qualquer natureza necessario a sua execucéo,
fornecimento e aplicacdo de camada de tout-venant para assentamento com 10cm de espessura, argamassa nas juntas e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta
17 |1.3.1.1 Ao longo do muro 1 ml 58
18 |1.3.1.2 Ao longo do muro 7 ml 65
19 (1.3.2 Fornecimento e aplicacéo de tubo corrugado de diametro 200mm, SN8, incluindo levantamento das tubagens existentes e todo o movimento de terras necessario ao seu [ ml 40,6
assentamento, em terreno de qualquer natureza, betonagem de protecdo até 10cm do extradorso da tubagem e todos os trabalhos e materiais necesséarios a sua
execucao.
20 |1.33 Execucéo de camara de visita (C1), junto ao tanque e depoésito, em betdo armado, com as dimensdes indicadas em desenho de pormenor anexo, incluindo tampa de [ UN 1
vedacdo hidraulica em ferro fundido reforcada, execucdo de canelura, cerzite e todo o movimento de terras e materiais necessarios a sua correta execugéo e
funcionamento.
21 134 Execucéo de boca de aqueduto em recipiente, C2 a C7, incluindo fornecimento e aplica¢éo de grelha e aro reforgados, da classe C250 e todo o movimento de terras | UN 6
necessario a sua execucao, de acordo com desenho de pormenor anexo.
14 DIVERSOS
22 141 Desmonte de estrutura de ramada existente, nos locais onde exista alargamento, incluindo o corte de vides, levantamento e transporte a depdésito de pilares, arames e | vg 1
outros elementos estruturais, e o fornecimento e aplicacao de todos os materiais e trabalhos necessarios a sua execugao.
2.0 CONSOLIDAGAO E REPOSIGAO DA PLATAFORMA DO C.M 1526 (R. DE ST° AMARO) - TRAVANCA
2.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
23 211 Desmatacéo e limpeza da area necessaria a implantagdo e execugdo dos trabalhos, incluindo abate de arvores de grande porte, ramadas ou outros, usando meios | vg 1
adequados para o efeito, desenraizamento, desponta, empilhamento, carga, transporte e descarga a vazadouro da responsabilidade do adjudicatario.
24 12.1.2 Levantamento do pavimento em cubo existente, incluindo transporte dos materiais dai resultantes a depésito provisério para posterior reaplicacéo. m2 500
2.2 MOVIMENTO DE TERRAS
25 221 Fornecimento e aplicacéo de terras de empréstimo, de boa qualidade, para completar o aterro necessario a obtengéo das cotas de fundo de caixa, de acordo com perfis | m3 270
tipo, incluindo, espalhamento, rega, compactacéo e modelagéo do terreno no talude em aterro suportado pelo muro, e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua
execucgao e seguranga.
2.3 MURO DE SUPORTE
231 Alvenaria de granito
2311 Execucdo de muro de suporte em alvenaria de pedra tosca, da regido, com uma face vista, devidamente desempenada e racheada, em tudo identico aos muros existentes, incluindo
todos o movimento de terras para escavacado para fundacéo e aterro no tardoz e todos os trabalhos e materias necessarios a sua execug¢ao, de acordo com desenho de pormenor.
26 |2.3.1.1.1 |Fundag&o m2 104
27 |2.3.1.1.2 |Elevagao m2 349
2.3.2 Em betdo cicl6pico
2321 Fornecimento e aplicagdo de betdo ciclépico para execucdo de muro de suporte, incluindo todos o movimento de terras para escavagao e aterro no tardoz, restabelecendo a forma
e a cota do terreno previamente existente, cofragem, descofragem e todos os trabalhos e materias necessarios a sua execugao, de acordo com desenho de pormenor.
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28 |2.3.2.1.1 |Em fundagéo m3 38,9
29 |2.3.2.1.2 |Em elevacao m3 70,54
2.4 PAVIMENTACAO
30 |24.1 Abertura e/ou regularizacdo e compactacéo de caixa, para area de estacionamento e valeta, incluindo o transporte a depdsito de todos os produtos sobrantes a|m2 1005
vazadouro do empreiteiro.
31 |24.2 Aplicacéo de cubos de granito, provenientes do levantamento, aplicados sobre almofada de pico de pedreira com 5cm de espessura, recobrimento com o mesmo | m2 415
material e compactagao.
32 243 Fornecimento e aplicagdo de cubos de granito de 22 escolha, aplicados sobre almofada de saibro de boa qualidade com 5cm de espessura, incluindo fiada dupla | m2 590
recobrimento com o mesmo material e compactagéo a cilindro.
25 AGUAS PLUVIAIS
251 Fornecimento e assentamento de tubo PP corrogado, SN8, para conducédo de aguas pluviais, incluindo todo o movimento de terras necessario a sua colocagdo, bem como todos os
trabalhos, materiais e ecessoérios ao seu bom funcionamento e todos os trabalhos de ligagdo ao aqueduto existente.
33 |25.11 Diametro 200mm ml 70
34 |25.1.2 Diametro 315mm ml 10
252 Execucgdo de boca de aqueduto em recipiente, incluindo fornecimento e aplicacdo de grelha e aro reforgados, da classe C250 e todo o movimento de terras necessario a sua
execucdao, de acordo com desenho de pormenor anexo.
35 (2521 40x40x40 UN 5
36 |25.3 Execuc¢éo de cinta de seguranga aos cubos, em betédo simples, com 0,20m de largura e 0,30m de altura, incluindo cofragens, descofragens, todo 0 movimento de terras e | ml 120
todos os demais trabalhos e materiais necessarios a sua execucao.
2.6 DIVERSOS
37 |26.1 Fornecimento e assentamento de portdo de acesso, de duas folhas, com dimensdes totais de 4,00x1,60m, construido em armacédo de ferro galvanizado e pintado, | UN 1
identico ao existente, incluindo dois pilares de fixagdo em betéo ligeiramente armado, com 0,25x0,25x1,60m, fundagéo, dobradi¢as, fechadura, chumbadouros e todos
os demais pertences e acessoérios necessarios ao seu correto funcionamento.
3.0 CONSOLIDACAO DE TALUDE A FACE DA EM573 - RUA DE REBEICADO - CANADELO
3.1 TRABALHOS PREPARATORIOS
38 [3.1.1 Regularizacéo do talude existente e respectiva limpeza, carga, transporte e descarga a vazadouro da responsabilidade do adjudicatario. vg 1
39 |[3.1.2 Corte/retirada do pavimento betuminoso existente, carga, transporte e descarga a vazadouro da responsabilidade do adjudicatario. m2 27
40 (3.1.3 Retirada dos prumos metalicos e arame farpado, carga, transporte e descarga a vazadouro da responsabilidade do adjudicatéario. vg 1
3.2 MURO DE SUPORTE
41 |3.21 Enrocamento do talude em pedra granitica de cor amarelada ou clara da regido, com juntas a vista e argamassadas, incluindo geotéxtil tecido 150,0 gr/m2 no intradorso | m2 95
do muro, todo o movimento de terras em terreno de qualquer natureza, incuindo desmonte a martelo pneumaético das diaclases xistentas de modo a criar base inclinada
de apoio para implantacdo e fundacé@o, bem como o fornecimento de todos os trabalhos, materiais e acessérios necessarios & sua perfeita execucéo e de acordo com
pecas desenhadas anexas.
3.3 PAVIMENTACAO
42 (3.3.1 Reposicao de pavimento com massas betuminosas de 8cm de espessura, incluindo rega de colagem, regularizacdo da base de assentamento com terras selecionadas | m2 27
na area de intervengdo na via, bem como o fornecimento de todos os trabalhos, materiais e acessorios necessarios a sua perfeita execugao.
34 DIVERSOS
43 |3.4.1 Reforgo a base do poste eléctrico existente em betéo ciclépico, incluindo escavagdo/contengdo do mesmo. vg 1
44 13.4.2 Vedacdo metdlica metalizada e pintada incluindo rede ovelheira com fixacdo na base do coroamento, bem como o fornecimento de todos os trabalhos, materiais e | ml 20
acessorios necessarios & sua perfeita execucado e de acordo com pegas desenhadas anexas.
45 (3.4.3 Caleira pré-fabricada em betdo com diametro 200mm, escavacdo em terreno de qualquer qualidade, bem como o fornecimento de todos os trabalhos, materiais e | ml 4
acessorios necessarios a sua perfeita execucéo e de acordo com pecas desenhadas anexas.
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46 |3.4.4 Boca de entrada a caleira, moldada \"in situ\", ligeiramente armada com altura e largura adequada, bem como o fornecimento de todos os trabalhos, materiais e | UN 1
acessOrios necessarios a sua perfeita execucgéo e de acordo com pegas desenhadas anexas.
47 |3.45 Regularizacéo e limpeza final do acesso particular junto a base do talude vg 1
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