
Município de Amarante
Procedimento CPG/31/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1.0 REPAVIMENTAÇÃO E ALARGAMENTO DA RUA DAS CASAS NOVAS - ABOIM
 1.1 MOVIMENTO DE TERRAS - Incluindo onde necessário, desmatação e limpeza, decapagem de terra vegetal e o seu transporte a depósito. (ver mapa de volumes em anexo)
1 1.1.1 Escavação em terreno de qualquer natureza, por processos adequados, para efetuar os alargamentos, implantação, fundação dos muros de suporte e reperfilamentos do

traçado, nos locais indicados em planta anexa, incluindo transporte a locais que necessitem de aterro.
m3 156

2 1.1.2 Espalhamento, regularização e compactação de solos provenientes da escavação, em aterro. m3 156
3 1.1.3 Fornecimento, aplicação e compactação de terras para aterro no tardoz do muro, entre o acesso existente e o muro a construir, para obtenção das cotas do projeto,

incluindo espalhamento, rega e compactação,
m3 22

 1.2 MUROS DE SUPORTE
 1.2.1 Betão ciclópico
 1.2.1.1 Fornecimento e aplicação de betão ciclópico em fundação e elevação, esta com altura máxima de 1m, de acordo com desenho de pormenor em anexo, cofragem, descofragem, todo

o movimento de terras necessário à sua execução e transporte dos materias sobrantes a vazadouro.
4 1.2.1.1.1 Muro 1 m3 21
 1.2.2 Alvenaria de granito
 1.2.2.1 Execução de muro de suporte em alvenaria de pedra tosca, da região, com uma face vista, devidamente desempenada e racheada, incluindo todos os trabalhos e materias

necessários à sua execução, de acordo com perfis transversais do projeto.
 1.2.2.1.1 Muro2
5 1.2.2.1.1.

1
Em fundação m2 8,5

6 1.2.2.1.1.
2

Em elevação m2 32

 1.2.2.1.2 Muro3
7 1.2.2.1.2.

1
Em fundação m2 26,5

8 1.2.2.1.2.
2

Em elevação m2 72

 1.2.2.1.3 Muro7
9 1.2.2.1.3.

1
Em fundação m2 32

10 1.2.2.1.3.
2

Em elevação m2 96

 1.2.2.1.4 Muro8
11 1.2.2.1.4.

1
Em fundação m2 8

12 1.2.2.1.4.
2

Em elevação m2 19
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13 1.2.3 Desmonte e reconstrução de degraus de acesso em granito junto ao muro2, com aproveitamento das peças existentes, incluindo o fornecimento e aplicação de outras
que eventualmente venham a ser necessárias e todos os trabalhos e demais materias necessários à sua correta execução.

vg 1

 1.2.4 Em blocos de betão
14 1.2.4.1 Execução de fundação em betão C16/20, com 40x30cm, incluindo todo o movimento de terras para implantação e fundação do muro, transporte dos materiais sobrantes

a vazadouro e todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução.
m3 12,12

15 1.2.4.2 Fornecimento e assentamento de alvenaria de bloco normal de betão, com 20cm de espessura, incluindo argamassa de assentamento ao traço 1:5 e todos os trabalhos
e materiais necessários à sua correta execução.

m2 72,7

16 1.2.5 Fornecimento e aplicação de rede plastificada para vedação, com 1,00m de altura, incluindo prumos em ferro galvanizado e pintado de 1\"1/2, afastados no máximo de
2m, fiadas de arame afastadas de 50cm, e todos os demais materiais e trabalhos necssários à sua correcta execução.

ml 100

 1.3 ÁGUAS PLUVIAIS
 1.3.1 Fornecimento e aplicação de meias manilhas de betão, de diametro 300mm, incluindo todo o movimento de terras em terreno de qualquer natureza necessário à sua execução,

fornecimento e aplicação de camada de tout-venant para assentamento com 10cm de espessura, argamassa nas juntas e todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta
execução e  funcionamento.17 1.3.1.1 Ao longo do muro 1 ml 58

18 1.3.1.2 Ao longo do muro 7 ml 65
19 1.3.2 Fornecimento e aplicação de tubo corrugado de diametro 200mm, SN8, incluindo levantamento das tubagens existentes e todo o movimento de terras necessário ao seu

assentamento, em terreno de qualquer natureza, betonagem de proteção até 10cm do extradorso da tubagem e todos os trabalhos e materiais necessários à sua
execução.

ml 40,6

20 1.3.3 Execução de câmara de visita (C1), junto ao tanque e depósito, em betão armado, com as dimensões indicadas em desenho de pormenor anexo, incluindo tampa de
vedação hidraulica em ferro fundido reforçada, execução de canelura, cerzite e todo o movimento de terras e materiais necessários à sua correta execução e
funcionamento.

UN 1

21 1.3.4 Execução de boca de aqueduto em recipiente, C2 a C7, incluindo fornecimento e aplicação de grelha e aro reforçados, da classe C250 e todo o movimento de terras
necessário à sua execução, de acordo com desenho de pormenor anexo.

UN 6

 1.4 DIVERSOS
22 1.4.1 Desmonte de estrutura de ramada existente, nos locais onde exista alargamento, incluindo o corte de vides, levantamento e transporte a depósito de pilares, arames e

outros elementos estruturais, e o fornecimento e aplicação de todos os materiais e trabalhos necessários à sua execução.
vg 1

 2.0 CONSOLIDAÇÃO E REPOSIÇÃO DA PLATAFORMA DO C.M 1526 (R. DE STº AMARO) - TRAVANCA
 2.1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS

23 2.1.1 Desmatação e limpeza da área necessária à implantação e execução dos trabalhos, incluindo abate de árvores de grande porte, ramadas ou outros,  usando meios
adequados para o efeito, desenraízamento, desponta, empilhamento, carga, transporte  e descarga a vazadouro da responsabilidade do adjudicatário.

vg 1

24 2.1.2 Levantamento do pavimento em cubo existente, incluindo transporte dos materiais daí resultantes a depósito provisório para posterior reaplicação. m2 500
 2.2 MOVIMENTO DE TERRAS

25 2.2.1 Fornecimento e aplicação de terras de empréstimo, de boa qualidade, para completar o aterro necessário à obtenção das cotas de fundo de caixa, de acordo com perfis
tipo, incluindo, espalhamento, rega, compactação e modelação do terreno no talude em aterro suportado pelo muro, e todos os trabalhos e materiais necessários à sua
execução e segurança.

m3 270

 2.3 MURO DE SUPORTE
 2.3.1 Alvenaria de granito
 2.3.1.1 Execução de muro de suporte em alvenaria de pedra tosca, da região, com uma face vista, devidamente desempenada e racheada, em tudo identico aos muros existentes, incluindo

todos o movimento de terras para escavação para fundação e aterro no tardoz e todos os trabalhos e materias necessários à sua execução, de acordo com desenho de pormenor.
26 2.3.1.1.1 Fundação m2 104
27 2.3.1.1.2 Elevação m2 349
 2.3.2 Em betão ciclópico
 2.3.2.1 Fornecimento e aplicação de betão ciclópico para execução de muro de suporte, incluindo todos o movimento de terras para escavação e aterro no tardoz, restabelecendo a forma

e a cota do terreno previamente existente, cofragem, descofragem e todos os trabalhos e materias necessários à sua execução, de acordo com desenho de pormenor.
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28 2.3.2.1.1 Em fundação m3 38,9
29 2.3.2.1.2 Em elevação m3 70,54
 2.4 PAVIMENTAÇÃO

30 2.4.1 Abertura e/ou regularização  e compactação de caixa, para área de estacionamento e valeta, incluindo o transporte a depósito de todos os produtos sobrantes a
vazadouro do empreiteiro.

m2 1005

31 2.4.2 Aplicação de cubos de granito, provenientes do levantamento, aplicados sobre almofada de pico de pedreira com 5cm de espessura, recobrimento com o mesmo
material e compactação.

m2 415

32 2.4.3 Fornecimento e aplicação de cubos de granito de 2ª escolha, aplicados sobre almofada de saibro de boa qualidade com 5cm de espessura, incluindo fiada dupla
recobrimento com o mesmo material e compactação a cilindro.

m2 590

 2.5 ÁGUAS PLUVIAIS
 2.5.1 Fornecimento e assentamento de tubo PP corrogado, SN8, para condução de águas pluviais, incluindo todo o movimento de terras necessário à sua colocação, bem como todos os

trabalhos, materiais e ecessórios ao seu bom funcionamento e todos os trabalhos de ligação ao aqueduto existente.
33 2.5.1.1 Diâmetro 200mm ml 70
34 2.5.1.2 Diâmetro 315mm ml 10
 2.5.2 Execução de boca de aqueduto em recipiente, incluindo fornecimento e aplicação de grelha e aro reforçados, da classe C250 e todo o movimento de terras necessário à sua

execução, de acordo com desenho de pormenor anexo.
35 2.5.2.1 40x40x40 UN 5
36 2.5.3 Execução de cinta de segurança aos cubos, em betão simples, com 0,20m de largura e 0,30m de altura, incluindo cofragens, descofragens, todo o movimento de terras e

todos os demais trabalhos e materiais necessários à sua execução.
ml 120

 2.6 DIVERSOS
37 2.6.1 Fornecimento e assentamento de portão de acesso, de duas folhas, com dimensões totais de 4,00x1,60m, construido em armação de ferro galvanizado e pintado,

identico ao existente, incluindo dois pilares de fixação em betão ligeiramente armado,  com 0,25x0,25x1,60m, fundação, dobradiças, fechadura, chumbadouros e todos
os demais pertences e acessórios necessários ao seu correto funcionamento.

UN 1

 3.0 CONSOLIDAÇÃO DE TALUDE À FACE DA EM573 - RUA DE REBEIÇADO - CANADELO
 3.1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS

38 3.1.1 Regularização do talude existente e respectiva limpeza, carga, transporte  e descarga a vazadouro da responsabilidade do adjudicatário. vg 1
39 3.1.2 Corte/retirada do pavimento betuminoso existente, carga, transporte  e descarga a vazadouro da responsabilidade do adjudicatário. m2 27
40 3.1.3 Retirada dos prumos metálicos e arame farpado, carga, transporte e descarga a vazadouro da responsabilidade do adjudicatário. vg 1
 3.2 MURO DE SUPORTE

41 3.2.1 Enrocamento do talude em pedra granítica de côr amarelada ou clara da região, com juntas à vista e argamassadas, incluindo geotêxtil tecido 150,0 gr/m2 no intradorso
do muro, todo o movimento de terras em terreno de qualquer natureza, incuíndo desmonte a martelo pneumático das diaclases xistentas de modo a criar base inclinada
de apoio para implantação e fundação, bem como o fornecimento de todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários á sua perfeita execução e de acordo com
peças desenhadas anexas.

m2 95

 3.3 PAVIMENTAÇÃO
42 3.3.1 Reposição de pavimento com massas betuminosas de 8cm de espessura, incluíndo rega de colagem, regularização da base de assentamento com terras selecionadas

na área de intervenção na via, bem como o fornecimento de todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários á sua perfeita execução.
m2 27

 3.4 DIVERSOS
43 3.4.1 Reforço à base do poste eléctrico existente em betão ciclópico, incluíndo escavação/contenção do mesmo. vg 1
44 3.4.2 Vedação metálica metalizada e pintada incluíndo rede ovelheira com fixação na base do coroamento, bem como o fornecimento de todos os trabalhos, materiais e

acessórios necessários á sua perfeita execução e de acordo com peças desenhadas anexas.
ml 20

45 3.4.3 Caleira pré-fabricada em betão com diâmetro 200mm, escavação em terreno de qualquer qualidade, bem como o fornecimento de todos os trabalhos, materiais e
acessórios necessários á sua perfeita execução e de acordo com peças desenhadas anexas.

ml 4
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46 3.4.4 Boca de entrada à caleira, moldada \"in situ\", ligeiramente armada com altura e largura adequada, bem como o fornecimento de todos os trabalhos, materiais e
acessórios necessários á sua perfeita execução e de acordo com peças desenhadas anexas.

UN 1

47 3.4.5 Regularização e limpeza final do acesso particular junto à base do talude vg 1
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