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Municipio de Seia

Procedimento DIVOMA/04/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
0 PROMOCAO DA MOBILIDADE SUAVE: ZONA INDUSTRIAL DE SEIA A PORTA DA ESTRELA
0.1 Os artigos deste mapa deverdo compreender o fornecimento e aplicacdo de todos os materiais especificados e ainda aqueles que se considerem imprescindiveis a perfeita
realizacdo de cada tarefa. Toda a mao-de-obra e equipamentos necessarios deverdo estar também incluidos.
Na execucdo deste orcamento devera ser considerado o fornecimento e aplicacdo de todos os materiais, equipamentos, mao-de-obra, acessoérios e ainda todos os trabalhos de
construcdo civil necessarios a execucdo da obra projectada. Complementam esta lista o Caderno de Encargos, Memoéria Descritiva, CondicGes Técnicas e Pegcas Desenhadas
guando existirem. Com esta nota, consideramos desnecessario referi-lo artigo a artigo e caso o fagamos em algum caso ndo significa que o estejamos a dispensar em relagdo aos
restantes.
O mapa de quantidades de trabalhos deve ser lido em conjunto com os cadernos de encargos, pecas desenhadas e demais elementos dos projectos, ndo constituindo portanto
uma descricdo exaustiva das condicdes em que os trabalhos e fornecimentos deverdo ser executados.
Este mapa de quantidades de trabalhos foi definido a partir dos desenhos e dos cadernos de encargos que constituem os Projectos de Execucdo. O Empreiteiro deve preencher
nesse mapa a coluna relativa aos precos unitarios. Estes pregcos devem incluir todas as tarefas inerentes a perfeita execucédo dos respectivos trabalhos.
Para além do especificado neste Mapa de Quantidades de Trabalho, devera ser executado pelo Empreiteiro tudo o mais que, embora nao descriminado por simples omisséao, quer
0.2 Recomenda-se vivamente a visita ao local dos trabalhos de forma a perceber, in loco, a verdadeira natureza e dimenséo dos trabalhos a realizar.
Deveréa ainda ser considerada a exploragédo do estaleiro e o cumprimento das normas de seguranca, assim como a prevencao e gestdo de residuos de construcdo e de demolicéo,
de acordo com toda a legislagdo especifica em vigor.
Todos os artigos incluem fornecimento e assentamento de todos os acessorios, ligagdes e trabalhos complementares das respectivas instalagdes especiais, conforme as pecas
escritas e desenhadas dos projectos, nomeadamente os Cadernos de Encargos e Condi¢des Técnicas Especiais, bem como todo o apoio e todos os remates de construgéo civil na
abertura e tapamento de rogos, aberturas e passagens de tectos, paredes ou pavimentos, etc.
0.3 Notas: As eventuais referencias a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, sdo apresentadas a titulo meramente indicativo de qualidade pretendido, devendo
entender-se associadas ao termo \"ou equivalente\".
1 TERRAPLENAGEM
1.1 Trabalhos preparatérios:
1 1.1.1 Desmatacao, incluindo derrube de arvores, desenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte e colocagédo dos produtos em vazadouro do empreiteiro e eventual | m2 3500
indemnizagéo por depdésito.
1.1.2 Demolicdo de muros, incluindo carga, transporte e colocacao dos produtos em vazadouro do empreiteiro, e eventual indemnizacao por depdsito.
2 11.21 Muro em alvenaria de pedra, com uma largura de 0,45 m e uma altura média de 1,80 m. m 42
5 1.1.2.2 Muro em alvenaria de pedra, com uma largura de 0,50 m e uma altura média de 1,50 m. m 28
4 1.1.2.3 Muros em betédo armado, com uma largura de 0,20 m e uma altura média de 1,20 m, incluindo a desmontagem cuidada da vedacgé&o existente para posterior recolocagéo | m 28
e 0 seu armazenamento em estaleiro a encargo do empreiteiro.
5 1.1.2.4 Muro de suporte de via em betao ciclépico, com uma largura de 0,30 m até uma profunidade de 1,00 m, abaixo da cota de implementagéo da via. m 18
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6 1.1.25 Muro em alvenaria de pedra com junta argamassada, com uma largura média de 0,30 m e uma altura média de 1,00 m. m 2
7 1.1.3 Demolicdo dos elementos de drenagem existentes (em passagem hidradlica a desativar), nomeadamente elementos em alvenaria de blocos de betdo dos muros da boca | vg 1
de entrada e boca de saida, manilhas, fundagdes, incluindo todos os movimentos de terras considerados necessarios, carga, transporte e colocacdo em vazadouro do
empreiteiro dos produtos sobrantes.
114 Desativacéo de pogos, nascentes ou outras captagdes existentes.
8 1.1.4.1 Fornecimento e aplicagdo de materiais granulares de granulometria 90/180 mm em camada de 0,50 m de espessura. m3 16,90652
5665016
9 1.1.4.2 Fornecimento e aplicacdo de manta geotéxtil na separagéo para o terreno natural. m2 118,888
10 (1.1.4.3 Fornecimento e aplicagdo de anéis perfurados em betdo armado com 2000 mm de diametro e 1000 mm de altura. UN &
1.1.5 Decapagem na linha de terra vegetal com espessura média de 30 cm e a sua colocacdo em vazadouro, ou depdsito provisorio para posterior utilizagdo, incluindo escavagéo, carga,
transporte, protecdo e eventual indemnizagao por depésito.
11 |1.15.1 Com colocacdo em vazadouro do empreiteiro. m3 333,36
12 |1.1.5.2 Com colocacéo em depdsito provisorio. m3 356,75
1.2 Escavacéo nalinha e colocagdo em aterro ou vazadouro:
13 (1.21 Escarificagdo de pavimentos existentes, incluindo selegdo adequada, transporte de material escavado a depdsito temporario e reciclagem para utilizagdo como base sob | m2 13153,41
passeios e ciclovia, o que inclui triagem, reducdo primaria, britagem e classificagdo (espessura média tedrica estimada de 0,15 m, estimando um reaproveitamento de
90% do material para execugdo da camada de RCD). Incluindo remogéo de todos os elementos localizados em areas conflituosas com a intervencéo proposta (fundacao,
lancis, serventias, manilhas, meias-manilhas, sumidouros e suas ligacdes), transporte a vazadouro do dono de obra (estaleiro da C.M.S) das grelhas dos sumidouros,
transporte a vazadouro do empreiteiro dos restantes elementos removidos e eventual indemnizacéo por depésito e todos os trabalhos preparatérios e acessorios.
14 122 Escavacéo em terreno de qualquer natureza com meios mecanicos (lamina, balde ou ripper). m3 5793,51
15 (1.2.3 Baldeacao dos produtos escavados considerando-se um empolamento de 20%. m3 6952,22
16 (1.2.4 Carga, transporte e colocagdo em aterro dos materiais provenientes da escavacéo, incluindo espalhamento e compactacgéo. m3 5378,36
17 [1.25 Carga, transporte e colocagdo em vazadouro do empreiteiro dos materiais provenientes da escavacgéo, incluindo espalhamento, compactacéo e eventual indemnizacao [ m3 1573,86
por deposito.
1.2.6 Regularizacdo de taludes de escavagao:
18 |1.26.1 Em zonas onde a escavagao foi feita mecanicamente. m2 8,5
19 |1.2.7 Regularizacéo de taludes de aterro. m2 1666,79
13 Escavagdo em empréstimo e colocagdo em aterro:
1.31 Escavacdo em empréstimo de terreno com caracteristicas adequadas a constituicdo de \"Corpo de Aterro\" e colocacdo em aterro, indemnizagdo por matagem e arranjo para
enquadramento paisagistico da zona de empréstimo:
20 |1.3.1.1 Carga, transporte, espalhamento e compactacao. | m3 | 301,55
1.4 Leito do pavimento, incluindo tratamento ou fornecimento, e colocagdo dos materiais: (espessuras das camadas, apds compactagao)
1.4.1 Em aterros de solos:
14.1.1 Em solos \"selecionados\":
21 [1.4.1.1.1 [Com 0,30 m de espessura. [m2 | 367,71
2 REDE DISTRIBUICAO DE AGUA
21 Movimento de Terras:
22 |21.1 Escavacdo em terreno de qualquer natureza e remogao de terras na abertura de valas e caixas, incluindo entivacéo e rebaixamento do nivel freatico se necessario, para | m3 782,991
assentamento da tubagem e caixas para alojamento de valvulas, incluindo rebaixamento para almofada.
23 |2.1.2 Baldeacao dos produtos escavados considerando-se um empolamento de 20%. m3 939,5892
24 1213 Regularizagdo manual do fundo da vala e caixas e, execugdo de almofada com saibro crivado para assentamento das condutas com altura de 0,10 m, incluindo | m2 711,81
compactacao.
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25 214 Aterro de valas com terras cirandadas, com terras resultantes da escavagéo, na camada de protecdo das condutas, incluindo compactacao. m3 345,5675
5323
26 |2.1.5 Aterro das restante vala e compactagdo com apilador por camadas de 0,20 m de altura, com terras resultantes da escavagdo sem pedras nem raizes ou terras de [ m3 366,24
empréstimo, incluindo rega.
27 2.1.6 Transporte a vazadouro certificado, da responsabilidade do empreiteiro e espalhamento dos produtos resultantes das escavagoes. m3 227,7816
4677

2.2 Tubagem e Acessdrios:

221 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC rigido, com junta elastica autoblocante para presséo de servico PN16, incluindo fita de sinalizagdo com inscri¢c&o de \"Agua em
Presséo\", todos os materiais e trabalhos achados necessérios ao seu assentamento, assim como 0s ensaios e certificagdes necessarias.

28 [2.2.1.1 @200mm ml 10
29 [2.2.1.2 @110mm ml 329,6
30 [2.2.13 @90 mm ml 1084,02

222 Fornecimento e assentamento de acessorios em ferro fundido ductil, PN16, flangeados para PVC, incluindo todos os acessérios (porcas, parafusos, almas metalicas e Quick\'s
sofo) e todos os trabalhos necessarios a sua execugao:

2221 Té de 3 flanges:

31 [2.2.2.1.1 |DN 200x200 UN 1
32 [2.2.2.1.2 [DN 100x100 UN 2
33 [2.2.2.1.3 [DN 80x80 UN 4

2222 Juntas cegas:

34 [2.22.2.1 |DN90mm [ UN 2

2223 Curvas:

35 [2.2.2.3.1 [DN 200 -90°; 45°; 22°33\'; 11°15\' UN 1
36 [2.2.2.3.2 [DN 100 -90°; 45°; 22°33\'; 11°15\' UN 18
37 [2.2.2.3.3 [DN80-90°;45°;22°33\"'; 11°15\' UN 10

2224 Cones de Reducéo:

38 [2.2.2.4.1 |DN 200x100 UN 1
39 [2.2.2.4.2 [DN100x80 UN 3

223 Fornecimento e assentamento de valvulas flangeadas de cunha elastica PN16, tipo Saint - Gobain PAM-EURO23 ou equivalente, incluindo caixa de alojamento constituida por
tampa e aro em FFD D400, cone e anel pré-fabricado em betdo com 4A1,00m e todos os trabalhos e acessdrios (parafusos, porcas, almas metalicas, quick’'s sofo e volantes)
necessarios ao seu assentamento, de acordo com os desenhos de pormenor.

40 |2.2.31 DN200 UN 1
41 |2.2.3.2 DN100 UN 5
42 12.2.33 DN80 UN 7
43 (2.24 Fornecimento e assentamento de marcos de incéndio do tipo \"ATLAS\" DN100 com ligacdo Storz do tipo \"Pont-a-Mousson\" ou equivalente, incluindo véalvula de [ UN 4
seccionamento (em FFD DN100) com caixa de alojamento e tampa em FFD C250, té, curva, cone redugdo DN100x80 e acessdrios (parafusos, porcas, almas metalicas e
Quick’s sofo), ligagdes e todos os trabalhos necessarios ao seu assentamento, de acordo com o desenho de pormenor.

225 Fornecimento e instalacdo de conjunto redutor de pressdo, PN16, constituido por flanges de adaptacdo, passa muros, cones de redugdo (se necessarios), Tés, curvas, tubos,
valvulas de seccionamento, filtro y, valvula redutora de pressdo, manémetro e ventosa, parafusos, porcas e almas metalicas, tudo de acordo com desenho de pormenor. Neste
artigo esta também incluido o fornecimento e aplicagdo de caixa de alojamento em betdo com degraus em aco revestidos a polipropileno, para acesso ao interior da caixa, e tampa
tipo TELECOM NR1 néo articulada, com fecho de seguranca, em ferro fundido D400, tudo de acordo com desenho de pormenor, e todos os trabalhos e acessorios achados

44 12251 VRP - Conduta DN 90 / VRP DN 80 UN 1
45 [2.2.6 Macicos de amarracao dos acessorios, em betédo simples C20/25, incluindo cofragem. UN 67
2.3 Ramais Domiciliarios:
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23.1 Execucdo de ramais domiciliarios de agua em tubagem e ligadores de PEAD PN16, incluindo movimento de terras, reposi¢cdo de pavimentos, fita de sinalizagdo com inscri¢cdo de
\"Agua em Press#o\", acessorios, marco ou rasgo na parede, portinhola de ferro fundido e vélvula de seccionamento DN32-Valvula de ramal SECULO XXI unides roscadas
(destinada a seccionar a montante o ramal de ligacéo do edificio), tudo de acordo com o desenho de pormenor. Até 10 ml e de g até:
46 2.3.1.1 1\" (Ligagdo a conduta DN110) UN 4
47 [2.3.1.2 1\" (Ligacé@o a conduta DN90) UN 20
2.3.2 Execucgdo de ramais domiciliarios de d4gua em tubagem e ligadores de PVC PN16, incluindo movimento de terras, reposicdo de pavimentos, fita de sinalizagdo com inscrigdo de
\"Agua em Press&o\", té de 3 flanges em FFD DN80x50, valvula de seccionamento DN50 (destinada a seccionar a montante o ramal de ligagdo do edificio) e acessérios, com a
respetiva caixa de alojamento com tampa em FFD C250 e ligacdo a rede interna do edificio, de acordo com o desenho de pormenor. Até 10 ml e de g até:
48 [2.32.1 [DN50 [uN | 5
233 Execuc¢do de ramais domiciliarios de agua em tubagem e ligadores de PVC PN16, incluindo movimento de terras, reposicdo de pavimentos, fita de sinalizacdo com inscricdo de
\"Agua em Presséo\", té de 3 flanges em FFD DN80x65, valvula de seccionamento DN65 (destinada a seccionar a montante o ramal de ligagéo do edificio), cone de reducdo DN65x50
e acessOrios, com a respetiva caixa de alojamento com tampa em FFD C250 e ligacao a rede interna do edificio, de acordo com o desenho de pormenor. Até 10 ml e de g até:
49 [2.331 [DN65 [UN | 2
3 REDE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS
3.1 Movimento de Terras:
50 |3.1.1 Escavacdo em terreno de qualquer natureza e remogdo de terras na abertura de valas, incluindo entivacdo e rebaixamento do nivel freatico se necessario, para|m3 7,06
assentamento da tubagem e caixas, incluindo rebaixamento para almofada.
51 |3.1.2 Baldeacdo dos produtos escavados considerando-se um empolamento de 20%. m3 8,47
52 |3.1.3 Regularizagdo manual do fundo da vala e caixas. m2 5,88
53 [3.1.4 Aterro da vala com terras cirandadas na camada de 0,50 m de protecéo dos coletores, incluindo compactagao. m3 2,94
54 13.1.5 Aterro da restante vala e compactagdo com apilador por camadas de 0,20 m de altura, com terras resultantes da escavacdo sem pedras nem raizes ou terras de [ m3 4,12
empréstimo, incluindo rega.
55 ]3.1.6 Transporte a vazadouro certificado, da responsabilidade do empreiteiro e espalhamento dos produtos resultantes das escavacoes. m3 1,41
3.2 Tubagem e Acessorios:
3.2.1 Fornecimento e assentamento de coletores domésticos em tubo de PVC Corrugado SN8, incluindo ligacbes, acessorios, furacGes, fita sinalizadora e todos os trabalhos
necessarios, assim como o0s ensaios e certificagcdes necessarias.
56 |3.2.1.1 AE200mm ml 8
57 |3.2.2 Fornecimento, assentamento e execucdo completa de caixas de visita com altura inferior a 2,00 m e diametro interior de 1,00m, constituidas por anéis, fundos |UN 1
pré-fabricados do tipo \"FARCIMAR\" ou equivalente e cone excéntricos em betdo, com tampa e aro em ferro fundido da classe C250 , aro metalico na bordadura e
degraus (se H > 1.70 m), incluindo demolicdo de caixa de visita existente e transporte do produtos sobrantes a vazadouro do empreiteiro, aplicagdo de tela asfaltica nas
juntas dos anéis, pintura exterior da caixa com tinta Epoxy e todos os respectivos trabalhos complementares assim como os ensaios e certificagdes necessarias.
4 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
4.1 Movimento de Terras
58 [4.1.1 Escavacdo em terreno de qualquer natureza e remocgao de terras na abertura de valas, incluindo entivacdo e rebaixamento do nivel freatico se necessario, para|m3 486,54
assentamento da tubagem e caixas, incluindo rebaixamento para almofada.
59 |4.1.2 Baldeacao dos produtos escavados considerando-se um empolamento de 20%. m3 583,85
60 |4.1.3 Regularizagdo manual do fundo da vala e caixas. m2 332,64
61 |4.1.4 Aterro de valas com terras cirandadas na camada de 0,30 m de proteccéo dos coletores, incluindo compactacao. m3 99,79
62 |4.1.5 Aterro das restantes valas e compactacdo com apilador por camadas de 0,20 m de altura, com terras resultantes da escavagdo sem pedras nem raizes ou terras de | m3 386,75
empréstimo, incluindo rega.
63 |4.1.6 Transporte a vazadouro certificado, da responsabilidade do empreiteiro e espalhamento dos produtos resultantes das escavagoes e eventual indemnizagéo por depdsito. | m3 97,31
4.2 Tubagem e Acessdrios:
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421 Fornecimento e colocagédo de tubagem em PVC rigido da classe de pressdo PN10 (1.0 MPa), do tipo \'Uralita - Série KA\' da Lusofane ou equivalente, em colectores Pluviais
enterrados e ramais de ligacao, incluindo fita sinalizadora, ligagdes a caixas de visita e todos os trabalhos necessarios a sua correcta execugao:
64 4211 Diametro 125 mm ml 42
65 |4.2.1.2 Diametro 200 mm ml 205
66 |4.2.1.3 Diametro 250 mm ml 72
67 [4.2.14 Didmetro 315 mm ml 120
4.3 Orgéos de drenagem longitudinal:
43.1 Execucdo de 6rgdos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necessarios, e ainda, para a sua implantacdo, a escavagdo em terreno de qualquer natureza, a
remocao, reposicdo e compactagao, condugdo a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizagdes por depésito:
68 |4.3.1.1 Vala de pé de talude revestida com betéo, de sec¢éo semi-circular de diametro igual a 0.30m: m 162
69 |4.3.1.2 Construcdo da valetas de plataforma (laterais) revestidas com betdo C16/20, de seccéo triangular espraiada com abertura Gtil de 0.60 m e profundidade 0,20 m, assentes | m 50
sobre um enrocamento britado de 0,10 m de espessura, incluindo todos os materiais, trabalhos e equipamentos achados necessarios a sua construcao.
4.4 Orgdos complementares
70 |4.4.1 Fornecimento e colocagdo de sumidouro com profundidade variavel, em elementos pré-fabricados de betdo. Incluindo grelha em FFD anti-roubo classe D400, | UN 79
fornecimento e estabelecimento da ligacdo da caixa sumidouro a caixa de visita através de tubagem em PVC rigido da classe de pressdo PN10 - DN 200mm,
movimento de terras (abertura e tapamento de vala em terra, rocha branda ou rocha dura; proteccao da tubagem em areia, colocacao de aterro e transporte dos produtos
sobrantes a vazadouro do empreiteiro), impermeabilizagdo das superficies interiores com argamassa hidrofugada, eventuais reparagées e desvios de infra-estruturas
existentes e todos 0s materiais necessarios para a sua correcta utilizagao.
4.4.2 Execucgéo de caixas de visita circular de g 1,0 m (ver projecto Cx1 a Cx6), com dimens®es e cota de soleira indicadas em projecto da especialidade, sobre laje em betédo, com aro e
tampa circular em ferro fundido para circulagéo de trafego pesado (D400), conforme pormenor de execugao e caderno de encargos:
71 14421 Até 1,50m UN 4
72 (4422 Entre 1,50m e 2,00m UN 2
73 |4.43 Fornecimento e execugdo de caixas de visita com altura até 1,50 m, constituidas por anéis e cones de betdo pré-fabricados @ 1 m, incluindo o fornecimento e [ UN 1
assentamento de tampas e aro do tipo \"REXEL\" em FFD 600, da classe D 400 e inscricdo da palavra Aguas Pluviais, demolicio de caixas de visita existentes,
movimento de terras (abertura e tapamento de vala em terra, rocha branda ou rocha dura; proteccéo da tubagem em areia, colocacdo de aterro e transporte dos produtos
sobrantes a vazadouro do empreiteiro), eventuais reparagdes e desvios de infra-estruturas existentes, bem como todos os acessorios e trabalhos achados necessarios
para a sua correta utilizagdo conforme pormenor de execucgao e caderno de encargos.
74 1444 Fornecimento e execugéo de caixas de visita com altura entre 1,50 m e 2,00 m, constituidas por anéis e cones de betéo pré-fabricados @ 1 m, incluindo o fornecimento | UN 3
e assentamento de tampas e aro do tipo \"REXEL\" em FFD 600, da classe D 400 e inscricdo da palavra Aguas Pluviais, demolicdo de caixas de visita existentes,
movimento de terras (abertura e tapamento de vala em terra, rocha branda ou rocha dura; protec¢éo da tubagem em areia, colocacéo de aterro e transporte dos produtos
sobrantes a vazadouro do empreiteiro), eventuais reparacdes e desvios de infra-estruturas existentes, bem como todos os acessorios e trabalhos achados necessarios
para a sua correta utilizagcdo conforme pormenor de execugao e caderno de encargos.
75 |4.45 Fornecimento e execucéo de caixas de visita com altura até 2,50 m, constituidas por anéis e cones de betéo pré-fabricados @ 1,25 m, incluindo o fornecimento e | UN 8
assentamento de tampas e aro do tipo \"REXEL\" em FFD 600, da classe D 400 e inscricdo da palavra Aguas Pluviais, demolicio de caixas de visita existentes,
movimento de terras (abertura e tapamento de vala em terra, rocha branda ou rocha dura; proteccéo da tubagem em areia, colocagao de aterro e transporte dos produtos
sobrantes a vazadouro do empreiteiro), eventuais reparagdes e desvios de infra-estruturas existentes, bem como todos os acessoérios e trabalhos achados necessarios
para a sua correta utilizacdo conforme pormenor de execucao e caderno de encargos.
76 |4.4.6 Caixas de rececao, em valeta de pé de talude, em elementos pré-fabricados de betdo ou moldada in situ, com tampa em lajeta pré-fabricada em betdo, conforme [ UN 1

pormenor apresentado nas pecas desenhadas, incluindo fornecimento e estabelecimento da liga¢éo da caixa de rececdo a caixa de visita através de tubagem em PVC
com perfil corrugado classe SN8 - DN 200 mm, movimento de terras (abertura e tapamento de vala em terra, rocha branda ou rocha dura; proteccéo da tubagem em
areia, colocagéo de aterro e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro do empreiteiro) impermeabilizagéo das superficies interiores com argamassa hidrofugada,
escavacdao e reposicéo de terras. (C.R 1).
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77 |4.4.7 Caixas de rececao, em valeta de pé de talude, em elementos pré-fabricados de betdo ou moldada in situ, com tampa em lajeta pré-fabricada em betdo, conforme | UN 1
pormenor apresentado nas pecas desenhadas, incluindo impermeabilizagdo das superficies interiores com argamassa hidrofugada, escavagéo e reposi¢do de terras.
(C.R.2).
78 14.4.8 Caixas de rececao, em valeta de pé de talude, em elementos pré-fabricados de betdo ou moldada in situ, com tampa e aro em ferro fundido ddctil, classe B125, conforme [ UN 1
pormenor apresentado nas pecas desenhadas, incluindo impermeabilizagdo das superficies interiores com argamassa hidrofugada, escavagéo e reposicdo de terras.
(C.R3).
79 |4.4.9 Fornecimento e colocagdo em passeio de caixas de inspe¢do em betao pré-fabricado com dimensdes interiores de 0.30 x 0.30 m do tipo \"CONCRETEX\" ou equivalente, | UN 5
com aro e tampa quadrada 0.40 x 0.40 m em ferro fundido ductil, classe B125 do tipo \"FUCOLI\" ou equivalente, incluindo soleira em betédo, acabamentos interiores,
movimentagao de terras, remates de tubagens existentes e todos os demais trabalhos necessarios ao bom funcionamento.
80 |4.4.10 Fornecimento e colocac¢éo em passeio de caixas de inspe¢éo em betdo pré-fabricado com dimensdes interiores de 0.50 x 0.50 m do tipo \"CONCRETEX\" ou equivalente, | UN 8
com aro e tampa quadrada 0.60 x 0.60 m em ferro fundido ductil, classe C250 do tipo \"FUCOLI\" ou equivalente, incluindo soleira em bet@o, acabamentos interiores,
movimentacgao de terras, remates de tubagens existentes e todos os demais trabalhos necessérios ao bom funcionamento.
81 |4.4.11 Fornecimento e aplicagdo no Murete de suporte - M2 de dreno longitudinal em PP corrugado perfurado em meia secgdo em dupla parede da classe SN4, diametro de [ ml 37,5
125 mm, envolvido em manta geotextil de 150 gramas e camada de 25 cm de espessura de brita envolvente ao tubo até ao topo do muro, incluindo movimento de terras,
transporte dos produtos sobrantes a vazadouro do empreiteiro, eventuais reparagées e desvios de infra-estruturas existentes, acessorios de ligacéo, ligagdes ao
sumidouro e todos os trabalhos preparatérios e acessorios necessarios ao seu perfeito funcionamento.
82 |4.4.12 Fornecimento e aplicagdo no Muro de suporte - M4 e M5 de dreno longitudinal em PP corrugado totalmente perfurado em dupla parede da classe SN4, diametro de 160 | ml 52
mm, envolvido em manta geotextil de 150 gramas e camada de 35 cm de espessura de brita envolvente ao tubo até ao topo do muro, incluindo movimento de terras,
transporte dos produtos sobrantes a vazadouro do empreiteiro, eventuais reparagdes e desvios de infra-estruturas existentes, acessarios de ligacao, ligacdes a caixa de
rececdo e todos os trabalhos preparatérios e acessérios necessarios ao seu perfeito funcionamento.
45 Diversos
83 |45.1 Limpeza, regularizagdo e reperfilamento de valetas em terra, incluindo ligagdes aos coletores e carga, transporte e colocagéo dos produtos sobrantes em vazadouro e | m 27
eventual indemnizacéo por depésito, garantindo sempre a sua continuidade e inclinagcdo bem como o devido encaminhamento da dgua nos seus extremos por forma a
evitar acumulagdo de 4gua nas valetas ou nas proximidades da via.
5 PAVIMENTAGCAO
5.1 Camadas granulares:
51.1 Com caracteristicas de sub-base:
5.11.1 Em agregado britado de granulometria extensa:
84 [5.1.1.1.1 [Com 0,20 m de espessura. [m2 | 11777,22
5.1.2 Com caracteristicas de base:
5.1.2.1 Em agregado britado de granulometria extensa:
85 [5.1.2.1.1 [Com 0,20 m de espessura. [m2 | 11979,79
5.1.2.2 Em material reciclado (RCD) a colocar sob passeios e ciclovia, incluindo os trabalhos de regularizacdo e compactacéo de fundo de caixa e ensaios de carga em placa (Ev2 > 60 Mpa
e Ev2/Evl <2):
86 [5.1.2.2.1 [Com 0,20 m de espessura. [m2 | 7226,13
5.1.3 Com caracteristicas de regularizagéo:
5.131 Em areia para o assentamento do paver:
87 |[5.1.3.1.1 [Com 0,06 m de espessura. [m2 | 53342
5.2 Camadas de misturas com ligantes hidraulicos
5.2.1 Argamassa de assentamento ao traco 1:4
88 [5.2.1.1 Com 0,10 m de espessura [m2 | 22,98
5.3 Camadas de misturas betuminosas a quente:
531 Com caracteristicas de regulariza¢éo
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5.3.1.1 Em mistura betuminosa densa, AC20 reg 50/70 (MBD):
89 [5.3.1.1.1 [Com 0,07 m de espessura. [m2 | 11777,22
5.3.2 Com caracteristicas de desgaste:
5.3.2.1 Em betdo betuminoso, AC14 Surf 50/70 (BB):
90 [5.3.2.1.1 [Com 0,05m de espessura. [ m2 | 11979,79
5.4 Camadas de misturas betuminosas a frio:
5.4.1 Com caracteristicas de desgaste:
54.1.1 Em betdo betuminoso colorido, de aplicagéo a frio:
91 [5.4.1.1.1 [Com 0,05m de espessura. [ m2 | 1868,95
55 Regas betuminosas de impregnacéo, colagem ou cura:
5.5.1 Rega de impregnagao betuminosa:
92 [55.1.1 |Com emulsdo betuminosa. [ m2 | 13848,73
5.5.2 Rega de colagem:
93 [55.2.1 Com emuls&o betuminosa. [m2 | 11795,58
5.6 Camadas de betdo de cimento
5.6.1 Em blocos de betéo:
94 |5.6.1.1 Fornecimento e execuc¢do de pavimento de passeios em pavé do tipo \"Retangular da Soplacas\" ou produto equivalente com dimensao 20x10x6 cm, de cor amarelo, | m2 4057,05
incluindo trabalhos de compactacéo, regularizacéo, aplicacdo de tela anti-germinantes, preenchimento de juntas com traco de areia, limpeza final e todos os trabalhos
necessarios ao perfeito acabamento.
95 |5.6.1.2 Execucéo de pavimento de passeios em pavé do tipo \"Retangular da Soplacas\" ou produto equivalente com dimens&o 20x10x6 cm, de cor amarelo, incluindo trabalhos | m2 282,3
de compactacgéo, regularizagdo, aplicacéo de tela anti-germinantes, preenchimento de juntas com trago de areia, fornecimento e substituicdo de material danificado,
limpeza final e todos os trabalhos necessarios ao perfeito acabamento.
96 |5.6.1.3 Fornecimento e execucéo de pavimento de passeios nas serventias em pavé do tipo \"Retangular da Soplacas\" ou produto equivalente com dimensédo 20x10x8 cm, de | m2 759,36
cor amarelo, incluindo trabalhos de compactacao, regularizagdo, aplicagédo de tela anti-germinantes, preenchimento de juntas com traco de areia, limpeza final e todos os
trabalhos necessarios ao perfeito acabamento.
97 |5.6.1.4 Fornecimento e execucgdo de pavimento de passeios em pavé do tipo \"Siena da Soplacas\" ou produto equivalente com 6cm de espessura, de cor amarelo, incluindo | m2 60,79
trabalhos de compactacao, regularizagéo, aplicagéo de tela anti-germinantes, preenchimento de juntas com trago de areia, limpeza final e todos os trabalhos necesséarios
ao perfeito acabamento.
98 |5.6.1.5 Execucdo de pavimento de passeios em pavé do tipo \"Siena da Soplacas\" ou produto equivalente com 6 cm de espessura, de cor amarelo, incluindo trabalhos de [ m2 174,7
compactacdao, regularizagdo, aplicagéo de tela anti-germinantes, preenchimento de juntas com trago de areia, fornecimento e substituicdo de material danificado, limpeza
final e todos os trabalhos necessarios ao perfeito acabamento.
99 |5.6.1.6 Pavimento podotatil com caracteristicas superficiais (saliéncias direcionais) que possibilitam a identificacdo de zonas indicativas de dire¢cdo e zonas passagem de pedes, | m2 22,98
em lajetas de betdo, com cor e definir pelo Dono de Obra, dimensdes 40x40x6 cm.
5.7 Trabalhos especiais de pavimentacao:
571 Remocao de pavimentos existentes, incluindo transporte e colocagcdo em vazadouro dos produtos sobrantes e eventual indemnizagao por depdsito:
100 [5.7.1.1 Em pavimentos de ciclovias. [m2 | 65
5.7.2 Remocao de pavimentos existentes para posterior reaplicagdo, incluindo o seu armazenamento em estaleiro a encargo do empreiteiro:
5.7.2.1 Em pavimentos de pavé:
101 |5.7.2.1.1 |Do tipo retangular de cor amarela com 6 cm de espessura. m2 282,3
102 [5.7.2.1.2 |Do tipo Siena de cor amarela. m2 174,7
5.7.3 Pavimento betuminoso paralomba redutora de velocidade com passagem para pedes sobrelevada:
103 |5.7.3.1 Fornecimento e aplicagéo de rega de colagem com emulséo betuminosa. | m2 | 171
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104 |5.7.3.2 Fornecimento e aplicacdo de camada de desgaste AC14 Surf 50/70 (BB) em betdo betuminoso com 0,10 m de espessura apds recalque, incluindo todos os trabalhos | m2 171
preparatérios e acessorios.
6 OBRAS ACESSORIAS
6.1 Instalacao de servigos de interesse publico ou reposicao dos servigos afectados:
105 |6.1.1 Alteamento/ rebaixamento de caixas relativas a redes de infraestruturas existentes incluindo remates e todos os trabalhos preparatérios e acessorios. [vg | 1
6.2 Fornecimento e colocagéo de guias e lancis em passeios e ilhéus:
106 (6.2.1 Lancil de passeio, incluindo fundacéo. m 2706,57
107 |6.2.2 Lancil galgavel, incluindo fundacgéo. m 9,6
108 |[6.2.3 Lancil-guia, incluindo fundagéo. m 2329,07
7 MUROS / ESTRUTURAS DE BETAO
7.1 Movimento de Terras
109 |7.11 Escavacdo em terreno de qualquer natureza e remocgéao de terras para abertura de fundagdes, desmontagem de elementos existentes, incluindo aplicagéo de entivacdo e [ m3 660,5
todos os materiais, equipamentos e trabalhos achados necessarios a sua execugéo
110 (7.1.2 Baldeacao dos produtos escavados considerando-se um empolamento de 20%. m3 792,6
111 |7.1.3 Regularizagdo manual do fundo da vala. m2 231,26
112 |7.1.4 Execucdo de aterro manual e mecéanico na zona dos muros e muretes a construir e na zona onde se realiza o desmonte dos muros, constituido por terras provenientes | m3 171,41
da escavacéo isentas de pedra e raizes ou com recurso a terras de empréstimo da responsabilidade do empreiteiro, incluindo transporte, acamamento, espalhamento,
compactacéo e todos os trabalhos necessarios.
113 |7.15 Transporte a vazadouro certificado, da responsabilidade do empreiteiro e espalhamento dos produtos resultantes das escavagdes e eventual indemnizagéo por depdsito. | m3 621,19
7.2 Muros e Muretes:
7.21 M1 - Murete de Apoio:
114 |7.2.1.1 Fornecimento e execucdo de murete de suporte de passeio em betdo ciclépico com 0,40 m de altura maxima e 0,20 m de espessura, incluindo tela pitonada | ml 62
impermeabilizante do tipo \"Danodren G-20\" da Danosa ou produto equivalente, movimento de terras necessario e todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito
acabamento (conforme pormenor construtivo em pegas desenhadas \"M1 - Murete de Apoio\").
7.2.2 M2 - Murete de Suporte:
115 |7.2.2.1 Fornecimento e execugcdo de murete de suporte de passeio em betdo ciclopico com 0,50 m de altura média e 0,20 m de espessura, incluindo tela pitonada | ml 37,5
impermeabilizante do tipo \"Danodren G-20\" da Danosa ou produto equivalente, movimento de terras necessario e todos os trabalhos necessarios ao seu perfeito
acabamento (conforme pormenor construtivo em pegas desenhadas \"M2 - Murete de Suporte\").
7.2.3 M3 - Murete de Suporte em Betdo Armado:
116 |7.2.3.1 Fornecimento e aplicacdo de betdo de limpeza com 5 cm de espessura em ensoleiramento da sapata, incluindo cofragem, descofragem, escoramentos e demais | m3 11
trabalhos achados necessarios a sua execucao.
117 |7.2.3.2 Execucdo de sapata de fundagdo continua de betdo armado, realizada com betdo C25/30 (XC1(P); D12; S3; Cl 0,4) fabricado em central, e ago A400 NR, incluindo | m3 7,2
cofragem, descofragem, escoramentos e demais trabalhos achados necessarios & sua execugao (conforme pormenores construtivos tipo em pecas desenhadas \"M3 -
Murete de Suporte em Betdo Armado\").
118 |7.2.3.3 Execucédo de muros em betdo armado, de até 0,70 m de altura acima da cota do pavimento da ciclovia, espessura de 25 cm, realizado com betdo C25/30 (XC1(P); D12; [ m3 5,2
S3; Cl 0,4) fabricado em central, com aditivo hidr6fugo e aco A400 NR, incluindo vibragdo, cofragem, descofragem e demais trabalhos achados necessarios a sua correta
execucdo (conforme pormenores construtivos tipo em pecas desenhadas \"M3 - Murete de Suporte em Betdo Armado\'). Os paramentos de parede deverdo ser
realizados de modo a que o acabamento de betdo a vista fique em perfeitas condicoes.
7.2.4 M4 - Muro de Suporte em Betdo Armado:
119 |7.24.1 Fornecimento e aplicacédo de betdo de limpeza com 10 cm de espessura em ensoleiramento da sapata, incluindo cofragem, descofragem, escoramentos e demais | m3 4
trabalhos achados necessarios a sua execucao.
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120

7.2.4.2

Execucéo de sapata de fundacéo continua de betdo armado, realizada com betdo C25/30 (XC1(P); D12; S3; Cl 0,4) fabricado em central, e ago A400 NR, incluindo
cofragem, descofragem, escoramentos e demais trabalhos achados necessarios a sua execugdo (conforme pormenores construtivos tipo em pecas desenhadas \"M4 -
Muro de Suporte em Betdo Armado\").

m3

13,9

121

7.2.4.3

Execucé@o de muros em betdo armado, de até 2,00 m de altura acima da cota do pavimento betuminoso, espessura variavel, realizado com betdo C25/30 (XC1(P); D12;
S3; Cl 0,4) fabricado em central, com aditivo hidr6fugo e aco A400 NR, incluindo vibracéo, cofragem, descofragem e demais trabalhos achados necessarios a sua correta
execucao (conforme pormenores construtivos tipo em pecas desenhadas \"M4 - Muro de Suporte em Betdo Armado\"). Os paramentos de parede deverédo ser realizados
de modo a que o acabamento de betéo a vista figue em perfeitas condicdes.

m3

19,1

7.2.5

M5 - Muro de Suporte em Betdo Armado com vedacgao:

122

7.25.1

Fornecimento e aplicacdo de betdo de limpeza com 10 cm de espessura em ensoleiramento da sapata, incluindo cofragem, descofragem, escoramentos e demais
trabalhos achados necessarios a sua execucao.

m3

2,6

123

7.25.2

Execucdo de sapata de fundagdo continua de betdo armado, realizada com betdo C25/30 (XC1(P); D12; S3; ClI 0,4) fabricado em central, e agco A400 NR, incluindo
cofragem, descofragem, escoramentos e demais trabalhos achados necessarios & sua execucgao (conforme pormenores construtivos tipo em pecas desenhadas \"M5 -
Muro de Suporte em Betdo Armado com vedacgao\").

m3

8,8

124

7.25.3

Execugéo de muros em betdo armado, de até 2,00 m de altura acima da cota do pavimento betuminoso, espessura variavel, realizado com betdo C25/30 (XC1(P); D12;
S3; Cl 0,4) fabricado em central, com aditivo hidr6fugo e aco A400 NR, incluindo vibragdo, cofragem, descofragem e demais trabalhos achados necessarios a sua correta
execucéo (conforme pormenores construtivos tipo em pecas desenhadas \"M5 - Muro de Suporte em Betédo Armado com vedacéo\"). Os paramentos de parede deverédo
ser realizados de modo a que o acabamento de betéo a vista fique em perfeitas condicdes.

m3

12,1

125

7254

Montagem e aplicacéo de vedacdo em rede previamente desmontada, incluindo o seu fornecimento caso necessario, assim como toda a estrutura de suporte e fixagéo
bem como todos os materiais, equipamento e trabalhos preparatérios e acessorios.

mi

20,1

7.2.6

M6 - Muro de Suporte em Betdo Armado com vedagéao:

126

7.26.1

Fornecimento e aplicagéo de betdo de limpeza com 5 cm de espessura em ensoleiramento da sapata, incluindo cofragem, descofragem, escoramentos e demais
trabalhos achados necessarios a sua execucéo.

m3

0,3

127

7.2.6.2

Execucdo de sapata de fundacdo continua de betdo armado, realizada com betdo C25/30 (XC1(P); D12; S3; Cl 0,4) fabricado em central, e ago A400 NR, incluindo
cofragem, descofragem, escoramentos e demais trabalhos achados necessarios a sua execugao (conforme pormenores construtivos tipo em pecas desenhadas \"M6 -
Muro de Suporte em Betdo Armado com vedagéo\").

m3

128

7.2.6.3

Execucéo de muros em betdo armado, de até 0,90 m de altura acima da cota do pavimento betuminoso, espessura de 25 cm, realizado com betdo C25/30 (XC1(P); D12;
S3; Cl 0,4) fabricado em central, com aditivo hidr6fugo e aco A400 NR, incluindo vibragdo, cofragem, descofragem e demais trabalhos achados necessarios a sua correta
execugdo (conforme pormenores construtivos tipo em pecas desenhadas \"M6 - Muro de Suporte em Betdo Armado com vedagéo\"). Os paramentos de parede deverao
ser realizados de modo a que o acabamento de betéo a vista fique em perfeitas condicdes.

m3

1.4

129

7.2.6.4

Montagem e aplicacdo de vedagdo em rede previamente desmontada, incluindo o seu fornecimento caso necessario, assim como toda a estrutura de suporte e fixagao
bem como todos os materiais, equipamento e trabalhos preparatdrios e acessorios.

ml

4,5

7.2.7

M7 - Muro de Suporte em Betdo Armado com gradeamento:

130

7.2.7.1

Fornecimento e aplicacdo de betdo de limpeza com 10 cm de espessura em ensoleiramento da sapata, incluindo cofragem, descofragem, escoramentos e demais
trabalhos achados necessarios a sua execucao.

m3

3,7

131

7.2.7.2

Execucéo de sapata de fundacéo continua de betdo armado, realizada com betdo C25/30 (XC1(P); D12; S3; Cl 0,4) fabricado em central, e ago A400 NR, incluindo
cofragem, descofragem, escoramentos e demais trabalhos achados necessarios a sua execugao (conforme pormenores construtivos tipo em pecas desenhadas \"M7 -
Muro de Suporte em Betdo Armado com gradeamento\").

m3

12,7

132

7.2.7.3

Execucdo de muros em betdo armado, de até 1,50 m de altura acima da cota terreno, espessura variavel, realizado com betdo C25/30 (XC1(P); D12; S3; Cl 0,4)
fabricado em central, com aditivo hidr6fugo e ago A400 NR, incluindo vibracéo, cofragem, descofragem e demais trabalhos achados necessarios a sua correta execucao
(conforme pormenores construtivos tipo em pecgas desenhadas \"M7 - Muro de Suporte em Betdo Armado com gradeamento\"). Os paramentos de parede deverdo ser
realizados de modo a que o acabamento de betdo a vista fique em perfeitas condicoes.

m3

13,1

7.2.8

M8 - Murete de Suporte em Betdo Armado:
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133 |7.2.8.1 Fornecimento e aplicagdo de betdo de limpeza com 10 cm de espessura em ensoleiramento da sapata, incluindo cofragem, descofragem, escoramentos e demais | m3 1,8
trabalhos achados necessarios a sua execucao.
134 |7.2.8.2 Execucéo de sapata de fundacé@o continua de betdo armado, realizada com betdo C25/30 (XC1(P); D12; S3; Cl 0,4) fabricado em central, e ago A400 NR, incluindo [ m3 4,9
cofragem, descofragem, escoramentos e demais trabalhos achados necessarios a sua execucgao (conforme pormenores construtivos tipo em pecas desenhadas \"M8 -
Murete de Suporte em Betdo Armado\").
135 |7.2.8.3 Execucéo de muros em betdo armado, de até 0,50 m de altura acima da cota do pavimento pedonal, espessura de 0,50 m, realizado com betao C25/30 (XC1(P); D12; | m3 6,6
S3; Cl 0,4) fabricado em central, com aditivo hidr6fugo e aco A400 NR, incluindo vibragdo, cofragem, descofragem e demais trabalhos achados necessarios a sua correta
execucdo (conforme pormenores construtivos tipo em pecas desenhadas \"M8 - Murete de Suporte em Betdo Armado\'). Os paramentos de parede deverdo ser
realizados de modo a que o acabamento de betdo a vista fique em perfeitas condicoes.
7.2.9 M9 - Muro de Suporte em Betdo Armado:
136 |7.2.9.1 Fornecimento e aplicacédo de betdo de limpeza com 10 cm de espessura em ensoleiramento da sapata, incluindo cofragem, descofragem, escoramentos e demais | m3 1,3
trabalhos achados necessérios a sua execucao.
137 |7.2.9.2 Execucéo de sapata de fundagéo continua de betdo armado, realizada com betdo C25/30 (XC1(P); D12; S3; Cl 0,4) fabricado em central, e ago A400 NR, incluindo [ m3 4.4
cofragem, descofragem, escoramentos e demais trabalhos achados necessarios a sua execugao (conforme pormenores construtivos tipo em pecas desenhadas \"M9 -
Muro de Suporte em Betdo Armado\").
138 |7.2.9.3 Execucdo de muros em betdo armado de espera, com espessura variavel, realizado com betdo C25/30 (XC1(P); D12; S3; Cl 0,4) fabricado em central, com aditivo | m3 4,5
hidréfugo e aco A400 NR, incluindo vibragdo, cofragem, descofragem e demais trabalhos achados necessarios a sua correta execugdo (conforme pormenores
construtivos tipo em pecas desenhadas \"M9 - Muro de Suporte em Bet@o Armado\"). Os paramentos de parede deverdo ser realizados de modo a que o acabamento de
betdo a vista fique em perfeitas condicoes.
7.2.10 M10 - Muro de Suporte em Betdo Armado:
139 (7.2.10.1 |Fornecimento e aplicagdo de betdo de limpeza com 10 cm de espessura em ensoleiramento da sapata, incluindo cofragem, descofragem, escoramentos e demais | m3 0,7
trabalhos achados necessarios a sua execucao.
140 |7.2.10.2 |Execucgdo de sapata de fundacdo continua de betdo armado, realizada com betdo C25/30 (XC1(P); D12; S3; Cl 0,4) fabricado em central, e ago A400 NR, incluindo [ m3 2,2
cofragem, descofragem, escoramentos e demais trabalhos achados necessarios a sua execucao (conforme pormenores construtivos tipo em pecas desenhadas \"M10 -
Muro de Suporte em Betdo Armado\").
141 [7.2.10.3 |Execucdo de muros em betdo armado de espera, com 0,25 m de espessura, realizado com betdo C25/30 (XC1(P); D12; S3; Cl 0,4) fabricado em central, com aditivo | m3 1,9
hidréfugo e aco A400 NR, incluindo vibragdo, cofragem, descofragem e demais trabalhos achados necessarios a sua correta execugcdo (conforme pormenores
construtivos tipo em pecas desenhadas \"M10 - Muro de Suporte em Betdo Armado\"). Os paramentos de parede deverdo ser realizados de modo a que o acabamento
de betdo a vista fique em perfeitas condic¢des.
7.2.11 M11 - Murete de Suporte em Betdo Armado com gradeamento:
142 |7.2.11.1 |Fornecimento e aplicacdo de betdo de limpeza com 5 cm de espessura em ensoleiramento da sapata, incluindo cofragem, descofragem, escoramentos e demais | m3 0,5
trabalhos achados necessérios a sua execucao.
143 [7.2.11.2 |Execucdo de sapata de fundagéo continua de betdo armado, realizada com betdo C25/30 (XC1(P); D12; S3; Cl 0,4) fabricado em central, e ago A400 NR, incluindo [ m3 2,8
cofragem, descofragem, escoramentos e demais trabalhos achados necessarios a sua execugao (conforme pormenores construtivos tipo em pegas desenhadas \"M11 -
Murete de Suporte em Betdo Armado com gradeamento\").
144 |7.2.11.3 |Execucéo de muros em betdo armado de espera, com 0,25 m de espessura, realizado com betdo C25/30 (XC1(P); D12; S3; ClI 0,4) fabricado em central, com aditivo | m3 1,9
hidréfugo e aco A400 NR, incluindo vibragdo, cofragem, descofragem e demais trabalhos achados necessarios a sua correta execugdo (conforme pormenores
construtivos tipo em pecas desenhadas \"M11 - Murete de Suporte em Betdo Armado com gradeamento\"). Os paramentos de parede deverédo ser realizados de modo a
gue o acabamento de betéo a vista fique em perfeitas condicoes.
7.2.12 M12 - Murete de Suporte:
145 [7.2.12.1 |Fornecimento e execucdo de murete de suporte de passeio em betdo ciclopico com 0,50 m de altura maxima e 0,20 m de espessura, incluindo todos os trabalhos | ml 158
necessarios ao seu perfeito acabamento (conforme pormenor construtivo em pecgas desenhadas \"M12 - Murete de Suporte\").
7.3 Pecas e elementos de gradeamento
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146 (7.3.1 Fornecimento e colocagdo de pegas em pedra de granito, com uma espessura de 10 cm, e 30 cm largura, para capeamento sobre muros e muretes em betdo armado, | ml 41
ficando uma saliéncia de 5 cm para o exterior do muro, incluindo todos os trabalhos, equipamento e materiais achados necessarios a sua correta execugao e fixagao
(conforme pormenores construtivos tipo em pecgas desenhadas).
147 |7.3.2 Fornecimento e colocacéo de pilares em pedra de granito, quadrangulares com 25 cm de lado e 110 cm de altura, com sobre muros e muretes em betdo armado, | UN 8
incluindo todos os trabalhos, equipamento e materiais achados necessarios a sua correta execugdo e fixagdo (conforme pormenores construtivos tipo em pegas
desenhadas).
148 (7.3.3 Fornecimento e aplicagdo de gradeamento metalico (conforme pormenor construtivo em pecgas desenhadas), incluindo a execugéo de decapagem, metalizacéo e pintura, | ml 41
assim como todos os materiais, equipamentos e trabalhos preparatérios e acessorios para a sua correta utilizagao e fixacao.
8 SINALIZACAO E SEGURANCA
8.1 Sinalizagao vertical:
8.1.1 Sinalizagcao vertical de \"cédigo\", incluindo implantacao, fornecimento, colocacéo, elementos e/ou estruturas de suporte (tubo de suporte com didametro minimo de 2 polegadas,
uma espessura de 3mm), pecas de ligacdo e maci¢os de fundagéo:
8.1.1.1 Sinais Triangulares
149 [8.1.1.1.1 [ComL=0,70m. [UN | 10
8.1.1.2 Sinais circulares:
150 [8.1.1.2.1 [Com diametro igual a 0,70 m. [UN | 10
8.1.1.3 Sinais octogonais (STOP):
151 [8.1.1.31 [ComL=0,70 m. [UN | 9
8.1.14 Sinais rectangulares/quadrangulares:
152 [8.1.1.41 [ComL=0,70 m. [ UN | 30
8.1.2 Sinalizacao vertical de informacéo, incluindo fornecimento e colocacgéo:
8.1.2.1 Outros painéis:
153 |8.1.2.1.1 |Painéis Adicionais (Modelo n°1a) UN 2
154 [8.1.2.1.2 |Painéis Adicionais (Modelo n°2a) UN 2
155 [8.1.2.1.3 |Painéis Adicionais (Modelo n°11d) UN 1
8.2 Marcas rodoviérias, incluindo pré-marcagéo:
8.2.1 Marcas Longitudinais:
8.21.1 Linha branca continua (LBC):
156 [8.2.1.1.1 |Fornecimento e aplicagdo de linha branca continua em material termoplastico retroreflector de aplicacdo a quente, com 0,10 m de largura (LBC 0,10), incluindo | m 403,31
pré-marcacéo.
8.2.1.2 Linha branca tracejada (LBT):
157 [8.2.1.2.1 |Fornecimento e aplicac&o de linha branca tracejada, com 0,10 m de largura e relacéo trago/espaco 0,5/0,5 m (LBT 0,10; 0,5/0,5), em material termoplastico retroreflector | m 33
de aplicacdo a quente.
158 [8.2.1.2.2 |Fornecimento e aplicagdo de linha branca tracejada, com 0,12 m de largura e relagdo trago/espago 1/1 m (LBT 0,12; 1/1), em material termoplastico retroreflector de [ m 481,13
aplicacéo a quente.
159 [8.2.1.2.3 |Fornecimento e aplicagdo de linha branca tracejada, com 0,10 m de largura e relagado traco/espago 2/5 m (LBT 0,10; 2/5), em material termoplastico retroreflector de [ m 1890,06
aplicacdo a quente.
160 |8.2.1.2.4 |Fornecimento e aplicacédo de linha branca tracejada de cedéncia de prioridade, com 0,30 m de largura e relacédo trago/espaco 0,40/0,30 m (LBTc 0,30; 0,40/0,30), em|m 34,4
material termoplastico retroreflector de aplicagéo a quente.
8.2.1.3 Linha amarela tracejada (LAT):
161 [8.2.1.3.1 |Fornecimento e aplicagédo de linha amarela tracejada, com 0,12 m de largura e relagéo trago/espaco 1/1 m (LAT 0,12; 1/1), em material termoplastico retroreflector de [ m 5
aplicacéo a quente.
8.2.14 Guias:
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162 [8.2.1.4.1 |Fornecimento e aplicacdo de linha guia com 0.12 m de largura (de cor branca) (G 0,12), em material termoplastico retroreflector de aplicagdo a quente, incluindo | m 2255,63
pré-marcacéo.
8.2.2 Marcas Transversais:
163 [8.2.2.1 Fornecimento e aplicacdo de linha branca, em material termoplastico retroreflector de aplicacdo a quente, para pintura branca em barras de paragem com 0,50 m de | ml 137
largura.
164 |8.2.2.2 Fornecimento e aplicagdo de linha branca, em material termoplastico retroreflector de aplicagdo a quente, para pintura branca em barras de paragem com 0,20 m de [ ml 13
largura.
165 |[8.2.2.3 Fornecimento e aplicagdo de linha branca, em material termopléastico retroreflector de aplicagdo a quente, para pintura branca em passadeiras de pedes M11 (area|m2 134,5
pintada).
166 |8.2.2.4 Pintura de marcas transversais, constituidas cada uma delas por duas filas de quadrados de 0,50 m de lado, alternando a cor branca com a do pavimento, de forma a | m2 17,5
produzir um efeito de xadrez, antes das rampas da passagem de pedes elevada.
167 |8.2.2.5 Fornecimento e aplicagcdo de linha branca, em material termopléstico retroreflector de aplicacdo a quente, para pintura branca em passadeiras de ciclovias M10 (area | m2 10,75
pintada tendo como dimensdes 0,50 m de largura, 0,50 m de espaco e 0,50 m de trago).
168 |8.2.2.6 Fornecimento e aplicagdo de linha branca, em material termoplastico retroreflector de aplicacdo a quente, para pintura branca em passadeiras de ciclovias M10 (area [ ml 35,5
pintada tendo como dimensdes 0,40m de largura, 0,40 m de espaco e 0,40 m de trago).
8.2.3 Outras marcas:
169 |8.2.3.1 Fornecimento e aplicagdo de material termoplastico retroreflector de aplicagdo a quente, para pintura branca de inscrigdes STOP. UN 2
170 |8.2.3.2 Fornecimento e aplicacdo de material termoplastico retroreflector de aplicacéo a quente, para pintura branca de simbolo de mobilidade reduzida. UN 1
171 |8.2.3.3 Fornecimento e aplicagdo de material termoplastico retroreflector de aplicagdo a quente, para pintura branca de setas direccionais com comprimento de 1 metro. UN 13
172 |8.2.34 Fornecimento e aplicagdo de material termoplastico retroreflector de aplicagdo a quente, para pintura branca de simbolo de bicicleta com 0,80 m de largura. UN 12
173 |8.2.3.5 Fornecimento e aplicagdo de material termoplastico retroreflector de aplicagdo a quente, para pintura branca de simbolo de bicicleta com 0,72 m de largura. UN 1
174 |8.2.3.6 Fornecimento e aplicagdo de material termopléastico retroreflector de aplicagdo a quente, para pintura branca de triangulo de cedéncia de prioridade com h=2,0 m. UN 3
175 |8.2.3.7 Fornecimento e aplicagdo de material termoplastico retroreflector de aplicagdo a quente, para pintura branca de triangulo de cedéncia de prioridade com h=0,80 m. UN 13
176 |8.2.3.8 Fornecimento e aplicacado de linha branca, em material termopléstico retroreflector de aplicagédo a quente, para pintura de raias obliquas paralelas (area pintada). m2 15,07
8.3 Equipamento de guiamento, balizagem e demarcagdo, incluindo implantagéo, fornecimento e colocacgéao.
177 |8.3.1 Fornecimento e assentamento de marcos limitadores tipo Lisboa com tampa plastica da \"BriCANTEL\" ou produto equivalente com um diametro de 80 mm. Incluindo | UN 7
tratamento anti-corrosivo, acabamento lacado a esmalte e adoptando o sistema de fixagdo recomendado pelo fornecedor bem como todos os trabalhos preparatérios e
acessorios.
178 |8.3.2 Balizas laterais de posigdo metélicas com L=0,20 m UN 1
8.4 Sinalizagdo temporaria.
179 |8.4.1 Fornecimento e aplicagdo de toda a sinalizagdo temporaria necessaria ao decorrer dos trabalhos, garantindo a seguranga nos locais intervencionados. | vg | 1
9 INFRAESTRUTURAS ELECTRICAS
9.1 Movimento de Terras:
180 (9.1.1 Escavacéo em terreno de qualquer natureza e remogao de terras na abertura de valas, incluindo entivacéo. m3 1238,04
181 (9.1.2 Baldeacao dos produtos escavados considerando-se um empolamento de 20%. m3 1485,65
182 [9.1.3 Regularizagdo manual do fundo da vala. m2 1238,04
183 [9.1.4 Fornecimento e aplicacdo de areia em valas, camada de 0,30 m para envolvimento das tubagens, incluindo compactacéo. m3 371,41
184 |9.15 Aterro das restantes valas e compactac¢édo com apilador por camadas de 0,20 m de altura, com terras cirandadas resultantes da escavacao, incluindo rega. m3 866,63
185 [9.1.6 Transporte a vazadouro do empreiteiro dos produtos sobrantes resultantes da escavagao, incluindo carga e descarga. m3 619,02
9.2 Tubagem e Acessorios:
186 (9.2.1 Execucéo de caixas de visita normais constituidas por anéis (1,25 m de largura), soleira e cone com encaixe em betdo, abertura g 600 mm, tampa em ferro fundido da | UN 50
classe D400 com a indicagao inscrita de EDP, aro metalico na bordadura, com profundidade média de 1,70 m, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos
achados necessarios a sua execucgéo.
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187 [9.2.2 Fornecimento e aplicacéo de fita e rede de sinalizagédo em vala. m 1637,13
188 [9.2.3 Fornecimento e aplicagdo em vala aberta de tubagem em PEAD - corrugado dupla parede (vermelho em vara) diam. @160 mm. m 2724,42
189 |[9.24 Fornecimento e aplicagdo em vala aberta de tubagem em PEAD - corrugado dupla parede (vermelho em vara) diam. @125 mm. m 2793,88
190 [9.25 Fornecimento e aplicacdo em vala aberta de tubagem em PEAD - corrugado dupla parede (vermelho em rolo) diam. @63 mm. m 1390,36

9.3 Ramais Domiciliarios:

9.3.1 Execucao de ramais domiciliarios de eletricidade (Tipo I) em tubagem PEAD diam.@ 63 mm, corrugado dupla parede (vermelho em rolo), incluindo todo o movimento de terras (em
terreno de qualquer natureza), fita e rede de sinalizagao, atravessamento de tubagem em muros de vedacao e a sua reparagao, transporte a vazadouro do empreiteiro dos produtos
sobrantes e eventual indemnizacao por depdsito e, todos os trabalhos, acessoérios e equipamentos considerados necessarios para a sua correta execucao.

191 |9.3.11 Até 10 ml. UN 8
192 |9.3.1.2 Até 25 ml. UN 5
193 [9.3.1.3 Até 40 ml. UN 5

9.3.2 Execucéo de ramais domiciliarios de eletricidade (Tipo Il) em tubagem PEAD diam.@ 63 mm, corrugado dupla parede (vermelho em rolo), incluindo todo o movimento de terras (em
terreno de qualquer natureza), levantamento, armazenamento (em estaleiro a encargo do empreiteiro) e reposicao de pavimentos existentes (incluindo a sua substituicdo em caso
de danificagdo), fita e rede de sinalizagdo, atravessamento de tubagem em muros de vedagéo e a sua reparacao, transporte a vazadouro do empreiteiro dos produtos sobrantes e
eventual indemnizagao por depdsito e, todos os trabalhos, acessoérios e equipamentos considerados necessarios para a sua correta execugao.

194 |9.3.21 Até 25 ml. UN 9
195 |9.3.2.2 Até 52 ml. UN 4

9.3.3 Execugdo de ramais domiciliarios de eletricidade (Tipo Il) em tubagem PEAD diam.@ 125 mm, corrugado dupla parede (vermelho em rolo), incluindo todo o movimento de terras (em
terreno de qualquer natureza), levantamento, armazenamento (em estaleiro a encargo do empreiteiro) e reposi¢cao de pavimentos existentes (incluindo a sua substituicdo em caso
de danificagdo), fita e rede de sinalizagdo, atravessamento de tubagem em muros de vedagéo e a sua reparacao, transporte a vazadouro do empreiteiro dos produtos sobrantes e
eventual indemnizagao por depdsito e, todos os trabalhos, acessérios e equipamentos considerados necessarios para a sua correta execugao.

196 [9.33.1 [Até 12 ml. [uN | 1

9.34 Execucgao de ramais domiciliarios de eletricidade (Tipo Ill) em tubagem PEAD diam.@ 63 mm, corrugado dupla parede (vermelho em rolo), incluindo todo o movimento de terras (em
terreno de qualquer natureza), levantamento do pavimento betuminoso existente e execu¢do de pavimentacdo na &rea intervencionada com material betuminoso com as mesmas
caracteristicas e estrutura do previamente existente (incluindo aplicacdo das camadas granulares e regas), fita e rede de sinalizagdo, atravessamento de tubagem em muros de
vedacdo e a sua reparacdo, transporte a vazadouro do empreiteiro dos produtos sobrantes e eventual indemnizac&o por depdésito e, todos trabalhos, acessdérios e equipamentos

197 [9.34.1 [Até 25 ml. [UN | 2
10 INFRAESTRUTURAS TELECOMUNICAQ(DES
10.1 Movimento de Terras:
198 |[10.1.1 Escavacé@o em terreno de qualquer natureza e remocao de terras na abertura de valas, incluindo entivacao. m3 817,49
199 |[10.1.2 Baldeacao dos produtos escavados considerando-se um empolamento de 20%. m3 980,99
200 |10.1.3 Regularizag&o manual do fundo da vala. m2 1021,86
201 |10.1.4 Fornecimento e aplicacéo de areia em valas, camada de 0,30 m para envolvimento das tubagens, incluindo compactacéo. m3 306,56
202 |10.1.5 Aterro das restantes valas e compactagao com apilador por camadas de 0,20 m de altura, com terras cirandadas resultantes da escavagao, incluindo rega. m3 510,93
203 |10.1.6 Transporte a vazadouro do empreiteiro dos produtos sobrantes resultantes da escavacéao, incluindo carga e descarga. m3 470,06
10.2 Tubagem e Acessdérios:
204 (10.21 Fornecimento e execugdo de caixa de visita em betdo pré-fabricado NR1 com 60x75x100 cm e tampa lisa em ferro fundido da classe D400 com 2 fechos articulados | UN 26
incluindo escavacéo, aterro e betédo de limpeza, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos achados necessarios a sua execugao.
205 (10.2.2 Fornecimento e execucao de caixa de visita em betédo pré-fabricado NR2 com 120x75x100 cm e tampa lisa em ferro fundido da classe D400 com 2 fechos articulados | UN 25
incluindo escavacéo, aterro e betéo de limpeza, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos achados necessarios a sua execugao.
206 |10.2.3 Fornecimento e aplicagéo de fita e rede de sinalizagcdo em vala m 1654,44
207 |10.2.4 Fornecimento e aplicagdo em vala aberta de tubagem em PEAD diam. @110 mm, corrugado dupla parede (verde em vara) m 3308,88
10.3 Ramais Domiciliarios:
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10.3.1 Execugao de ramais domiciliarios de telecomunicagdes (Tipo 1) em tubagem PEAD diam.@ 63 mm, corrugado dupla parede (verde em rolo), incluindo todo o movimento de terras
(em terreno de qualquer natureza), fita e rede de sinalizagdo, atravessamento de tubagem em muros de vedacdo e a sua reparacdo, transporte a vazadouro do empreiteiro dos
produtos sobrantes e eventual indemnizacdo por depdsito e, todos os trabalhos, acessdrios e equipamentos considerados necessarios para a sua correta execugao.
208 |10.3.1.1 |Até6ml. UN 5
209 (10.3.1.2 |Até35ml. UN 2
10.3.2 Execucao de ramais domiciliarios de telecomunicagdes (Tipo Il) em tubagem PEAD diam.@ 63 mm, corrugado dupla parede (verde em rolo), incluindo todo o movimento de terras
(em terreno de qualquer natureza), levantamento, armazenamento (em estaleiro a encargo do empreiteiro) e reposicao de pavimentos existentes (incluindo a sua substituicdo em
caso de danificacéo), fita e rede de sinalizacdo, atravessamento de tubagem em muros de vedacdo e a sua reparagdo, transporte a vazadouro do empreiteiro dos produtos
sobrantes e eventual indemnizacéo por depdsito e, todos os trabalhos, acessoérios e equipamentos considerados necessarios para a sua correta execucao.
210 (10.3.2.1 |Até 15 ml. UN 22
211 [10.3.2.2 |Até 41 ml. UN 6
10.3.3 Execuc¢éo de ramais domiciliarios de telecomunicacgdes (Tipo Ill) em tubagem PEAD diam.@ 63 mm, corrugado dupla parede (verde em rolo), incluindo todo o movimento de terras
(em terreno de qualquer natureza), levantamento do pavimento betuminoso existente e execugdo de pavimentacdo na éarea intervencionada com material betuminoso com as
mesmas caracteristicas e estrutura do previamente existente (incluindo aplicagdo das camadas granulares e regas), fita e rede de sinalizagdo, atravessamento de tubagem em
muros de vedacdo e a sua reparagdo, transporte a vazadouro do empreiteiro dos produtos sobrantes e eventual indemnizagdo por depdsito e, todos trabalhos, acessérios e
equipamentos considerados necessarios para a sua correta execugao.
212 [10.3.31 [Até35ml. [uN | 2
11 OBRAS DE ARTE INTEGRADAS - BOX CULVERT
11.1 Movimentacéo de terras
213 |11.1.1 Escavacdo em terreno de qualquer natureza para abertura de fundagdes, incluindo aplicagdo de entivagdo, todos os materiais, equipamentos e trabalhos achados | m3 278,75
necessarios a sua execucao.
214 (11.1.2 Baldeacao dos produtos escavados considerando-se um empolamento de 20%. m3 334,5
215 (11.1.3 Transporte a vazadouro do empreiteiro e espalhamentos dos produtos resultantes sobrantes das escavagoes. m3 250,45
216 (11.1.4 Execucéao de aterro manual e mecanico na zona tardoz do muro e PH\'s a construir, constituido por terras provenientes da escavacao isentas de pedra e raizes ou com | m3 84,05
recurso a terras de empréstimo da responsabilidade do empreiteiro, incluindo transporte, acamamento, espalhamento, compactagéo e todos os trabalhos necessarios.
11.2 Demoligdes
217 |11.2.1 Demolicdo dos elementos de drenagem existentes, nomeadamente elementos em betdo armado dos muro ala e muros de suporte, manilhas, fundagdes, tudo para |vg 1
implantacdo das Passagens Hidraulicas projetadas, incluindo carga e transporte dos materiais sobrantes a vazadouro do empreiteiro.
11.3 Betdes e Cantaria
218 (11.31 Fornecimento e aplicacdo de betéo de limpeza com 10 cm de espessura em soleira das lajes, ensoleiramento da PH e muros de pedra, incluindo cofragem, descofragem, | m3 10,3
escoramentos e demais trabalhos achdos necessarios a sua execugao.
219 (11.3.2 Execucdo de laje em betdo armado na entrada da PH, incluindo fornecimento e aplicagdo de betdo da classe C25/30, armaduras A400 NR, vibragdo, cofragem, | m3 2
descofragem, escoramentos, amarracdes, de acordo com o desenho de pormenor e demais trabalhos achdos necessarios a sua execugéo.
220 |11.3.3 Execucédo de laje em betdo armado na saida das PH, incluindo fornecimento e aplicacdo de betdo da classe C25/30, armaduras A400 NR, vibragcdo, cofragem, | m3 2
descofragem, escoramentos, amarracoes, de acordo com o desenho de pormenor e demais trabalhos achdos necessarios a sua execugao.
221 (11.34 Execucéo de ensoleiramento geral ha zona da PH a construir em betdo armado, com 2,30 m de largura, com 0,10 m de altura em todo o comprimento da PH (com 34 m | m3 8
de comprimento), incluindo fornecimento e aplicagao de betéo da classe C20/25, armaduras A400 NR, vibracado, cofragem, descofragem, escoramentos, amarragées, de
acordo com o desenho de pormenor e demais trabalhos achdos necessarios a sua execugao.
222 (11.35 Fornecimento e assentamento de passagem hidraulica em betdo armado, do tipo \"Box Culvert\", com dimensdes interiores 2,0 m x 0,8 m, incluindo todos os trabalhos | m 34
necessarios a sua implantagdo, nomeadamente selamento das juntas e demais trabalhos achados necessarios a sua execugao.
223 |11.3.6 Execucéo de elementos de muros ala na entrada da PH a construir, com altura maxima de 1,20 m, com um comprimento maximo de 3,20 m e com uma espessura de [ m3 1,2
0,20m, conforme desenhos de pormenor, incluindo fornecimento e aplicacdo de betdo da classe C25/30, armaduras A400NR, vibracd@o, cofragem, descofragem,
escoramentos, amarragao e solidarizacdo com a laje de entrada da PH a construir, todos os trabalhos e materiais achados necessarios a sua execucao.
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224 111.3.7 Execucéo de elementos de muros ala na saida da PH a construir, com altura maxima de 1,20m, com um comprimento maximo de 4,00m e com uma espessura de [ m3 1,75
0,20m, conforme desenhos de pormenor, incluindo fornecimento e aplicacdo de betdo da classe C25/30, armaduras A400NR, vibracédo, cofragem, descofragem,
escoramentos, amarragao e solidarizagdo com a laje de saida da PH a construir, todos os trabalhos e materiais achados necessarios a sua execugao.

225 (11.3.8 Execucdo de muros de contencdo e sapatas, em betdo armado, englobando fornecimento e aplicacdo de betdo da classe C25/30 e armaduras A400NR, vibracéo, | m3 7,5
cofragem, descofragem, escoramentos, amarracéo, incluindo fornecimento e colocacdo de todos os materiais, conforme pormenores desenhados (Muro em betédo
armado - B1) e todos os trabalhos necessarios:

226 |11.3.9 Execucdo de muros de contengdo, em betdo armado, englobando fornecimento e aplicagdo de betdo da classe C25/30 e armaduras A400NR, vibracédo, cofragem, [ m3 6,5
descofragem, escoramentos, amarracgao, incluindo fornecimento e colocagéo de todos os materiais, conforme pormenores desenhados (Muro em betdo armado - B2) e
todos os trabalhos necessarios:

227 (11.3.10 Execucéo de bacia de dissipagcao com 0,30 m de espessura em enrocamento de pedra da regido argamassado para colocagéo sob a saida da P.H., incluindo todos os | m2 4
trabalhos preparatérios e acessorios para a sua execugao.

228 |11.3.11 Execucédo de enrocamento de pedra argamassado para colocacéo sob a entrada e saida da P.H., incluindo todos os trabalhos preparatérios e acessoérios para a sua | m2 6
execucao.

229 |11.3.12 Desvio da linha de agua, com criagdo de ensecadeiras, assentamento de tubagem proviséria, de modo a permitir a execugdo dos trabalhos de construgdo da Passagem | vg 1
Hidraulica projectada, reposicéo do leito e demais trabalhos para o perfeito funcionamento.

12 ESPACOS VERDES
12.1 Jardim de plantas aromaéticas:

230 (12.11 Fornecimento e aplicacdo de terra vegetal com uma camada de 40 cm de espessura, isenta de pedras, torrées e raizes, incluindo transporte, espalhamento, | m2 45

regularizacdo de todo o material e todos os trabalhos necessarios.
12.1.2 Plantacdo de herbaces e sub-arbustos de revestimento:
12.1.2.1 |Fornecimento e plantacdo de herbaceas e arbustos de revestimento, incluindo fertilizacdo e todos os materiais e trabalhos complementares.

231 (12.1.2.1.1 | Rosmaniuns officinales (alecrim). UN 25

232 |12.1.2.1.2 | Lavandula angustifolia (lavanda). UN 25

233 [12.2 Fornecimento e aplicacdo de terra vegetal em caldeiras com uma camada de 60 cm de espessura, isenta de pedras, torrGes e raizes, incluindo tela anti-raizes nas | m2 12
paredes laterais das caldeiras para arvores “tipo \'DuPont\' ref. \'Plantex RootBarrier\' da Atlanlusi 325 g/m2, ou equivalente e camada de brita no fundo das caldeiras
para plantagéo de arvores com 0.1 m de altura, transporte, espalhamento, regularizacdo de todo o material e todos os trabalhos necessarios.

234 1123 Fornecimento e plantagdo de arvore Fagus sylvativa, com 150-175 cm de altura, plumagem, flecha intacta e raizes com torrédo, com o sistema radicular bem desenvolvido | UN 6
e cabelame abundante, incluindo assentamento todos os trabalhos necessarios de acordo com as boas normas de execugdo e especificacdes
dendrométrica/dimensionais.

235 (124 Fornecimento e plantagédo de arvore Fagus sylvatica tricolor, com 150-175 cm de altura, plumagem, flecha intacta e raizes com torrdo, com o sistema radicular bem | UN 6
desenvolvido e cabelame abundante, incluindo assentamento todos os trabalhos necessérios de acordo com as boas normas de execugdo e especificacdes
dendrométrica/dimensionais.

236 |12.5 Fornecimento e assentamento de tutores para arvores em geral, constituidos por um prumo de pinho, com altura adequada a espécie, devidamente tratados, incluindo | UN 12
fixacdo a espécie por réafia ou sisal, interpondo entre ambos uma ligadura em pano de algodédo ou serapilheira de modo a evitar ferimentos, incluindo todos os trabalhos
necessarios, de acordo com as boas normas de escucéao.

13 DIVERSOS
13.1 Reposicdo de servigos de interesse publico:

237 |13.1.1 Manutencé@o das infraestruturas existentes, nomeadamente em cabos na rede elétrica, telefonica, gas e na conduta de abastecimento de agua (na conduta de |vg 1
abastecimento de agua, no coletor de esgotos, em aquedutos e muros deve garantir o permanente funcionamento durante a execugao da obra).

238 |13.1.2 Ligacéo das novas redes de infraestruturas as redes existentes, incluindo todos os trabalhos, materiais, acessoérios e equipamentos achados necessarios. vg 1
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239 (13.2 Desmontagem e montagem noutro local de portdo metélico de almofadas de rede galvanizada com perfis tubulares retangulares de aco galvanizado, de duas folhas de | vg
abrir, dimensdes 300 x 100 cm (por folha), para acesso de veiculos, abertura automatica, tudo devidamente metalizado e pintado incluindo o armazenamento em
estaleiro a encargo do empreiteiro, todas as ligac6es elétricas englobando também a remocé&o e recolocagéo dos pilares de granito de apoio do portdo, o fornecimento e
aplicagao de todo o material, equipamento e trabalhos que se verifiguem necessarios para restabelecimento das condi¢des e perfeito funcionamento.

240 |13.3 Desmontagem e montagem de portdo metalico de almofadas de rede e chapa galvanizada com perfis tubulares circulares de aco galvanizado, de uma folha de correr, | vg
dimensdes 800 x 200 cm, para acesso de veiculos, abertura automatica, guia inferior, apoios laterais de sustentacéo, rodas de deslizamento por meio de rolamentos com
lubrificacdo permanente, tudo devidamente metalizado e pintado incluindo o armazenamento em estaleiro a encargo do empreiteiro, todas as ligagoes elétricas
englobando também o fornecimento e aplicagdo de todo o material, equipamento e trabalhos que se verifiguem necessarios para restabelecimento das condicées e
perfeito funcionamento.

241 (13.4 Desmontagem e montagem noutro local de vedacao em rede de tor¢édo simples, incluindo a remogédo dos postes e fundagdes existentes, e assentamento dos postes de | vg
suporte no novo local e respetivos macicos de assentamento, englobando também o fornecimento e aplicagdo de todo o material, equipamento e trabalhos que se
verifiquem necessarios para restabelecimento das condi¢cdes para garantir o seu perfeito acabamento.

242 1135 Execucédo de murete em alvenaria de pedra para reposi¢éo das condicdes previamente existentes, com uma altura média de 1,00 m e uma largura média de 0,30 m , [ ml
com negativo para colocacdo de caixa contador de agua, incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos que se verifiguem necessarios para a sua perfeita
execucao.

243 (13.6 Execucéo do projeto de telas finais dos trabalhos realizados, a entregar a Camara Municipal de Seia, quando da rececgéo proviséria da obra. vg

244 (13.7 Remocédo de toda a sinalizacédo vertical existente em conflito com o projeto de execugéo e entrega da mesma no vazadouro do dono de obra (estaleiro da C.M.S.), | vg

incluindo carga, transporte e todos 0s equipamento e materiais necessarios para a sua execugao.
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