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0. CONDIGOES DE EXECUGAO GERAIS
1 A. Todos os Projetos de Especialidades a elaborar deverdo contemplar a fase de Estudo Prévio, a fase de Projeto de Execucéo e a Fase de Acompanhamento de Obra;
B. Os Projetos a elaborar deveréo ser desenvolvidos com base no Projeto Base de Arquitetura que sera posteriormente fornecido em formato digital editavel (dwg).
C. Os projetistas das diversas especialidades serdo responsaveis por realizar todos os levantamentos necessarios, nomeadamente das redes existentes a alterar e respetivas
ligacdes as redes publicas;
D. Os projetos a elaborar deverdo incluir todos os elementos previstos na Portaria 701-H/2008, de 29 de Julho - Instru¢des para a elaborac@o de projectos de obras - (Pecas
Desenhadas, Meméria Descritiva, Condi¢cGes Técnicas, Mapa de Quantidades de Trabalhos, Estimativa Orgamental, Documentos dos Projetistas, etc.);
E. Deverdo ser entregues duas copias em papel e cépia em formato digital, de cada fase.
1 11 Execucéo de Projeto de Estabilidade. Estrutura de madeira a ser executada no Auditério 2.2 vg 1
2 1.2 Execucéo de Projeto de Seguranca Contra Incéndio. Detetores de incéndio vg 1
3 1.3 Execucdo de Projeto de Instalagbes Elétricas e TelecomunicagGes - Alimentagdo elétrica, quadros elétricos, caminhos de cabos, alimentagdo de quadros e |vg 1
equipamentos, iluminagdo normal e de emergéncia, tomadas de corrente e instalag6es elétricas de seguranga das areas a intervir;
4 1.4 Execucéo de Projeto de Aguas e Esgotos - Adaptac&o das instalagdes sanitarias existentes vg 1
5 15 Execucéo de Projeto de Condicionamento Acustico - Projecto deve ter em especial atengdo aos auditério 1.1 e 2.2 e as salas de aula 2.1 e 2.2. vg 1
6 1.6 Execucéao de Projeto de Ar Condicionado - Para os audit6rios vg 1
7 1.7 Mapa de Quantidades de Trabalhos Geral e Estimativa Or¢gamental Geral, reunindo Construgéo Civil e todas as especialidades necessarias vg 1
8 1.8 Plano de Seguranca e Saude vg 1
9 19 Plano de Prevencéo e Gestao de Residuos de Constru¢éo e Demoligao vg 1
10 |1.10 Assisténcia Técnica a Obra, em reuniées de obra a promover pelo Dono da Obra para prestacdo de esclarecimentos de dividas colocadas através da Equipa de | vg 1
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