Direg¢ao Municipal de Finangas e Patriménio

Rua do Bolhao, 162 — 6.° Pc!r!o.
Cémara |
4000-111 Porto Municiosd

T. +351 222 097 216 TIILIT
F. +351 222 097 296 ALLLLLL
CADERNO DE ENCARGOS'
iNDICE
L O o 11 (o FO TP PPTTRTTTTRT 2
22, Prazo dO CONTFALO ..ottt 2
32, Obrigagdes principais da entidade adjudicante..............cccccevvviciceii s, 2
423 Obrigagdes principais do adjudiCatario............ccccvvcieiiceiiiiiccee s 2
52 Local e condigdes da prestacao de SErVIGOS ... 4
62. Equipa a afetar a prestag@o de SEIVIGOS. ... 5
72, Transferéncia de Propriedade.............ccccoieiiiriisiee s 6
82, PreGO CONIAtUAL ..ot 6
92, CondiGOES A€ PAGAMENTO.......cciiiieiicieeee ettt 7
102, Protegao de dadOs PESSOQ@IS.......cccoieiiiriieieiesie ettt 9
112, Penalidades CONratUAIS .........cccccviieiriiieee sttt 10
122, DEVET A€ SIGIO ...t 11
G ST o o= T o =T ) TSROSO 1
142, Resolugao por parte da entidade adjudicante.............c.ccocevirrnieniiccnnieiees e 12
152, Resolugao por parte do adjudiCatario ... s 12
162, FOrO COMPEIENTE........oiecc ettt bbb s 12
172. Subcontratagdo e cessao da posicao contratual............cccooveeeiisscceccesceeee s 12
182, Comunicagoes € NOLIfICAGOES ........ccccviii i 13
192, Critérios @ambIENTAIS ........ceuiiiec e 13
202 EXECUGA0 O CONTIALO ...ttt 13
212, Direcao e Fiscalizacdo da Execugado do Contrato.........ccccccvvvceieecccccces s, 13
228, LegiSlagao @plICAVEL..........cccuieeee st 14
ANEX0 A — ESpPeCifiCagles tECNICAS ........ccccvvviiceccsss e 15

T Toda a legislagéo referida neste caderno de encargos considera-se como reportada a redagdo em vigor & data da mesma.

S08-03-IMP-05 Rev. 16 1M7




Direg¢ao Municipal de Finangas e Patriménio

Rua do Bolhdo, 162 — 6.° Ec;:zr k g
4000-111 Porto Municipal

T. +351 222 097 216
F. +351 222 097 296

Clausulas

12. Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na
sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a aquisicédo de servigos de
assessoria técnica para criagdo do indice Ambiental para o Porto, nos termos previstos no regulamento
do novo PDM2,

22. Prazo do contrato

1. O contrato mantém-se em vigor pelo prazo maximo de 9 (nove) meses a contar da data da sua
assinatura ou até ser atingido, durante esse prazo, o preco contratual, sem prejuizo das obrigacdes

acessorias que devam perdurar para além da cessagao do contrato.

2. O prazo previsto no n.° 1 pode ser prorrogado por um periodo de 2 (dois) meses, por iniciativa
da entidade adjudicante ou a requerimento do adjudicatario devidamente fundamentado, sem que
daqui possa decorrer aumento do prego contratual maximo, em cumprimento do disposto no
capitulo V do Titulo | da Parte 11l do Cédigo de Contratos Publicos (CCP).

3. A execucgao das prestagdes que constituem o objeto do contrato pode ser, total ou parcialmente,
suspensa sempre que se verifique a impossibilidade temporaria de cumprimento do contrato,
designadamente em virtude de mora da entidade adjudicante na entrega ou na disponibilizagao de
meios ou bens necessarios a respetiva execugao, ou excegao de ndo cumprimento, nos termos do
disposto nos artigos 297.° e 298.° do CCP.

4. Sem prejuizo das normas legais imperativas, relativas ao reequilibrio financeiro, e do previsto no
n.° 2, findo o prazo referido no n.° 1, e caso nao tenha sido atingido o prego contratual, o contrato
extingue-se sem que assista ao adjudicatario o direito a qualquer indemnizagao pelo valor das

prestacdes nao executadas

32. Obrigagoes principais da entidade adjudicante

Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas na legislagdo aplicavel, no presente Caderno de Encargos
(CE) ou nas clausulas contratuais, decorre para a entidade adjudicante a obrigagido principal de
disponibilizar ao adjudicatario, em data a acordar entre as partes, toda a informagéo que dispbe e seja

necessaria (em versao digital editavel), para a criacdo do indice Ambiental (IA).

42, Obrigagodes principais do adjudicatario

1. Sem prejuizo de outras obrigagdes previstas na legislagdo aplicavel, no presente CE ou nas

clausulas contratuais, decorrem para o adjudicatario as seguintes obrigagdes principais:

2 Plano Diretor Municipal.
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Revisao de literatura de acordo com a fase 1 do Anexo A do presente CE;

Criagdo e aplicagdo de um guido de entrevistas a potenciais utilizadores do indice

Ambiental de acordo com a fase 2 do Anexo A do presente CE;

Recolha de informagao fundamental para identificar as causas de desconforto bioclimatico

no concelho do Porto de acordo com a fase 3 do Anexo A do presente CE;

Concecao de uma ferramenta de calculo automatico do indice Ambiental em conformidade

com o descrito na fase 4 do Anexo A do presente CE;

Realizagéo de entrevistas aos potenciais utilizadores de acordo com a fase 5 do Anexo A

do presente CE

Criacdo de uma task force com interesse na aplicagdo do IA de acordo com a fase 6 do

Anexo A do presente CE;
Realizagéo de sessdes de trabalho de acordo com a fase 7 do anexo A do presente CE;

Promover a discussao, introducéo de alteracdes e criagdo de uma nova versdo do indice
Ambiental, da lista de solugbes e ajustes necessarios a calculadora do IA de acordo com a

fase 8 do Anexo A do presente CE;

Preparacéo da Proposta Final do indice Ambiental, da calculadora e da Lista de Solucdes;
Entrega e apresentacdo da Proposta Final de indice Ambiental;

Elaboragédo de um Projeto de Regulamentag&o do indice Ambiental;

Garantir o cumprimento dos prazos definidos no contrato e aqueles que venham a ser

definidos entre as partes;

Para o acompanhamento da execuc¢éo do contrato, o adjudicatario fica obrigado a manter,
com uma periodicidade a definir entre as partes, reunides de coordenagdo com os

representantes da entidade adjudicante, sem prejuizo de outras, caso necessario.

2. O adjudicatario obriga-se a respeitar as normas aplicaveis em vigor em matéria social, laboral,

4.

ambiental e de igualdade de género, decorrentes do direito internacional, europeu, nacional ou

regional.

O adjudicatario devera acautelar a possibilidade de vir a adotar, em sede de execug¢édo de contrato,
planos de contingéncia, para fazer face a situagbes de contencdo de epidemias, quer de modo
preventivo, quer em situagdo declarada, quer em fase de reposi¢do da normalidade, sem prejuizo

das regras aplicaveis aos casos de forga maior constantes do presente caderno de encargos.

A titulo acessoério, o adjudicatario fica obrigado, designadamente, a recorrer a todos os meios

humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a prestagdo dos servigos
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objeto do contrato, bem como ao estabelecimento do sistema de organizagao necessario a perfeita

e completa execugao das tarefas a seu cargo.

O adjudicatario deve garantir condicdes de seguranga e saude do trabalho a todos os seus
colaboradores, cumprindo a legislagdo aplicavel nesta matéria, nomeadamente evidenciando a

identificacdo de perigos e avaliagdo de riscos dos trabalhadores e as respetivas apdlices de

A prestagao de servigos objeto do contrato sera desenvolvida nas instalagées do adjudicatario ou

nas instalagdes onde a entidade adjudicante venha a indicar, localizada no Municipio do Porto

A prestacao dos servigos sera executada de acordo com as fases descritas no Anexo A do presente

a. Até final da 2.2 semana apds outorga de contrato - Apresentagdo de cronograma

detalhado das fases definidas no anexo A do presente Caderno de Encargos, com a

indicacao da entrega dos relatdrios intercalares e previsdo de corre¢gdes de anomalias,

b. Até final da 6. semana apés outorga de contrato - Relatério de acompanhamento

c. Até a 1.2 semana do 4.° més apoés outorga de contrato - Relatério de acompanhamento

d. Até final da ultima semana do 5.° més apés outorga de contrato - Relatério de

e. Até a 1.2 semana do 8.° més apods outorga de contrato - Relatério de acompanhamento

f. Até final do 8.° més apés outorga de contrato - Projeto referente a fase 11.

Todos os relatérios/documentos produzidos no ambito do atual contrato deverao ser validados pela

entidade adjudicante, no prazo maximo 15 dias apds a sua entrega, considerando-se aceites se

Caso existam corregOes/alteragbes a efetuar, serdo estas da responsabilidade do adjudicatario,

O adjudicatario dispde de um prazo maximo de 10 dias , a contar da comunicacéo efetuada pela

entidade adjudicante, para efetuar as corregdes/alteragdes que esta considere necessarias.

5.
seguros de acidentes de trabalho.
52. Local e condig6es da prestacao de servigos
1.
2.
CE e devera compreender as seguintes entregas:
caso se verifique necessario;
relativo a fase 1;
relativo a fase 2 e fase 3 (até ao ponto 3.11);
Acompanhamento relativo a fase 3 (pontos 3.12 e 3.13) e fase 4;
relativo as fases 5,6, 7, 8, 9 e 10;
3.
nao houver qualquer pronuncia em contrario até ao final desse prazo.
4.
bem como todos os encargos que advenham dessa situagao.
5.
6.

O adjudicatario devera entregar a entidade adjudicante, todos os documentos, nomeadamente os

que constituem a proposta e calculadora do indice, em suporte digital (tabelas de calculo,
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documentos em texto editavel, ficheiros de informacgao geografica, entre outros que constituam o
trabalho), para o endereco eletronico do gestor de contrato nomeado pela entidade adjudicante

para o efeito.

Excecionalmente, os documentos referidos no numero 3 da presente clausula, poderdo ser
entregues em suporte fisico, devendo para o efeito ser impressos em papel reciclado, privilegiando-
se a utilizagado da opgao de impressao frente e verso dos mesmos, no ambito da Estratégia Nacional
para as Compras Publicas Ecologicas e da Resolugdo do Conselho de Ministros n.° 38/2016, de
29 de julho, que visa assegurar a inclusao de critérios de sustentabilidade em todos os contratos

publicos de aquisigao de bens e servigos.

Em sede de execugdo do contrato poderdo ser acordados outros prazos de entrega dos
documentos/relatérios referenciados no numero 3 da presente clausula, mediante acordo entre as
partes e desde que ndo seja prejudicada a execucdo das fases subsequentes, garantindo que o

prazo maximo de vigéncia do contrato ndo é ultrapassado.

6°.

Equipa a afetar a prestacao de servigos

2.1

22

O adjudicatério deve constituir uma equipa, composta no minimo por 3 elementos e no maximo por

5 elementos, afeta a execugdo dos servigos.
A equipa constituida pelo adjudicatario deve apresentar o seguinte nivel de experiéncia:

Experiéncia na elaboracdo de estudos a escala local e/lou regional, nas areas de conforto

bioclimatico (edificado e/ou exterior), ou climatologia urbana, ou planeamento e projeto da estrutura
verde urbana em que:
i. A média aritmética simples do somatério das experiéncias individuais dos elementos que

compdem a equipa nao pode ser inferior a 10 anos;

ii. Cada elemento da equipa ndao pode possuir experiéncia inferior a 5 anos.

Experiéncia na elaboragdo documentos de carater cientifico nas areas de conforto bioclimatico
(edificado e/ou exterior), ou climatologia urbana, ou vulnerabilidades e riscos climaticos, ou
adaptagao urbana as alteragdes climaticas, ou planeamento territorial e urbano, ou infraestruturas

verdes, nos ultimos 12 anos, publicados em:

i. Livros, ou
ii. Capitulos de livros, ou

iii. Revistas cientificas ou atas de congressos com revisdo de pares (nacionais ou
internacionais).

2.2.1 O somatério do numero de documentos publicados de carater cientifico da equipa nao pode

ser inferior a 30;

2.2.2 Cada elemento da equipa devera ter elaborado, no minimo, 3 documentos cientificos.
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2.3 Experiéncia na elaboragdo de documentos nas areas de conforto bioclimatico (edificado e/ou

exterior), ou climatologia urbana, ou vulnerabilidades e riscos climaticos, ou adaptagéo urbana as
alteracgdes climaticas, ou planeamento territorial e urbano, ou infraestruturas verdes para entidades
publicas (com o objetivo de serem usados como base para tomada de decisdo politica a escala
local e/ou regional), nos ultimos 12 anos, de:

i. Estudos, ou
ii. Planos; ou

iii. Projetos.
2.3.1 O somatério do numero de estudos, planos e projetos da equipa ndao pode ser inferior a
10;

2.3.2 Cada elemento da equipa devera ter elaborado, no minimo, 1.

No caso de ocorrer, durante o tempo da prestagéo de servigo, alguma alteragao dos elementos que
compdem a equipa, o adjudicatario deve, no prazo maximo de 5 dias Uteis a contar da data da sua
ocorréncia:

a. Apresentar a justificagcdo fundamentada para a mudancga/alteragao do(s) elemento(s) da
equipa de trabalho;

b. Comunicar ao gestor do contrato designado pela entidade adjudicante o(s) novo(s)
elemento(s), devendo o(s) novo(s) elemento(s) possuir(em), no minimo, o mesmo nivel de
experiéncia do(s) substituido(s);

c. Entregar ao gestor do contrato, os documentos comprovativos que permitam atestar o
disposto nos numeros anteriores, nomeadamente Curriculum Vitae, datado e assinado, e
documentos comprovativos que permitam atestar a experiéncia do(s) novo(s) elemento(s)

a alocar a prestagao de servigos.

72,

Transferéncia de Propriedade

1.

Com a entrega do Projeto de Regulamentacdo do indice Ambiental, resultante da prestacdo de
servigos objeto deste contrato, ocorre a transferéncia da posse e da propriedade, assim como dos

direitos de utilizagdo para a entidade adjudicante.

Pela cessao dos direitos a que alude o numero anterior ndo € devida qualquer contrapartida para

além do prego a pagar nos termos do presente Caderno de Encargos.

O adjudicatario autoriza expressamente a adaptagédo dos documentos previstos no numero 1, desde
que tal se manifeste indispensavel.

82.

Preco contratual

1.

Pela execugdo dos servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais

obrigagdes constantes do presente Caderno de Encargos, a entidade adjudicante deve pagar ao
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adjudicatario o prego constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor,
se este for legalmente devido.

2. O prego referido no numero anterior ndo pode, em qualquer caso, ser superior a 132.738,00€,

no prazo maximo de vigéncia admitido (valores sem IVA).

3. O preco referido no niumero 1 inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade
nao esteja expressamente atribuida a entidade adjudicante, incluindo, nomeadamente as despesas
de alojamento, alimentagao e deslocagdo de meios humanos, despesas de aquisi¢ao, transporte,
armazenamento e manutencao de meios materiais, bem como quaisquer encargos decorrentes da

utilizagdo de marcas registadas, patentes ou licengas.

92, Condigoes de pagamento

1. As quantias devidas pela entidade adjudicante, nos termos da clausula anterior, devem ser pagas
no prazo de 30 dias apds a recegao das respetivas faturas, as quais devem cumprir com o disposto
no artigo 36.° do CIVA3 e sé podem ser emitidas apds o vencimento das obrigagdes respetivas, e
apos a prestagao dos servigos, devendo ainda cumprir com as exigéncias impostas pelo artigo 9.°,

n.° 1, da LCPA4, aprovada pela Lei n® 8/2012, de 21 de fevereiro, na redacao atual.
2. Para efeitos do numero anterior as obrigagdes consideram-se vencidas nos seguintes termos:

a. Com a entrega e validagdo do relatério de acompanhamento relativo é fase 1 — que
corresponde a revisdo da literatura - 10% do prego contratual, valor sem IVA;

b. Com a entrega e validagdo dos relatérios relativos as fases 2 e 3 (até 3.11) — que
corresponde ao relatério das entrevistas a potenciais utilizadores finais e a recolha de
informacéo para a identificacdo das causas de desconforto bioclimatico — 20% do prego
contratual, valor sem IVA;

c. Com a entrega e validacao dos entregaveis relativos a fase 3 (3.12a 3.13) e a fase 4 - que
corresponde a concegéao da ferramenta de calculo do IA — 15% do pre¢o contratual, valor
sem IVA;

d. Com a entrega e validagao dos relatérios relativos as fases de 5 a 10 — desde a criagado e
dinamizagao de grupos de trabalho a entrega de Proposta Final do IA — 40% do prego

contratual, valor sem IVA;

e. Com a entrega e validagdo do Projeto de Regulamentagdo do indice Ambiental
correspondente a Fase 11 — fase que corresponde a apresentacdo do projeto de

regulamentacéo do IA — 15% do preco contratual, valor sem IVA.

3 Cédigo do Imposto sobre o Valor Acrescentado.
4 | ei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso.
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3. Em caso de discordancia por parte da entidade adjudicante, quanto aos valores indicados nas
faturas, deve esta comunicar ao adjudicatario, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o
mesmo obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissao de nova fatura

corrigida.

4. A fatura deve ser emitida em nome do Municipio do Porto NIF: 501 306 099, sito na Praca
General Humberto Delgado, 4049-001 PORTO — Departamento Municipal de Planeamento e
Gestao Ambiental, com referéncia aos documentos que lhes deram origem, isto é, devem

especificar o n.° da encomenda e o respetivo nimero sequencial de compromisso.

5. Nos termos do n.° 1 do artigo 9.° do Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, na redagéo atual,
0s contraentes publicos sdo obrigados, a partir de 18 de abril de 2019, a receber e a processar
faturas eletrénicas no modelo estabelecido pela norma europeia respetiva aprovada pela Comissao
Europeia e publicitada no portal dos contratos publicos, a que se refere o n.° 3 do artigo 299.°-B do
CCP.

6. Nos termos do artigo 9.° n.°s 3 e 4 do mesmo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, os cocontratantes podem,
até 31 de dezembro de 2020, utilizar mecanismos de faturagéo diferentes dos previstos no referido
artigo 299.°-B do CCP, prazo esse alargado até 30 de junho de 2021 para as pequenas e médias
empresas® e até 31 de dezembro de 2021 para as microempresas, definidas nos termos da Diario
da Republica, 1.2 série www.dre.pt N.° 69, de 7 de abril de 2020 Pag. 11-(3) Recomendagéao
2003/361/CE, da Comissao Europeia, de 6 de maio de 2003, e para as entidades publicas enquanto

entidades cocontratantes.

7. Caso o adjudicatario ndo tenha ainda aderido a faturagdo eletronica®, nos termos e prazos definidos
no numero anterior, as faturas devem ser enviadas digitalmente, para o seguinte enderego de

correio eletronico: mporto@cm-porto.pt.

8. Excecionalmente, caso ndo seja possivel a utilizagdo de correio eletrénico, as faturas poderao ser
enviadas para o seguinte endereco postal: Apartado 4053, 4000-101 Porto.

9. Sem prejuizo do disposto nos niumeros anteriores poderdo, ao longo da execugao do contrato, ser

indicados outros contactos para o envio das referidas faturas.

10. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto nos n.°s 1, 2 e 4, as faturas sdo pagas
através de transferéncia bancaria.

5 De acordo com o artigo 2° da Recomendagéo n° 2003/361/CE, da Comisséo Europeia, de 6 de maio de 2003, a categoria das micro, pequenas e médias
empresas (PME) é constituida por empresas que empregam menos de 250 pessoas e cujo volume de negdcios anual ndo excede 50 milhbes de euros ou
cujo balango total anual ndo excede 43 milhGes de euros; na categoria das PME, uma pequena empresa é definida como uma empresa que emprega menos
de 50 pessoas e cujo volume de negécios anual ou balango total anual ndo excede 10 milhGes de euros; e na categoria das PME, uma microempresa é
definida como uma empresa que emprega menos de 10 pessoas e cujo volume de negécios anual ou balango total anual ndo excede 2 milhdes de euros.

6 Com o objetivo de facilitar a adogdo da fatura eletronica pelos seus fornecedores, o Municipio do Porto contratualizou um servigo de apoio,
que podera ser solicitado através do seguinte enderego de correio eletrénico: fornecedores.saphety@saphtey.com
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102. Protecao de dados pessoais

1. Constituem obriga¢des do adjudicatario, no que especificamente diz respeito a prote¢cao de dados

pessoais:

a.

Utilizar os dados pessoais, objeto de tratamento, exclusivamente para as finalidades previstas
no contrato, ndo podendo em caso algum utilizar os dados para fins proprios;

Dar cumprimento as instrugdes que possam, no ambito da execugao do contrato, ser emitidas
pela entidade adjudicante, enquanto responsavel pelo tratamento, para tratamento dos dados
pessoais;

Efetuar uma Avaliacdo de Impacto sobre a Protecdo de Dados que identifique e minimize os
riscos em caso de incumprimento das regras de protecdo de dados, nas situagdes
expressamente previstas, quer no artigo 35.° do n.° 3 do Regulamento Geral sobre a Protegéo
de Dados, Reg. (UE) 2016/679 (RGPD) quer no Regulamento n.° 1/2018 da Comiss&o Nacional
de Protecéo de Dados, relativo a lista de tratamentos de dados pessoais sujeitos a Avaliagédo
de Impacto sobre a Prote¢cao de Dados (AIPD);

Assegurar a realizagdo de auditorias periddicas as medidas técnicas e organizativas para
garantir a segurancga dos sistemas e dos servigos de tratamento;

Efetuar um registo de todas as atividades de tratamento de dados pessoais, efetuados no
ambito do contrato, que contenha:

i. Uma descricdo geral das medidas técnicas e organizativas adequadas para garantir a
segurancga dos dados pessoais objeto de tratamento, designadamente a capacidade para
assegurar a confidencialidade, integridade e resiliéncia permanentes dos sistemas e dos
servigos de tratamento;

ii. A capacidade de assegurar a disponibilidade e acesso aos dados pessoais de forma
rapida, em caso de incidente;

iii. O processo de auditoria as medidas técnicas e organizativas para garantir a segurancga
dos sistemas e dos servigos de tratamento;
iv. O nome e contacto do Encarregado de Prote¢ao de Dados, quando for obrigatéria a sua
designagao nos termos do artigo 35.° do RGPD.
Disponibilizar a entidade adjudicante, periodicamente, todas as informagdes necessarias para
demonstrar o cumprimento das regras de protecao de dados;
Nao partilhar os dados pessoais com terceiros, exceto no caso de autorizagdo expressa da
entidade adjudicante, ou decorrente de obrigacao legal;
Manter sigilo referente aos dados pessoais a que tenha acesso no dmbito do contrato;
Garantir que pessoas autorizadas a tratar os dados pessoais se comprometem, de forma
expressa e por escrito, a respeitar a confidencialidade e adotar as medidas de segurancga
correspondentes;
Apoiar a entidade adjudicante na resposta aos pedidos dos titulares dos dados tendo em vista

0 exercicio dos direitos de acesso, retificagao, limitagdo, oposi¢cao, apagamento e portabilidade.
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2. Cadauma das partes obriga-se a notificar a respetiva contraparte de forma imediata, e em qualquer
circunstancia antes do prazo de 72 horas, por escrito e preferencialmente através de correio

eletrénico, das violagdes de seguranga ocorridas no &mbito do contrato.

3. Para o efeito do disposto no numero anterior deve anexar-se toda a informagéo relevante,
designadamente a descricdo da natureza da violagdo de segurancga, bem como a descri¢do das
possiveis consequéncias da mesma e ainda das medidas adotadas ou propostas para pér término
a violagdo de seguranca ou mitigar possiveis efeitos negativos. Caso néo seja possivel enviar a

informagao simultaneamente, a mesma sera expedida gradualmente.

4. Finda a vigéncia do contrato, o adjudicatario tem a obrigacdo de eliminar os dados pessoais que
tenham sido objeto de tratamento no ambito do mesmo, bem como eliminar quaisquer outras cépias

existentes, devendo para o efeito enviar um comprovativo para a entidade adjudicante.

112, Penalidades contratuais

1. Pelo incumprimento de obrigagbes emergentes do contrato, a entidade adjudicante pode exigir do
adjudicatario o pagamento de uma sang¢ao pecuniaria, de montante a fixar em fungéo da gravidade
do incumprimento, nos seguintes termos:

a. Pelo incumprimento dos prazos de entrega constantes, do presente caderno de encargos,
até 0,5% do prego contratual, por cada dia util de atraso, desde que este atraso seja Unica
e exclusivamente da responsabilidade do adjudicatario;

b. Pelo incumprimento de outras obrigagcbes emergentes do contrato, até 10% do preco
contratual,

a. Pelo incumprimento da obrigagéo de respeitar ao longo da execugao do contrato, e apenas
no ambito do referido contrato, as normas aplicaveis em vigor em matéria social, laboral,
ambiental e de igualdade de género, decorrentes do direito internacional, europeu, nacional
ou regional, a entidade adjudicante pode exigir do adjudicatario o pagamento de uma
sangao pecuniaria até 20% do prego contratual, sem prejuizo do disposto no n.° 7 da

presente clausula.

2. Em caso de resolugdo do contrato por incumprimento do adjudicatario, o valor acumulado das
sangdes pecuniarias nao pode exceder 20% do preco contratual, nos termos do n.° 2 do artigo
329.° do CCP, salvo se a entidade adjudicante exercer a prerrogativa prevista no n.° 3, do mesmo

artigo, caso em que este limite pode ser elevado para 30%.

3. Ao valor das sangbes pecuniarias previstas no numero anterior, sdo deduzidas as importancias
pagas pelo adjudicatario ao abrigo da alinea a) do n.° 1, relativamente aos servigos cujo atraso na
respetiva conclusao tenha determinado a respetiva resolugao.

4. Na determinagdo da gravidade do incumprimento, a entidade adjudicante tem em conta,
nomeadamente, a duragado da infracdo, a sua eventual reiteragao, o grau de culpa do adjudicatario

e as consequéncias do incumprimento.
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5.

6.

A entidade adjudicante pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as

sangdes pecuniarias devidas nos termos da presente clausula.

As sanc¢des pecuniarias previstas na presente clausula ndo obstam a que a entidade adjudicante
exija uma indemnizagdo pelos danos decorrentes da mora no cumprimento, cumprimento

defeituoso e incumprimento definitivo.

Em fungéo da gravidade do incumprimento da obrigagéo prevista na alinea c) do n.° 1 da presente
clausula, ou da sua reiteragéo apos instrugdes transmitidas no exercicio do poder de dire¢gao por
parte da entidade adjudicante tendente a respetiva observancia, e apenas no dmbito do referido
contrato, pode este ser resolvido a titulo sancionatério, nos termos da alinea b) do n.° 1 do artigo

333.° do CCP, sem prejuizo do disposto no n.° 3 desta mesma disposicéo legal.

122,

Dever de sigilo

2.

O adjudicatario deve guardar sigilo sobre toda a informagao e documentagéo, técnica e nao técnica,
comercial ou outra, relativa a entidade adjudicante de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em

relagcdo com a execugao do contrato.

A informacédo e a documentagdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e

exclusivamente a execugao do contrato.

Exclui-se do dever de sigilo previsto a informagcdo e a documentacdo que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtengao pelo adjudicatario ou que este
seja legalmente obrigado a revelar, por forga da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades

reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

O adjudicatario devera guardar sigilo quanto a informagdes que possa obter no &mbito da execugéo
do presente contrato, por qualquer causa, sem prejuizo da sujeicdo subsequente a quaisquer
deveres legais relativos, designadamente, a protecdo de segredos comerciais ou da credibilidade,

do prestigio ou da confianga devidos as pessoas coletivas.

132,

Forga maior

Nao podem ser impostas penalidades ao adjudicatario, nem é havida como incumprimento, a ndo
realizagdo pontual das prestagdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso
de forga maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva
realizagdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela nao pudesse conhecer ou prever a data da

celebragdo do contrato e cujos efeitos nao Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

Podem constituir forga maior, se se verificarem os requisitos do numero anterior, designadamente,
tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios
internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagbes governamentais ou

administrativas injuntivas.
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3. Nao constituem for¢ga maior, designadamente:

a. Circunstancias que nao constituam forga maior para os subcontratados do adjudicatario, na
parte em que intervenham;

b. Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do adjudicatéario ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos
seus subcontratados;

c. Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou de
outra forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatario de deveres ou 6nus que sobre ele
recaiam;

d. Manifestagbes populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatario de normas legais;

e. Incéndios ou inundagbes com origem nas instalagdes do adjudicatario cuja causa, propagagao
ou proporcbes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de
seguranca;

f.  Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do adjudicatario ndo devidas a sabotagem;

g. Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forgca maior deve ser

imediatamente comunicada a outra parte.

5. A forga maior determina a prorrogacao dos prazos de cumprimento das obrigagbes contratuais
afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da

forga maior.

142. Resolugao por parte da entidade adjudicante

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo do contrato previstos na lei e no contrato,
nomeadamente os constantes na clausula referente as penalidades contratuais, a entidade adjudicante
pode resolver o contrato, a titulo sancionatério, no caso de o adjudicatario violar de forma grave ou
reiterada qualquer das obrigacdes que lhe incumbem.

152.Resolugéo por parte do adjudicatario

O adjudicatario pode resolver o contrato nos casos previstos no artigo 332.° do CCP.

162. Foro competente

Para resolugéo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal do Porto, com expressa renuncia a qualquer outro.

172. Subcontratacao e cessio da posig¢ao contratual

1. A subcontratacédo ou a cessao da posigao contratual pelo adjudicatario depende da autorizagéo da

entidade adjudicante, nos termos do CCP.
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2. Em caso de incumprimento, pelo adjudicatario, das suas obrigag¢des, que reuna os pressupostos
para a resolugdo do contrato, aquele cedera, nos termos do disposto no artigo 318.°-A do CCP, a
sua posigao contratual ao concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia do presente
procedimento, pela ordem sequencial de classificagdo dos concorrentes, sempre que tal seja

aplicavel.

182. Comunicagoes e notificagoes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, através de correio eletronico, nos termos do

artigo 468.° do CCP, para os respetivos enderecos eletronicos, identificados no contrato.

2. Qualquer alteragédo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a

outra parte.

192. Critérios ambientais

1. O adjudicatério deve garantir as melhores praticas ambientais por forma a incluir as medidas
necessarias a fim de assegurar a prote¢do do ar, da agua, do solo, e de prevenir ou reduzir a
poluicdo sonora, a produgao de residuos e o consumo energético, com o objetivo de alcangar um

nivel elevado de prote¢cdo do ambiente e minimizar os impactes ambientais.

2. Garantir o correto encaminhamento dos eventuais residuos produzidos no decorrer da execugao

do contrato, respeitando as boas praticas ambientais previstas na legislagdo em vigor.

20%. Execucido do contrato

Os servigos serédo executados mediante requisi¢ao da entidade adjudicante.

212.Direcgao e Fiscalizagdo da Execucdo do Contrato

1. Os poderes de diregdo e a fiscalizagdo do modo de execugéo do contrato serdo exercidos pela

entidade adjudicante nos termos do disposto nos artigos 303.° a 305.° do CCP.

2. Para efeitos da concretizagdo dos poderes de diregéo e fiscalizacdo do modo de execugéo do
contrato a entidade adjudicante sera representada pelo Gestor do Contrato, ao qual se delega:

a) A competéncia para a emissao de ordens, diretivas ou instru¢ées, bem como para proceder a
notificagéo prevista no art.° 325.° do CCP para que o adjudicatario cumpra, em prazo fixado
para o efeito, todas as obriga¢cdes emergentes do contrato, a quem o adjudicatario fica obrigado
a prestar toda a colaboragdo que se mostrar necessaria e toda a informagao que lhe seja
solicitada, sem prejuizo dos relatérios de acompanhamento previstos no presente caderno de
encargos.

b) A competéncia para decidir sobre a verificagdo da existéncia de uma impossibilidade

temporaria de cumprimento do contrato que determina a suspensao do prazo (nos termos do
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disposto no art.° 297.° do CCP) e sobre a respetiva retoma logo que cessem as causas que

determinaram a suspensao (nos termos do disposto no art.° 298.° do CCP).

3.0 Gestor do Contrato, no exercicio das fungbes de fiscalizagdo sera responsavel pela medig¢ao e a

avaliagcdo dos niveis de servigo exigidos de acordo com a clausula 4.2 do presente caderno de encargos.

222 Legislagao aplicavel

O contrato é regulado pelo disposto no CCP e restante legislagédo aplicavel.
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Anexo A - Especificagoes técnicas

Descrigao da prestagao de servigos

Fase 1 - Revisdo da literatura
1.1. Revisao da literatura sobre aplicagdo de indices Ambientais ou Bioclimaticos em PDMs.
1.2. Revisdo da legislagéo existente sobre a implementacéo e fiscalizagdo da aplicagdo de
indices Ambientais ou Bioclimaticos em PDMs.
1.3. Revisao da literatura sobre processos de fiscalizagéo da aplicagdo de indices Ambientais
em PDMs.
1.4. Relatério de acompanhamento que inclui: a sintese da reviséo da literatura, a andlise e

conclusdes principais que possam ser Uteis para inspirar o indice Ambiental do Porto.

Fase 2 - Criagdo e aplicagdo de um guido de entrevistas a potenciais utilizadores do indice
Ambiental
2.1 Criacdo e aplicacdo de um guido de entrevistas a potenciais utilizadores do indice
Ambiental (entre 15 a 20 potenciais utilizadores selecionados entre atores
identificados como alvos que poderdo vir a convocar o indice Ambiental nas suas
tomadas de decisdo como, por exemplo, promotores imobiliarios, servigos técnicos
da entidade adjudicante, empresas ligadas a eficiéncia energética e a implementacgao
de solugdes de base natural).
2.2 Relatério de acompanhamento que inclui, a sintese das principais conclusdes
resultantes da aplicagdo do guido e orientagdes retiradas para a elaboracao do indice

Ambiental do Porto.

Fase 3 - Recolha de informagdao fundamental para identificar as causas de desconforto
bioclimatico no concelho do Porto:

3.1. ldentificagdo de areas criticas em momentos de calor e frio extremo (produgéo de
cartografia) resultante de observacdes de diversas fontes (observagao itinerante;
estagdes fixas; imagens do Landsat 7 e 8; investigacdo realizada em quarteirdes-
padrao; etc.).

3.2. Exposicao de vertentes a exposi¢ao solar.

3.3. Estimativa do skyview factor.

3.4. Radiagao solar.

3.5. Espacos verdes publicos e privados.

3.6. Espacos blue publicos.

3.7. Peso relativo da area impermeabilizada a subseccgao.

3.8. Usos do solo (versao simplificada).

3.9. Altura média do edificado a subsecgéo (CMP, 2017).
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3.10. Estado de conservagao do edificado a subsecgao (INE, 2011).

3.11. Carta de areas criticas (sintese 3.1 a 3.10).

3.12. Areas abrangidas pelos mecanismos de incentivo:

3.12.1. Areas com potencial de majoragéo para obtencdo de incentivos ao nivel da

edificabilidade;

3.12.2. Areas com potencial de majoracdo para obtencao de incentivos ao nivel fiscal.

3.13. Aplicagdo da sintese 3.11 as areas com potencial de majoragéo ao nivel fiscal e de

edificabilidade.

Fase 4 - Concegdo de uma ferramenta de calculo automatico do indice Ambiental

4.1. Consulta e analise critica das propostas de solugdo existentes em algumas

calculadoras ja implementadas noutros espacgos urbanizados (ex: Helsinquia, Berlim,

etc.).

4.2. Proposta de uma lista de opgdes adequada as condigdes especificas do Municipio do

Porto.

4.3. Apresentacdo da proposta de calculadora respeitando as condigbes adequadas para

0 Municipio do Porto.

Fase 5 - Realizagado de entrevistas aos potenciais utilizadores

5.1 Apods as fases 3 e 4, ajuste do guido elaborado na fase 2 e realizagdo de novas

entrevistas aos potenciais utilizadores selecionados na mesma).

5.2 Relatério de acompanhamento que inclui sintese das principais conclusdes resultantes

e orientacdes retiradas para a elaboragéo do indice Ambiental do Porto.

Fase 6 - Criagdo de uma Task force com interesse na aplicagdo do indice Ambiental

Criacao de Task force constituida por representantes de servigos internos da entidade

adjudicante e entidades externas, a sugerir pelo adjudicatario e que tenham interesse na

utilizag&o do indice Ambiental para o desenvolvimento das suas atividades econémicas.

Esta task force deve ser consultada e dinamizada sempre que necessario até a conclusao

da fase 11.

Fase 7 - Realizagcao de sessdes de trabalho para apresentagao da proposta, mobilizagao dos

atores internos e externos da entidade adjudicante, identificagido de solugdes,

introdugédo de melhorias, entre outros.

7.1. Equipa de Ambiente da entidade adjudicante.
7.2. Equipa de Urbanismo da entidade adjudicante.
7.3. Equipa de AdEPorto.
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7.4. Equipa de Aguas do Porto.
7.5. Equipa de promotores diversos e sejam utilizadores do Indice Ambiental,
nomeadamente a AECOPS, promotores imobilidrios, Ordem dos Engenheiros, Ordem dos

Arquitetos, entre outros com interesse).

Fase 8 - Discussdo, introdugdo de alteragées e criagdo de uma nova versdo do indice
Ambiental da lista de solugdes e ajustes necessarios a calculadora.
Apbs a realizagao das sessdes de trabalho previstas na Fase 7, analise dos contributos
dos diversos atores participantes e ajuste & versdo do indice Ambiental e da lista de

opgdes prevista no ponto 4.2. da Fase 4.

Fase 9 - Preparagdo da Proposta Final do indice Ambiental, da calculadora e da Lista de

Solugoes.

Fase 10 - Entrega e Apresentagdo da Proposta Final de indice Ambiental.

Fase 11 - Elaboragdo de um Projeto de Regulamentagao do indice Ambiental.
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