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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Estaleiro e trabalhos gerais
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro necessário à execução da empreitada, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem. vg 1
2 1.2 Fornecimento e aplicação de placa identificadora da obra, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários. vg 1
3 1.3 Elaboração, fornecimento e implementação do Plano de Segurança e Saúde (Fase Obra). vg 1
4 1.4 Desenvolvimento e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com os trabalhos previstos no projeto. vg 1
5 1.5 Sinalização temporária de trabalhos . vg 1
6 1.6 Execução de todos os trabalhos de implantação e piquetagem da obra, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários. vg 1
 2 Trabalhos Preparatórios
7 2.1 Remoção de monumento com busto, acondicionamento do busto e da coluna em estaleiro para posterior aplicação, carga e remoção dos produtos sobrantes para

vazadouro.
UN 1

8 2.2 Corte de árvores e remoção de respectivos cepos e raízes, com carga, transporte e descarga de produtos para vazadouro, todos os trabalhos e materiais. UN 3
9 2.3 Execução de levantamento, corte e remoção de betuminoso, incluindo carga, descarga e transporte para vazadouro. m2 1715

10 2.4 Execução de levantamento, corte e remoção de calçada míuda, incluindo carga e descarga, transporte da calçada para vazadouro m2 900
11 2.5 Execução de levantamento, corte e remoção de betão, incluindo carga e descarga, transporte para vazadouro m2 7
12 2.6 Remoção de elementos em betão pré-fabricados (Lancis), incluindo carga, transporte dos produtos resultantes, para vazadouro ml 425
 2.7 Remoção de elementos de mobiliario Urbano, incluindo carga e descarga, transporte para estaleiro de Dono de Obra, e os restantes produtos, para vazadouro:

13 2.7.1 Bancos de Jardim UN 6
14 2.7.2 Papeleiras UN 3
15 2.7.3 Colunas Iluminação UN 5
16 2.7.4 Cabine Telefonica UN 1
17 2.7.5 Abrigo Rodoviario UN 1
18 2.7.6 Armario Telecomunicações UN 1
19 2.7.7 Armario Electrico UN 1
 2.8 Remoção de elementos da rede pluvial, incluindo carga e descarga, transporte para vazadouro

20 2.8.1 Sumidouros UN 6
21 2.8.2 Caixas visita 50x50 UN 2
22 2.8.3 Coletores Pluviais ml 114
23 2.9 Remoção Sinais existentes UN 12
 3 Pavimentação

24 3.1 Remoção e fresagem  de pavimentos betuminosos existentes com 5 cm de espessura média, carga, transporte e colocação em vazadouro m2 543
25 3.2 Abertura de caixa com 0.43m espessura média, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e aplicação agregado britado de granulometria extensa com 0,30m de

espessura. Em zona de betuminosos.
m2 1458

26 3.3 Abertura de caixa com 0.38m espessura média, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e aplicação agregado britado de granulometria extensa com 0,20m de
espessura. Na zona da Praça com lagetas granito.

m2 592

27 3.4 Abertura de caixa com 0.40m espessura média, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e aplicação agregado britado de granulometria extensa com 0,20m de
espessura. Na zona acessos viários em calçada Grossa.

m2 195
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28 3.5 Abertura de caixa com 0.36m espessura média, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e aplicação agregado britado de granulometria extensa com 0.20m de
espessura. Na zona passeios em calçada miúda.

m2 425

29 3.6 Rega de impregnação à taxa de 1 kg/m2 m2 1341
30 3.7 Rega de colagem à taxa de 0,5 kg/m2 m2 1877
31 3.8 Camada betuminosa de base em AC 20 Base com 8cm de espessura m2 1341
32 3.9 Camada betuminosa de desgaste em AC 14 Surf com 0,05m de espessura m2 1877
 4 Obras acessórias
 4.1 Fornecimento e assentamento

33 4.1.1 Lancil em betão incluindo fundação (15x25). ml 310
34 4.1.2 Lancil em betão incluindo fundação (10x20) para zonas rebaixadas de acesso viaturas e outros ml 60
35 4.1.3 Lancil em betão incluindo fundação (15x25). Zona Praça ml 71
36 4.1.4 Lancil em betão icluindo fundação (10x20). Zona praça, parque de estacionamento ml 13
37 4.1.5 Lancil em granito amarelo incluindo fundação (8x12) . Zona praça, caldeiras para árvores. ml 36
38 4.1.6 Lancil em betão incluindo fundação . Zona praça, degraus. ml 9
39 4.1.7 Lancil rampa (0.40x0.25) incluindo fundação. ml 7,5
40 4.1.8 Pavimento em lajeta de betão creme (20x10x8) aplicada à fiada sobre almofada de pó de pedra com 0,10m de espessura, juntas refechadas a traço de areia e cimento,

na praça.
m2 232

41 4.1.9 Pavimento em lajeta de betão cinza (20x10x8) , aplicada à fiada sobre almofada de pó de pedra com 0,10m de espessura, juntas refechadas a traço de areia e cimento,
na praça.

m2 355

42 4.1.10 Calçada grossa (9\\11) cinza , aplicada sobre almofada de pó de pedra com 0,10m de espessura, juntas refechadas a traço de areia e cimento, em acessos. m2 130
43 4.1.11 Calçada miúda (5\\7) de calcário branco aplicada sobre almofada de pó de pedra com 0,10m de espessura, juntas refechadas a traço de areia e cimento, em passeios. m2 480
44 4.1.12 Pavimento táctil, pitonado e direcional, composto por mosaicos de dimensão 40x40x3cm da \"AMOP\" ou equivalente, assente sobre camada de betão com 0,10m de

espessura
m2 51

45 4.1.13 Acerto altimétrico das tampas existentes UN 76
46 4.1.14 Reposição do busto e da coluna de acordo com projecto de arquitectura, incluindo fundação em betão. vg 1
47 4.1.15 Colocação de tubagem de espera para água e drenagem, para bebedouro a instalar na praça. vg 1
48 4.1.16 Colocação de tubagem de espera para água e saneamento, para casa de banho pública a instalar na praça. vg 1
 5 Drenagem Pluvial

49 5.1 Caixas de visita em betão 0,50x0,50m  com tampa metalica C250 UN 10
50 5.2 Grelhas com caleira ml 12
51 5.3 Execução de sumidouros incluindo grelha em ferro fundido C250. UN 2
52 5.4 Ramais de ligação em PP DN200mm incluindo abertura e tapamento de vala. ml 40
 6 Sinalização
 6.1 Fornecimento e colocação de sinalização vertical em alumínio com L=0,74m, Tela Nivel ll

53 6.1.1 A2a - Lomba UN 4
54 6.1.2 B2 - Paragem obrigatória UN 3
55 6.1.3 C1 - Sentido proibido UN 1
56 6.1.4 C2 - Trânsito proibido UN 1
57 6.1.5 H1a - Estacionamento autorizado UN 4
58 6.1.6 H3 - Trânsito de sentido único UN 1
59 6.1.7 H6 (30) - Velocidade recomendada de 30km/h UN 4
60 6.1.8 H7 - Passagem para peões UN 8
61 6.1.9 H46 - Zona residêncial ou de coexistência (82x66cm) UN 4
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62 6.1.10 H47 - Fim de zona residêncial ou de coexistência (82x66cm) UN 4
63 6.1.11 Mod. 1 \"50m\" UN 4
64 6.1.12 Mod . \"Excepto moradores\" UN 1
 6.2 Sinalização Horizontal (Tinta Termoplástica)

65 6.2.1 LBC 0,12m m 210
66 6.2.2 LBT 0,12m; 1/1 m 90
67 6.2.3 LBC 0,10m (estacionamentos) m 15,6
68 6.2.4 Passadeira de peões com barra de paragem 0,50m m2 60
69 6.2.5 Barra de paragem 0,50m m2 6
70 6.2.6 Inscrição STOP UN 2
71 6.2.7 Raias 0,30m (área efetivamente pintada) m2 2
72 6.2.8 Marcas de lombas redutoras de velocidade (xadrez 0,50m) m2 12
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