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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 Estaleiro e trabalhos gerais
1 1.1 Montagem, manutencéo e desmontagem do estaleiro necessario a execucéo da empreitada, incluindo o arranjo paisagistico da area ocupada ap6s desmontagem. vg 1
2 1.2 Fornecimento e aplicagéo de placa identificadora da obra, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios. vg 1
3 1.3 Elaboracgéo, fornecimento e implementacéo do Plano de Seguranca e Saude (Fase Obra). vg 1
4 14 Desenvolvimento e implementagdo do Plano de Prevencao e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demolicdo, de acordo com os trabalhos previstos no projeto. vg 1
5 1.5 Sinalizagdo temporaria de trabalhos . vg 1
6 1.6 Execucéo de todos os trabalhos de implantacéo e piquetagem da obra, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios. vg 1
2 Trabalhos Preparatérios
7 2.1 Remogdo de monumento com busto, acondicionamento do busto e da coluna em estaleiro para posterior aplicagédo, carga e remogao dos produtos sobrantes para| UN 1
vazadouro.
8 2.2 Corte de arvores e remogéao de respectivos cepos e raizes, com carga, transporte e descarga de produtos para vazadouro, todos os trabalhos e materiais. UN 3
9 23 Execucéo de levantamento, corte e remocao de betuminoso, incluindo carga, descarga e transporte para vazadouro. m2 1715
10 (24 Execucédo de levantamento, corte e remogao de calcada miuda, incluindo carga e descarga, transporte da calgada para vazadouro m2 900
11 (25 Execuc¢éo de levantamento, corte e remocgao de betéo, incluindo carga e descarga, transporte para vazadouro m2 7
12 (2.6 Remocéo de elementos em betéo pré-fabricados (Lancis), incluindo carga, transporte dos produtos resultantes, para vazadouro ml 425
2.7 Remocao de elementos de mobiliario Urbano, incluindo carga e descarga, transporte para estaleiro de Dono de Obra, e os restantes produtos, para vazadouro:
13 (271 Bancos de Jardim UN 6
14 |2.7.2 Papeleiras UN 3
15 |2.7.3 Colunas lluminacéo UN 5
16 (2.7.4 Cabine Telefonica UN 1
17 ([2.7.5 Abrigo Rodoviario UN 1
18 ([2.7.6 Armario Telecomunicagfes UN 1
19 [2.7.7 Armario Electrico UN 1
2.8 Remocao de elementos da rede pluvial, incluindo carga e descarga, transporte para vazadouro
20 |28.1 Sumidouros UN 6
21 |2.8.2 Caixas visita 50x50 UN 2
22 283 Coletores Pluviais ml 114
23 |29 Remogéo Sinais existentes UN 12
3 Pavimentacgao
24 131 Remocéo e fresagem de pavimentos betuminosos existentes com 5 cm de espessura média, carga, transporte e colocagdo em vazadouro m2 543
25 |32 Abertura de caixa com 0.43m espessura média, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e aplicacdo agregado britado de granulometria extensa com 0,30m de | m2 1458
espessura. Em zona de betuminosos.
26 |3.3 Abertura de caixa com 0.38m espessura média, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e aplicagdo agregado britado de granulometria extensa com 0,20m de | m2 592
espessura. Na zona da Praga com lagetas granito.
27 |34 Abertura de caixa com 0.40m espessura média, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e aplicagédo agregado britado de granulometria extensa com 0,20m de | m2 195
espessura. Na zona acessos viarios em calgcada Grossa.
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28 |35 Abertura de caixa com 0.36m espessura média, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e aplicagdo agregado britado de granulometria extensa com 0.20m de | m2 425
espessura. Na zona passeios em calgada mitda.
29 |3.6 Rega de impregnagao a taxa de 1 kg/m2 m2 1341
30 |3.7 Rega de colagem a taxa de 0,5 kg/m2 m2 1877
31 |38 Camada betuminosa de base em AC 20 Base com 8cm de espessura m2 1341
32 |39 Camada betuminosa de desgaste em AC 14 Surf com 0,05m de espessura m2 1877
4 Obras acessorias
4.1 Fornecimento e assentamento
33 |4.1.1 Lancil em betdo incluindo fundagédo (15x25). ml 310
34 14.1.2 Lancil em betéo incluindo fundagédo (10x20) para zonas rebaixadas de acesso viaturas e outros ml 60
35 |4.1.3 Lancil em betdo incluindo fundagé&o (15x25). Zona Praca ml 71
36 |4.1.4 Lancil em betdo icluindo fundagéo (10x20). Zona praga, parque de estacionamento ml 13
37 |4.15 Lancil em granito amarelo incluindo fundacéo (8x12) . Zona praca, caldeiras para arvores. ml 36
38 |4.1.6 Lancil em betdo incluindo fundagdo . Zona praga, degraus. ml 9
39 |4.1.7 Lancil rampa (0.40x0.25) incluindo fundagéo. ml 7,5
40 |4.1.8 Pavimento em lajeta de betdo creme (20x10x8) aplicada a fiada sobre almofada de p6 de pedra com 0,10m de espessura, juntas refechadas a traco de areia e cimento, | m2 232
na praga.
41 |4.19 Pavimento em lajeta de betdo cinza (20x10x8) , aplicada a fiada sobre almofada de p6 de pedra com 0,10m de espessura, juntas refechadas a traco de areia e cimento, | m2 355
na praga.
42 (4.1.10 Calgada grossa (9\\11) cinza , aplicada sobre almofada de p6 de pedra com 0,10m de espessura, juntas refechadas a trago de areia e cimento, em acessos. m2 130
43 (4.1.11 Calgada mitda (5\\7) de calcario branco aplicada sobre almofada de pé de pedra com 0,10m de espessura, juntas refechadas a traco de areia e cimento, em passeios. m2 480
44 14.1.12 Pavimento téctil, pitonado e direcional, composto por mosaicos de dimensdo 40x40x3cm da \"AMOP\" ou equivalente, assente sobre camada de betdo com 0,10m de [ m2 51
espessura
45 14.1.13 Acerto altimétrico das tampas existentes UN 76
46 |4.1.14 Reposicao do busto e da coluna de acordo com projecto de arquitectura, incluindo fundagéo em betao. vg 1
47 (4.1.15 Colocacao de tubagem de espera para agua e drenagem, para bebedouro a instalar na praca. vg 1
48 (4.1.16 Colocagéo de tubagem de espera para 4gua e saneamento, para casa de banho publica a instalar na praga. vg 1
5 Drenagem Pluvial
49 |5.1 Caixas de visita em betdo 0,50x0,50m com tampa metalica C250 UN 10
50 |[5.2 Grelhas com caleira ml 12
51 |5.3 Execuc¢édo de sumidouros incluindo grelha em ferro fundido C250. UN 2
52 |54 Ramais de ligacdo em PP DN200mm incluindo abertura e tapamento de vala. ml 40
6 Sinalizagao
6.1 Fornecimento e colocacéo de sinalizagao vertical em aluminio com L=0,74m, Tela Nivel Il
53 ]6.1.1 A2a - Lomba UN 4
54 16.1.2 B2 - Paragem obrigatéria UN 3
55 16.1.3 C1 - Sentido proibido UN 1
56 |6.1.4 C2 - Transito proibido UN 1
57 |6.1.5 H1la - Estacionamento autorizado UN 4
58 [6.1.6 H3 - Transito de sentido Unico UN 1
59 |6.1.7 H6 (30) - Velocidade recomendada de 30km/h UN 4
60 |6.1.8 H7 - Passagem para pedes UN 8
61 |6.1.9 H46 - Zona residéncial ou de coexisténcia (82x66cm) UN 4
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62 |6.1.10 H47 - Fim de zona residéncial ou de coexisténcia (82x66cm) UN 4
63 |6.1.11 Mod. 1 \"50m\" UN 4
64 ]6.1.12 Mod . \"Excepto moradores\" UN 1
6.2 Sinaliza¢ao Horizontal (Tinta Termoplastica)
65 |6.2.1 LBC 0,12m m 210
66 |6.2.2 LBT 0,12m; 1/1 m 90
67 |6.2.3 LBC 0,10m (estacionamentos) m 15,6
68 |6.2.4 Passadeira de pedes com barra de paragem 0,50m m2 60
69 (6.2.5 Barra de paragem 0,50m m2 6
70 (6.2.6 Inscricdo STOP UN 2
71 16.2.7 Raias 0,30m (area efetivamente pintada) m2 2
72 16.2.8 Marcas de lombas redutoras de velocidade (xadrez 0,50m) m2 12
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