
Município de Ílhavo
Procedimento 04/21 DGESU

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem do Estaleiro necessário á obra, nos termos da legislação em vigor no que respeita á Segurança Saúde e Higiene no Trabalho, incluindo todas as ligações das

infraestruturas temporárias de apoio ao seu funcionamento.
UN 1

2 1.2 Fornecimento e Implementação do Plano de Segurança e Saúde em obra, de acordo com a a legislação em vigor e com os meios humanos e técnicos a disponibilizar
pelo adjudicatário.

UN 1

3 1.3 Sinalização temporária das obras, incluindo de eventuais desvios necessários ao desenvolvimento dos trabalhos. vg 1
4 1.4 Desmontagem do Estaleiro, incluindo desativação das infraestruturas de apoio bem como limpeza geral do recinto. UN 1
 2 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
 2.1 Limpeza do pavimento existente e bermas, incluindo remoção dos materiais sobrantes a vazadouro
5 2.1.1 Rua Cónego José Cândido Vidal m2 150
6 2.1.2 Travessa da Rua da Malhada m2 160
7 2.1.3 Beco da Travessa Príncipe Perfeito m2 150
8 2.1.4 Beco da Falcoa m2 260
 3 PAVIMENTAÇÕES
 3.1 Fornecimento e aplicação de ABGE com 10cm de espessura média, incluindo rega de colagem e compactação, e todos os materiais e trabalhos complementares
9 3.1.1 Rua Cónego José Cândido Vidal m2 150

10 3.1.2 Beco da Travessa Príncipe Perfeito m2 150
11 3.1.3 Beco da Falcoa m2 260
 3.2 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em mistura betuminosa do tipo AC14 surf, com 5cm de espessura média, incluindo rega de impregnação, e todos os materiais e

trabalhos complementares.
12 3.2.1 Rua Cónego José Cândido Vidal m2 150
13 3.2.2 Travessa da Rua da Malhada m2 160
14 3.2.3 Beco da Travessa Príncipe Perfeito m2 150
15 3.2.4 Beco da Falcoa m2 260
 4 TRABALHOS COMPLEMENTARES
 4.1 Levantamento de tampas e grelhas de caixas de diversas infra-estruturas existentes para nova cota.

16 4.1.1 Beco da Falcoa UN 10
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