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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Estaleiro
 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro em terreno anexo à obra, incluindo limpeza e remoção de todos os materiais no final da mesma e todos os trabalhos referentes ao

estabelecido no plano de segurança e saúde e no plano de gestão de resíduos.
1 1.1.1 Montagem UN 1
2 1.1.2 Desmontagem, limpeza e remoção de todos os materiais. UN 1
3 1.1.3 Manutenção Mensal UN 4
 2 Reparação de passadiços   Acessos
 2.1 Acesso rampeado
4 2.1.1 Demolição integral do acesso existente (retirada de deck e estrutura de suporte), incluindo entrega a vazadouro de todos os produtos sobrantes e demais trabalhos e

materiais necessários.
m2 100

5 2.1.2 Fornecimento e aplicação de estacas de madeira tratada em autoclave com 150mmx75mm de secção e com comprimento máximo de 3,0m incluindo todos os trabalhos
e materiais necessários à sua perfeita execução. (afastamento 2,50m)

UN 36

6 2.1.3 Fornecimento e aplicação de barras transversais em madeira tratada em autoclave com 150mmx75mm de secção e com 2m de comprimento, incluindo sistemas de
fixação às estacas bem como todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução.

UN 36

7 2.1.4 Fornecimento e aplicação de barras longitudinais em madeira tratada em autoclave com 150mmx75mm de secção incluindo sistemas de fixação bem como todos os
trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução. Nota: A dimensão das peças deve ser múltiplo de 1,5m.

m 180

8 2.1.5 Fornecimento e aplicação de piso em deck de madeira de pinho tratado pelo sistema de autoclave,  com 28mmx145mm de secção e com 2m de comprimento incluindo a
aplicação de corrimão bem como sistemas de fixação bem como todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução.

m2 100

 2.2 Acesso em escadas
9 2.2.1 Demolição integral do acesso existente (retirada de deck e estrutura de suporte), incluindo entrega a vazadouro de todos os produtos sobrantes e demais trabalhos e

materiais necessários.
m2 30

 2.2.2 Patamar
10 2.2.2.1 Fornecimento e aplicação de estacas de madeira tratada em autoclave com 150mmx75mm de secção e com comprimento máximo de 3,0m incluindo todos os trabalhos

e materiais necessários à sua perfeita execução. (afastamento 2,50m)
UN 8

11 2.2.2.2 Fornecimento e aplicação de barras transversais em madeira tratada em autoclave com 150mmx75mm de secção e com 2m de comprimento, incluindo sistemas de
fixação às estacas bem como todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução.

UN 8

12 2.2.2.3 Fornecimento e aplicação de barras longitudinais em madeira tratada em autoclave com 150mmx75mm de secção incluindo sistemas de fixação bem como todos os
trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução. Nota: A dimensão das peças deve ser múltiplo de 1,5m.

m 40

13 2.2.2.4 Fornecimento e aplicação de piso em deck de madeira de pinho tratado pelo sistema de autoclave,  com 28mmx145mm de secção e com 2m de comprimento incluindo a
aplicação de corrimão bem como sistemas de fixação bem como todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução.

m2 20

 2.2.3 Escada
14 2.2.3.1 Fornecimento e aplicação de escadas, com 2m de largura, em madeira tratada em autoclave. Este artigo inclui a execução de estrutura de suporte com barras com

150x75mm de secção, execução de cobertores com 0,30m de largura em  deck  com espessura não inferior a 28mm, sistemas de fixação bem como todos os trabalhos e
materiais necessários à sua perfeita execução.

vg 1

 3 Reparação Interior do Edifício do Núcleo de Educação Ambiental da Torreira
 3.1 Cobertura
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15 3.1.1 Fornecimento e execução de cobertura do edifício com painel de sandwich (acabamento a forro de madeira + XPS50mm + aglomerado de 19mm), incluindo o
fornecimento e aplicação de tela pára-vapor, ripado duplo em madeira maciça tratada, telha em chapa canelada (cor a definir em obra) e demais trabalhos necessários à
sua perfeita execução.

m2 112

16 3.1.2 Fornecimento e aplicação de rufos na cobertura incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução. m2 36
 3.2 Tratamento de paredes e pavimentos interiores

17 3.2.1 Execução de lixagem de paredes interiores do edifício em madeira e posterior envernizamento, incluindo substituição de tábuas partidas e demais trabalhos necessários
à perfeita execução dos trabalhos.

vg 1

18 3.2.2 Fornecimento e substituição de 50% do soalho em madeira, com posterior lixagem e envernizamento de todo o soalho, incluindo todos os trabalhos necessários à sua
perfeita execução.

m2 95

 3.3 Outros trabalhos
19 3.3.1 Fornecimento e aplicação de caixilharia  em pvc, composta por vidro duplo (vidro do tipo planiclear ou equivalente com 4mm de espessura + cx. com 14mm + vidro do

tipo palitherm ou equivalente com 5mm), acabamento de base aquosa, ferragens GU/sigenia ou equivalente, incluindo todos os acessórios, materiais e trabalhos
necessários à sua perfeita execução.

m2 16

20 3.3.2 Fornecimento, execução e aplicação de portas interiores, em madeira de pinho, com as mesmas características das existentes, incluindo o fornecimento de ferragens
(dobradiças, puxadores, fechadura, etc) e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.

UN 3

21 3.3.3 Fornecimento e aplicação de louças sanitárias, torneiras, ralos incluindo a execução das respetivas ligações hidráulicas (abastecimento de água e recolha de águas
residuais). Este artigo inclui a retirada das louças e equipamentos existentes, a eventual substituição de tubagens danificadas, e todos os trabalhos necessários à sua
perfeita execução.

vg 1

 4 Cafetaria do Monte Branco - Torreira
 4.1 Recuperação de revestimento de paredes exteriores em réguado de madeira de Kambala escura, com todos os pertences para ficarem pronta a funcionar.

22 4.1.1 Substituição de eventuais elementos degradados e ou empenados (considerou-se uma área correspondente a 25% do total). m2 40
23 4.1.2 Remoção do verniz existente por intermédio de lixagem de modo a receber novo tratamento, incluindo limpeza e desempoeiramento das superfícies bem como  o

fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.
m2 160

24 4.1.3 Fornecimento e aplicação de tratamento de madeiras do tipo  Bondex  ou equivalente  com o mínimo de 3 demãos, incluindo o fornecimento de todos os materiais e
trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m2 160

 5 Sanitários Públicos do Monte Branco - Torreira
 5.1 Recuperação de revestimento de paredes exteriores em réguas de madeira de Efizélia, com todos os pertences para ficarem pronta a funcionar.

25 5.1.1 Substituição de eventuais elementos degradados e ou empenados (considerou-se uma área correspondente a 25% do total). m2 35
26 5.1.2 Remoção do verniz existente por intermédio de lixagem de modo a receber novo tratamento, incluindo limpeza e desempoeiramento das superfícies bem como  o

fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.
m2 140

27 5.1.3 Fornecimento e aplicação de tratamento de madeiras do tipo  Bondex  ou equivalente  com o mínimo de 3 demãos, incluindo o fornecimento de todos os materiais e
trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m2 140

 6 Mobiliário Urbano   Parque  do Monte Branco - Torreira
28 6.1 Recuperação de mesas e de bancos em madeira, respeitando as características do existente com eventual substituição de elementos danificados, incluindo o

fornecimento de todos os materiais e trabalhos acessórios à sua perfeita execução.
UN 11
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