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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
1 Trabalhos preparatdérios
1 1.1 Montagem, Manutencéo e desmontagem do estaleiro provisério de obras, incluindo todos os trabalhos necesséarios ao bom desenvolvimento da empreitada, condi¢des | UN 1

de seguranca e higiene do trabalho, vedacéo e protecgbes necessarias, ligacdes a rede de infraestruturas e acessos provisérios, meios de elevagdo, escoramentos,
andaimes e construgdo segundo plano de obras e todos os trabalhos necesséarios para cumprimento e implementacdo das medidas previstas nas Normas e
Regulamentos de saude e seguranga da obra incluindo todos os fornecimentos e montagem de equipamento e servigos de proteccdo e seguranga de Operarios e outros,
tudo devidamente executado por pessoal especializado e no estrito cumprimento do determinado pela legislacdo em vigor e pela fichas de seguranca.

2 1.2 Implementagédo do Plano de Prevengéo e Gestédo de Residuos Sélidos, incluindo todos os trabalhos e operagées de gestdo de residuos resultantes de obras, demolicoes, | UN 1
construcao, tudo conforme definido no plano e legislacéo em vigor.
2 Edificio
3 2.1 Edificio pré fabricado,incluindo todos os fornecimentos, transporte, montagens e trabalhos descrito nas condi¢des tecnicas especiais do caderno de encargos. | UN 1
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