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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 Trabalhos preparatdérios
1.1 Instalacdo e desmontagem do estaleiro de obra
1 1.1.1 Instalagéo do estaleiro para a empreitada, incluindo manutencéo e a limpeza do mesmo, remogao e conducéo a depdsito autorizado de todos os lixos e entulhos, que se | vg 1
encontrem na area de intervengdo, mobilizacéo e regularizacéo superficial do terreno, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares.
2 1.1.2 Elaboragao/desenvolvimento e implementagdo do Plano de Seguranca e Saude no Trabalho, em obra, incluindo todos os meios humanos, equipamentos e materiais | vg 1
necessarios, de acordo com a legislacéo vigente na matéria.
3 1.1.3 Elaboragdo/desenvolvimento e implementacéo do Plano de Prevengédo e Gestdo de Residuos, incluindo remocéo e conducéo a depésito licenciado todos os residuos de | vg 1
obra, bem como todos 0os meios humanos, materiais e equipamentos necessarios, cumprindo com a legislacéo vigente
4 1.1.4 Elaboracéo de um plano de acessibilidades e sinalizacéo temporéria a ser realizada durante as varias fases da empreitada, e consequente implementacao e manutencéo | vg 1
dos acessos a habitacdes, estabelecimentos de comércio e servicos, equipamentos e terrenos existentes, durante todo o decorrer da empreitada, incluindo todos os
materiais, equipamentos, meios humanos e trabalhos complementares necessarios, cumprindo sempre com a legislagéo vigente inerente
5 115 Fornecimento e colocagéo de placas identificativas de obra, de acordo com modelo definido pelo dono de obra. vg 1
6 1.1.6 Desmontagem do estaleiro da empreitada, incluindo limpeza final de obra, remogdo e condugdo a depodsito autorizado de todos os lixos e entulhos inerentes a|vg 1
intervencao, incluindo (quando aplicavel) a reposicéo das condi¢Ges originais.
1.2 Trabalhos diversos
7 1.21 Implantacéo e piquetagem da obra, antes do inicio da construcdo, de cada zona de trabalhos, para confirmacéo e afinacéo de cotas e da implantacdo com a equipa | vg 1
projetista e fiscalizagdo, incluindo todo o apoio topografico necessario a validacdo ou correcédo da implantacao e cotagem.
2 Av. Dr. Jodo Almiro / Rua do Pavilh&o / Rua Pioneiros da Avicultura / Rua Hélder Ribeiro Gomes / Rua Escola
2.1 Demoligdes
211 Remocdao de arvores existentes
2111 Remocao de arvores existentes, identificadas nas pegas desenhadas, assim como em situagGes identificadas em obra, incluindo limpeza e regularizagdo superficial do terreno,
remocao e conducdo a depdésito autorizado de todos os \"lixos\", entulhos e detritos vegetais que dai resultem. Dever&o ser considerados todos os trabalhos complementares,
equipamentos, materiais e méo-de-obra necesséria a correta execucao. Mais se declara, que devera ser feita uma pré-sinalizacdo das arvores, para aprovagao.
8 2.1.1.1.1 |Arvores de grande porte. UN 17
9 2.1.1.1.2 |Arvores de pequeno porte - elementos a transplantar. UN 25
212 Demolicéo de caldeiras existentes
10 (2.1.21 Remocédo das caldeiras das arvores retiradas, identificadas nas pegas desenhadas, e outras que sejam identificadas em obra, incluindo remogdo da mesma na|vg 1
totalidade, transporte a depésito licenciado, remate do pavimento existente (quando ndo sofra alteragdo de pavimento). Devem estar incluidos todos os trabalhos
complementares, equipamentos, materiais e méo-de-obra necessaria ao correto desenvolvimento da tarefa.
213 Demoli¢do de pavimentos existentes
2131 Remocao de pavimentos existentes, identificados em projeto de execugéo, e outros que sejam identificados em obra, incluindo transporte e deposito em vazadouro autorizado ou a
local a definir pelo dono de obra, incluindo todos os trabalhos complementares, materiais, equipamentos e mao-de-obra necessaria a correta execugao do trabalho.
11 |2.1.3.1.1 |Remocdo de betuminoso degradado na é&rea de intervengdo, por fresagem, nos locais definidos pela fiscalizagdo. Deve ser contemplada a remocédo das | m2 4826,25
passadeiras elevadas existentes.
12 [2.1.3.1.2 |Remocé&o de pavimentos em calcada existentes. Deve ser contemplada a remocao das passadeiras elevadas existentes. m2 588
2.1.4 Demolicdo de passeios existentes
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2141

Remocédo de pavimento existente em passeios, de acordo com os elementos do projeto, e outros que sejam identificados em obra, incluindo transporte e deposicdo em | m2 436,8
vazadouro autorizado ou a local a definir pelo dono de obra, bem como todos os trabalhos complementares, equipamentos, materiais e méao-de-obra necessaria a
correta execugao

2.1.5 Demoligéo de lancil
14 ]2.15.1 Remocé&o de lancis existentes, de acordo com os elementos do projeto, e outros que sejam identificados em obra, incluindo transporte e deposicdo em vazadouro [ m 2244
autorizado, bem como todos os trabalhos complementares, equipamentos, materiais e mao-de-obra necesséria a correta execucao.
2.1.6 Outras demoligdes
15 (2.1.6.1 Remocédo de dissuasores existentes (Av. Dr. Jodo Almiro), na sua totalidade, incluindo remates no pavimento existente, transporte e deposicdo em vazadouro |vg 1
licenciado, bem como todos os trabalhos, equipamentos, materiais € méo-de-obra necessaria a correta execugao.
16 (2.1.6.2 Remocéo do abrigo da paragem dos autocarros, na sua totalidade, incluindo remates no pavimento existente, transpor e deposi¢céo em local definido pelo dono de obra | UN 1
ou a vazadouro licenciado, bem como todos os trabalhos, equipamentos, materiais e mao-de-obra necessaria a correta execugao
2.1.7 Remocao e relocalizagao de sinalizagéo
2171 Sinalizagao vertical
17 |2.1.7.1.1 |Remocéo de sinalizagao existente que interfira com o estipulado no projeto ou com os trabalhos previstos, incluindo remogéao da fundagéo, transporte a deposito definido | vg 1
pelo dono de obra, remate do pavimento, bem como todos os trabalhos complementares, equipamentos, materiais € méao-de-obra necessaria a correta execucao.
Também se inclui a reposigdo dos sinais existentes essenciais a solugéo final. Nota: a remocéao da sinalizagdo deve ser previamente aprovada.
2.1.7.2 Marcacao horizontal
18 |2.1.7.2.1 |Remocéo de marcacdo horizontal existente por fresagem do pavimento betuminoso, através da escarificacdo do pavimento de modo a proceder & remocéo da pintura | vg 1
existente. Deverdo estar incluidos todos os trabalhos, equipamentos materiais e mao-de-obra necessaria a correta execucao do trabalho.
2.2 Pavimentos
221 Trabalhos preparatorios
2211 Remocdao de vegetacdo/coberto vegetal e camada de terra vegetal existente que interfira com a area da empreitada, incluindo limpeza e regularizagdo do terreno, remocéo e
condugdo a depdsito licenciado, compactacdo, bem como todos os trabalhos complementares (de movimentagdo de terras ou outros), equipamento, materiais e méo-de-obra
necesséria a correta execugao da tarefa, tendo em vista o global da empreitada.
19 |2.2.1.1.1 |Rua Pioneiros da Avicultura m2 241
20 [2.2.1.1.2 |[Ruado Pavilhdo m2 2444
2212 Execucao de aterro, devidamente compactado até 95% proctor modificado, para atingir cotas pretendidas, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessarios a
correta execugao
21 [2.2.1.2.1 [Ruado Pavilhdo [m2 | 97,5
222 Pavimento da ciclovia
22 2221 Fornecimento e aplicagdo de solugdo formada por uma camada de base em granulado britado de granulometria extensa com 0,20m, sob camada de subase de [ m2 345
granulado britado de granulometria extensa de 0,09m, sobre a qual assentara a aplicagdo camada betuminosa de 0,04m, ap0s compactagéo, assente sobre rega de
impregnacéo, sobre a qual assentara a aplicagdo de uma camada pigmentada com emulsdo de resinas sintéticas, inertes de granulometria graduada e pigmento de 4
mm (slurry), cor a definir pelo dono de obra, incluindo todos os materiais, equipamentos, trabalhos complementares necessarios a correta execugao.
2.2.3 Pavimento rodoviario
23 2231 Fornecimento e assentamento de pavimento betuminoso, incluindo preparagdo da base em granulometria extensa (quando aplicavel), colocacdo de camada de | m2 4059,5
desgaste com 0,05m, rega de colagem, camada de regularizacdo em macadame betuminoso de 0,06m, rega de impregnacéo, compactacdo, acerto de cotas das
infraestruturas afetadas, bem como todos os trabalhos complementares, equipamentos e materiais necessarios a correta execu¢do. Encontra-se incluido no presente
trabalho a execugdo das passadeiras elevadas a cota definida.
24 12232 Fornecimento e assentamento de camada de desgaste com 0,05 m em betuminoso, apds preparagao da base inferior, incluindo coloca¢éo de emulséo betuminosa (rega | m2 1393
de colagem), compactacdo, acerto de cotas das infraestruturas afetadas, bem como todos os trabalhos complementares, equipamentos e materiais necessarios a
correta execugéo. Encontra-se incluido no presente trabalho a execucéo das passadeiras elevadas a cota definida.
224 Pavimento dos passeios
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2241

Reabilitacdo do pavimento e lancil existente, onde se verifiqgue deformagdes do mesmo, incluindo remocgéo do pavimento e/ou do lancil, regularizacéo e compactacéo da
base, e reposicdo do pavimento e/ou do lancil. Devem ser previstos todos os trabalhos complementares, equipamentos, materiais e mao-de-obra necessaria a correta
execucdo. (Em torno do recinto escolar)

m2

525

26

2242

Reformulagdo dos pavimentos existentes, aumentando a largura Util dos mesmos, através do fornecimento e aplicagdo de betuminoso a frio, incluindo abertura de caixa,
aplicacdo de camada de granulado britado de granulometria extensa com 0,10m sobre terreno bem compactado, compactagdo, fornecimento e aplicagdo de camada

betuminosa de 0,04 m, ligados com emulsdo a base de resinas sintéticas, regularizagéo, incluindo todos os trabalhos, materiais, equipamentos e mao-de-obra
necessarios a correta execucao. (Em torno do recinto escolar)

m2

1239

27

2243

Fornecimento e aplicacdo de camada de acabamento sobre passeio executado em mistura betuminosa e sobre pisos regularizado, realizada com uma camada
pigmentada com emulséo de resinas sintéticas, inertes de granulometria graduada e pigmento de 4 mm (slurry), cor a definir pelo dono de obra. Deverdo ser previstos
todos os trabalhos, equipamentos, materiais e mao-de-obra necessarios a correta execugao.

m2

1837,5

28

2244

Fornecimento e assentamento de \"Pavé\" do Tipo \"Holanda 5\" da ACC ou equivalente, em pavimentos de passeios, assente em almofada de areia e cimento ao
trago 7:1, com 0,10 m de espessura, incluindo escavacao, regularizacéo de terreno e compactacao, aplicacdo de camada de granulado britado de granulometria extensa
com 0,20 m, verificagdo de cotas, compactagdo, selagem de juntas, bem como todos os trabalhos, materiais, equipamentos e mao-de-obra necessarios a correta
execucgao.

m2

3202,5

29

2.2.45

Fornecimento e assentamento de \"Pavé\" do Tipo \"Holanda 5\" da ACC ou equivalente, em pavimentos de passeios, assente em almofada de areia e cimento ao
traco 7:1, com 0,10 m de espessura, incluindo escavagéo, regularizacdo de terreno e compactacdo, aplicacdo de camada de granulado britado de granulometria
extensa com 0,20 m, camada de betdo D200 com malha AQ50 lisa, verificacdo de cotas, compactacdo, selagem de juntas, bem como todos os trabalhos, materiais,
equipamentos e mao-de-obra necessarios a correta execucao.

m2

446,25

30

2.2.4.6

Fornecimento e assentamento de lajeta (igual a existente na Rua do Pavilhdo), incluindo execugdo de caixa, compactacdo, camada de granulado britado de
granulometria extensa, com 0,20 m de espessura, camada de betdo D200 com malha AQ50 lisa e cimento cola do tipo \"webercol flex\" da Weber ou equivalente, bem
como todos os trabalhos, equipamentos, materiais e mao-de-obra necessarios a correta execucao.

m2

55

31

2.2.4.7

Reabilitagcéo pontual de pavimentos de passeios existentes, ao longo da area de intervengdo, que apresentem sinais de deformagéo, incluindo intervencéo ao nivel do
lancil. Devem estar previstos todos os trabalhos, materiais, equipamentos e méao-de-obra necessarios a correta execugao.

vg

2.2.5

Lancis, guias e chapas de remate

32

2251

Fornecimento e aplicacéo de lancil passeio de betéo, cor cinza (0,2x0,15x1,00m), de acordo com os elementos do projeto, incluindo abertura de vala, compactacdo da
mesma, aplicagdo de massame de betdo de regularizacdo com 0,10m, sob um massame de betdo C12/15.XA1.CI0.4.Dmax.22.S3, conforme pecas desenhadas,
incluindo todos os trabalhos complementares, equipamentos, materiais e mao-de-obra necessarios a excucao.

2491,65

33

2.25.2

Fornecimento e aplicagéo de lancil passeio rebaixado de betéo, cor cinza (0,12x0,15x1,00m), de acordo com os elementos do projeto, incluindo abertura de vala,
compactacéo da mesma, aplicacdo de massame de betdo de regularizacdo com 0,10m, sob um massame de betdo C12/15.XA1.CI0.4.Dmax.22.S3, conforme pecas
desenhadas, incluindo todos os trabalhos complementares, equipamentos, materiais e mao-de-obra necessarios a excugao.

45,15

34

2253

Fornecimento e aplicagdo de lancil rampa de betdo, cor cinza (0,30x0,22x1,00m), de acordo com os elementos do projeto, incluindo abertura de vala, compactacéo da
mesma, aplicacdo de massame de betdo de regularizacdo com 0,10m, sob um massame de betdo C12/15.XA1.CI0.4.Dmax.22.S3, conforme pecas desenhadas,
incluindo todos os trabalhos complementares, equipamentos, materiais e mao-de-obra necessarios a excucao.

152,08

35

2254

Fornecimento e aplicagdo de guia de betéo, cor cinza (0,08x0,20x1,00m), de acordo com os elementos do projeto, incluindo abertura de vala, compactagdo da mesma,
aplicacdo de massame de betdo de regularizagdo com 0,10m, sob um massame de betdo C12/15.XA1.CI0.4.Dmax.22.S3, conforme pecas desenhadas, incluindo
todos os trabalhos complementares, equipamentos, materiais e médo-de-obra necessarios a excugao.

203,7

36

2255

Fornecimento e aplicagdo de perfil metdlico tipo Barra Ferro Chata com 200x5mm, incluindo pernos de amarragdo equidistantes 0,50 m, abertura de caixa, aplicagéo
de um massame de betédo de regularizacdo com 0,05m, sob um massame de betdo C12/15, com uma altura média de 0,17m, bem como todos os trabalhos, materiais,
equipamentos e mao-de-obra necesséria a correta execugao

267,75

2.3

Sinalizagao

2.3.1

Sinalizagao Vertical

2311

Fornecimento e aplicagcdo de sinalizagdo vertical, incluindo fixagdo com massame, conforme indicag6es do fornecedor, bem como todos os materiais, equipamentos e trabalhos

preparatérios e complementares necessarios:
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37 |2.3.1.1.1 |Pista segregada obrigatoria para pedes e velocipedes (D7f) UN 7
38 [2.3.1.1.2 |Fim de pista segregada obrigatéria para pedes e velocipedes (D13f) UN 7
39 |2.3.1.1.3 |Pista obrigatéria para pedes e velocipedes (D7e) UN 7
40 |2.3.1.1.4 |Fim de pista obrigatéria para pedes e velocipedes (D13e) UN 7
41 ([2.3.1.1.5 |[Paragem de veiculos de transporte coletivo de passageiros (H20a) UN 1
42 (2.3.1.1.6 |Passagem de pedes (H7) UN 19
43 (2.3.1.1.7 |Aproximacéo de lomba (A2a) UN 4
44 [2.3.1.1.8 |Transito de sentido Unico (H3) UN 2
45 (2.3.1.1.9 |Sentido obrigatério (D1b) UN 2
46 [2.3.1.1.10 | Estacionamento autorizado (H1a) UN 10
47 [2.3.1.1.11 | Probicao de ultrapassar (C14a) UN 2
48 |2.3.1.1.12 | Sentido proibido (C1) UN 2
49 (2.3.1.1.13 | Velocidade recomendada (H6) UN 5
50 [2.3.1.1.14 | Cedéncia de passagem (B1) UN 3
51 |2.3.1.1.15 | Zona de velocidade de 30 km/h (G4b) UN 8
52 ]2.3.1.1.16 | Fim de zona de velocidade de 30 km/h (G8) UN 7
53 |2.3.1.1.17 | Parque para deficientes (M11d) UN 3
54 ]2.3.1.1.18 | Cargas e descargas (M10b) UN 1
55 |2.3.1.1.19 | Proibicéo de virar & direita (C11a) UN 1
56 |[2.3.1.1.20 | Indicador de distéancia (M1a) UN 3
57 |2.3.1.1.21 | Passagem estreita (A4c) UN 1
232 Sinalizagao horizontal
2321 Marcas rodoviarias em pintura termoplastica na cor azul
2.3.2.1.1 |Fornecimento e aplicacdo (para marcagdo horizontal viaria) em pintura termopléstica na cor azul com microesferas de vidro, disposta conforme os desenhos apresentados nas
pecas desenhadas, incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos complementares necessarios a correta execugao.
58 |2.3.2.1.1. |Marcacao Kiss & Go UN 1
1
2322 Marcas rodoviarias em pintura termoplastica na cor amarela
2.3.2.2.1 |Fornecimento e aplicacdo (para marcagdo horizontal viaria) em pintura termoplastica na cor amarela com microesferas de vidro, disposta conforme os desenhos apresentados
nas pecas desenhadas, incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos complementares necessarios a correta execucéo.
59 |2.3.2.2.1. |Execucao de pintura no pavimento, para sinalizagdo da zona de paragem de autocarros, de acordo com o projecto, incluindo linha em ziguezague e letras \"BUS\", [UN 1
1 bem como todos os materiais, equipamentos e trabalhos complementares necessarios a correta execugao
60 [2.3.2.2.1. |Execucdo de pintura no pavimento, para sinalizacdo de parque de estacionamento de deficientes, incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos|UN 3
2 complementares necessarios a correta execucao.
2323 Marcas rodoviarias em pintura termoplastica na cor branca
2.3.2.3.1 |Fornecimento e aplicacdo (para sinalizagdo horizontal viaria) em pintura termoplastica na cor branca com microesferas de vidro, disposta conforme os desenhos apresentados
nas pecas desenhadas, incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos complementares necessarios a correta execucéo.
61 |2.3.2.3.1. |M1 -linha continua com 0,10m de largura m 5842,1
1
62 [2.3.2.3.1. [M2 - linha descontinua com 0,10m de largura m 306,6
2
63 |2.3.2.3.1. | M8 - barra de paragem m2 6,6
3
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64 (2.3.2.3.1. [LBTg(0.12) 1.5/2.0 m 548,9
4

65 |2.3.2.3.1. |LBT(0.10) 1/1 m 248,6
5

66 |2.3.2.3.1. |Raia obliquas delimitada por linha continua. UN 1
6

67 |2.3.2.3.1. |Marcagao de parque de estacionamento m 401,96
7

68 |2.3.2.3.1. |Marcacao de passadeira elevada (de acordo com pecas desenhadas), com passagem para ciclistas. UN 4
8

69 |2.3.2.3.1. |Marcacao de passadeira elevada (de acordo com pecas desenhadas). UN 2
9

70 |2.3.2.3.1. |Marcacao de passadeira, com passagem para ciclistas (de acordo com pecas desenhadas). UN 1
10

71 ]2.3.2.3.1. |Marcacao de passadeira (de acordo com pecas desenhadas). UN 3
11
2324 Marcacao de ciclovia
2.3.2.4.1 |[Marcacao de simbolos de ciclovia narede viaria em pintura termoplastica na cor branca
2.3.2.4.1. |Fornecimento e aplicacdo de simbolos de ciclovia em pintura termoplastica na cor branca, com microesferas de vidro, disposta conforme os desenhos apresentados nas pecas
1 desenhadas, incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos complementares necessarios a correta execugao.

72 |2.3.2.4.1. |Marcagao de pista ciclavel bidirecional UN 26
11

73 |2.3.2.4.1. |Marcacao de limite de velocidade UN 26
1.2
2.3.2.4.2 |[Marcacao de simbolos de ciclovia narede viaria em pintura termopléstica na cor verde

74 |2.3.2.4.2. |Fornecimento e aplicacédo (para marcagao horizontal) em pintura termoplastica na cor verde (RAL 6029) com microesferasde vidro, disposta conforme os desenhos | m 1137
1 apresentados nas pecas desenhadas, incluindo incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos complementares necessarios a correta execugao
2.3.2.4.3 |Marcagéo de ciclovia em pintura termopléastica na cor branca
2.3.2.4.3. |Fornecimento e aplicagédo (para marcagéo horizontal da ciclovia) em pintura termoplastica na cor branca com microesferas de vidro, disposta conforme os desenhos apresentados
1 nas pecas desenhadas, incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos complementares necessarios a correta execucéo.

75 |2.3.2.4.3. |M1 - linha continua com 0,10m de largura m 365,4
11

76 |2.3.2.4.3. M2 - linha descontinua com 0,10m de largura m 94,5
1.2

77 12.3.2.4.3. | M8 - barra de paragem m2 5
1.3
2.3.2.4.4 |Marcagédo de simbolos de ciclovia em pintura termoplastica na cor branca
2.3.2.4.4. |Fornecimento e aplicacdo de simbolos de ciclovia em pintura termoplastica na cor branca, com microesferas de vidro, disposta conforme os desenhos apresentados nas pecas
1 desenhadas, incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos complementares necessarios a correta execugao.

78 |2.3.2.4.4. |Sinalizacao de pista ciclavel bidirecional UN 14
1.1
2.4 Mobiliario urbano
241 Suporte para bicicletas

Largo da Republica n® 16
Telef. 232811110 / Fax. 232811120
www.cm-tondela.pt

Pagina 5 de 6




/

‘Q‘/TONDELA .
\ Municipio de Tondela
Procedimento 13/2021-E/P
79 2411 Fornecimento e montagem de suporte para bicicletas, tipo \"estacionamento continuo\", de 4 médulos para 8 bicicletas (diametro 0,66 x 1,50m), marca Larus ou | UN 4
equivalente, incluindo fixacdes de acordo com indicagdes do fabricante / fornecedor, bem como todos os trabalhos, materias, equipamentos e mao-de-obra necessarios a
correta execugao.
2.4.2 Abrigo de paragem de autocarro
80 |24.2.1 Fornecimento e aplicac@o de abrigo para paragem de autocarro do tipo \"Arqui 1630\" (3100x1630x2500mm), com banco, da Larus, ou equivalente, incluindo fixagdes, | UN 2
acessorios, bem como todos os trabalhos, materiais, equipamentos e méo-de-obra necessaria a correta execugao.
25 Rede de Aguas Pluviais
251 Reabilitacdo e limpeza da rede de 4guas pluviais existente, incluindo limpeza dos orgdos de drenagem, verificagdo das condi¢des de autolimpeza e escoamento, substituicdo dos

sumidouros que apresentem sinal de degradacéo, incluindo a sua remocéo e colocagédo de novo elemento pronto a funcionar, com tampa de betdo e lancil sarjeta, verificagdo das
sarjetas, incluindo todos os trabalhos, materiais, equipamentos e méo- de-obra necessaria a correta execuc¢ao.

81 [25.1.1 [Av.Dr. Jogo Almiro [vg | 1
2.6 Plantac6es
2.6.1 Fornecimento e plantagdo de arvore, incluindo marcacao, abertura de cova com meios manuais, remocgao e transporte da terra escavada, colocacao do elemento, enchimento da
cova com terra vegetal (aprovada pela fiscalizagao), colocagao de tutor, rega e adubagem (até rececéo da obra)
82 |26.1.1 Prunus serrulata: planta em vaso de 15 litros, com 1,50m de altura, a ser colocada na Av. Dr. Jodo Almiro UN 5
83 |2.6.1.2 Transplantacéo das arvores existentes na Rua dos Pioneiros da Avicultura, removidas inicialmente, e replantacdo em nova localizagéo, incluindo marcagéo, abertura de | UN 8

cova com meios manuais, remogado e transporte da terra escavada, colocagdo do elemento, enchimento da cova com terra vegetal (aprovada pela fiscalizacéo),
colocacao de tutor, rega e adubagem (até rececao da obra).

84 12.6.1.3 Fornecimento e execugdo de caldeira das arvores, através da aplicacdo de guia de betdo, cor cinza (0,08x0,20x1,00m), de acordo com os elementos do projeto, |UN 13
incluindo abertura de vala, compactagcdo da mesma, aplicagdo de massame de betdo de regularizacéo e fixacao, incluindo todos os trabalhos, equipamentos, materiais
e mao-de-obra necessaria a correta execugao.

2.7 Trabalhos de contrucéo civil
85 |2.7.1 Reposicionamento espacial ou alteracdo de cotas de todas as infraestruturas afetadas, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessarios a sua | vg 1
correta execucao.
86 |2.7.2 Trabalhos diversos de construgéo civil inerentes & empreitada vg 1
2.8 Trabalhos finais
87 |28.1 Elaboragédo e fornecimento das telas finais da empreitada, abrandendo a totalidade da intervencéo, bem como a elaboracéo da compilagdo técnica da obra. Devera ser | vg 1

entregue um exemplar em papel e um exemplar em suporte digital.
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