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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Trabalhos preparatórios
 1.1 Instalação e desmontagem do estaleiro de obra
1 1.1.1 Instalação do estaleiro para a empreitada, incluindo manutenção e a limpeza do mesmo, remoção e condução a depósito autorizado de todos os lixos e entulhos, que se

encontrem na área de intervenção, mobilização e regularização superficial do terreno, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares.
vg 1

2 1.1.2 Elaboração/desenvolvimento e implementação do Plano de Segurança e Saúde no Trabalho, em obra, incluindo todos os meios humanos, equipamentos e materiais
necessários, de acordo com a legislação vigente na matéria.

vg 1

3 1.1.3 Elaboração/desenvolvimento e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos, incluindo remoção e condução a depósito licenciado todos os resíduos de
obra, bem como todos os meios humanos, materiais e equipamentos necessários, cumprindo com a legislação vigente

vg 1

4 1.1.4 Elaboração de um plano de acessibilidades e sinalização temporária a ser realizada durante as várias fases da empreitada, e consequente implementação e manutenção
dos acessos a habitações, estabelecimentos de comércio e serviços, equipamentos e terrenos existentes, durante todo o decorrer da empreitada, incluindo todos os
materiais, equipamentos, meios humanos e trabalhos complementares necessários, cumprindo sempre com a legislação vigente inerente

vg 1

5 1.1.5 Fornecimento e colocação de placas identificativas de obra, de acordo com modelo definido pelo dono de obra. vg 1
6 1.1.6 Desmontagem do estaleiro da empreitada, incluindo limpeza final de obra, remoção e condução a depósito autorizado de todos os lixos e entulhos inerentes à

intervenção, incluindo (quando aplicável) a reposição das condições originais.
vg 1

 1.2 Trabalhos diversos
7 1.2.1 Implantação e piquetagem da obra, antes do início da construção, de cada zona de trabalhos, para confirmação e afinação de cotas e da implantação com a equipa

projetista e fiscalização, incluindo todo o apoio topográfico necessário à validação ou correção da implantação e cotagem.
vg 1

 2 Av. Dr. João Almiro / Rua do Pavilhão / Rua Pioneiros da Avicultura / Rua Hélder Ribeiro Gomes / Rua Escola
 2.1 Demolições
 2.1.1 Remoção de árvores existentes
 2.1.1.1 Remoção de árvores existentes, identificadas nas peças desenhadas, assim como em situações identificadas em obra, incluindo limpeza e regularização superficial do terreno,

remoção e condução a depósito autorizado de todos os \"lixos\", entulhos e detritos vegetais que daí resultem. Deverão ser considerados todos os trabalhos complementares,
equipamentos, materiais e mão-de-obra necessária à correta execução. Mais se declara, que deverá ser feita uma pré-sinalização das árvores, para aprovação.

8 2.1.1.1.1 Árvores de grande porte. UN 17
9 2.1.1.1.2 Árvores de pequeno porte - elementos a transplantar. UN 25
 2.1.2 Demolição de caldeiras existentes

10 2.1.2.1 Remoção das caldeiras das árvores retiradas, identificadas nas peças desenhadas, e outras que sejam identificadas em obra, incluindo remoção da mesma na
totalidade, transporte a depósito licenciado, remate do pavimento existente (quando não sofra alteração de pavimento). Devem estar incluídos todos os trabalhos
complementares, equipamentos, materiais e mão-de-obra necessária ao correto desenvolvimento da tarefa.

vg 1

 2.1.3 Demolição de pavimentos existentes
 2.1.3.1 Remoção de pavimentos existentes, identificados em projeto de execução, e outros que sejam identificados em obra, incluindo transporte e depósito em vazadouro autorizado ou a

local a definir pelo dono de obra, incluindo todos os trabalhos complementares, materiais, equipamentos e mão-de-obra necessária à correta execução do trabalho.
11 2.1.3.1.1 Remoção de  betuminoso  degradado na  área  de  intervenção,  por fresagem,  nos  locais  definidos  pela fiscalização. Deve ser contemplada a remoção das

passadeiras elevadas existentes.
m2 4826,25

12 2.1.3.1.2 Remoção de pavimentos em calçada existentes. Deve ser contemplada a remoção das passadeiras elevadas existentes. m2 588
 2.1.4 Demolição de passeios  existentes
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13 2.1.4.1 Remoção de pavimento existente em passeios, de acordo com os elementos do projeto, e outros que sejam identificados  em obra, incluindo  transporte e deposição  em
vazadouro autorizado  ou a local a definir pelo dono de  obra, bem como todos os  trabalhos  complementares,  equipamentos,  materiais  e  mão-de-obra necessária à
correta execução

m2 436,8

 2.1.5 Demolição de lancil
14 2.1.5.1 Remoção de lancis existentes, de acordo com os elementos do projeto, e outros que sejam identificados em obra, incluindo transporte e deposição em vazadouro

autorizado, bem como todos os trabalhos complementares, equipamentos, materiais e mão-de-obra necessária à correta execução.
m 2244

 2.1.6 Outras demolições
15 2.1.6.1 Remoção de dissuasores existentes (Av. Dr. João Almiro), na sua totalidade, incluindo remates no pavimento existente,  transporte e deposição  em vazadouro

licenciado,  bem como todos os trabalhos,  equipamentos, materiais e mão-de-obra necessária à correta execução.
vg 1

16 2.1.6.2 Remoção do abrigo da paragem dos autocarros, na sua totalidade, incluindo remates no pavimento existente, transpor e deposição em local definido  pelo dono de obra
ou a vazadouro licenciado,  bem como todos os trabalhos, equipamentos, materiais e mão-de-obra necessária à correta execução

UN 1

 2.1.7 Remoção e relocalização de sinalização
 2.1.7.1 Sinalização vertical

17 2.1.7.1.1 Remoção de sinalização existente que interfira com o estipulado no projeto ou com os trabalhos previstos, incluindo remoção da fundação, transporte a depósito definido
pelo dono de obra, remate do pavimento, bem como todos os trabalhos  complementares,  equipamentos,  materiais  e  mão-de-obra necessária  à  correta execução.
Também se inclui a reposição dos sinais existentes essenciais à solução final. Nota: a remoção da sinalização deve ser previamente aprovada.

vg 1

 2.1.7.2 Marcação horizontal
18 2.1.7.2.1 Remoção de marcação horizontal existente por fresagem do pavimento betuminoso, através da escarificação do pavimento de modo a proceder à remoção da pintura

existente. Deverão estar incluídos todos os trabalhos, equipamentos materiais e mão-de-obra necessária à correta execução do trabalho.
vg 1

 2.2 Pavimentos
 2.2.1 Trabalhos preparatórios
 2.2.1.1 Remoção de vegetação/coberto  vegetal  e camada de terra vegetal  existente  que interfira  com a área da empreitada,  incluindo  limpeza  e  regularização  do terreno, remoção e 

condução a  depósito  licenciado, compactação, bem como todos os  trabalhos  complementares  (de movimentação  de  terras ou outros), equipamento, materiais e mão-de-obra
necessária à correta execução da tarefa, tendo em vista o global da empreitada.

19 2.2.1.1.1 Rua Pioneiros da Avicultura m2 241
20 2.2.1.1.2 Rua do Pavilhão m2 244,4
 2.2.1.2 Execução de aterro, devidamente  compactado até 95% proctor modificado,  para atingir  cotas pretendidas, incluindo todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessários à

correta execução
21 2.2.1.2.1 Rua do Pavilhão m2 97,5
 2.2.2 Pavimento da ciclovia

22 2.2.2.1 Fornecimento e aplicação de solução formada por uma camada de base em granulado britado de granulometria extensa com 0,20m, sob camada de subase de
granulado britado de granulometria extensa de 0,09m, sobre a qual assentará a aplicação camada betuminosa de 0,04m, após compactação, assente sobre rega de
impregnação,  sobre a qual  assentará a aplicação  de uma camada pigmentada  com emulsão  de resinas sintéticas, inertes de granulometria graduada e pigmento de 4
mm (slurry), cor a definir pelo dono de obra, incluindo todos os materiais, equipamentos, trabalhos complementares necessários à correta execução.

m2 345

 2.2.3 Pavimento rodoviário
23 2.2.3.1 Fornecimento  e assentamento de pavimento  betuminoso,  incluindo  preparação da base em granulometria extensa (quando aplicável),  colocação  de camada de

desgaste com 0,05m, rega de colagem,  camada de regularização em macadame betuminoso de 0,06m, rega de impregnação, compactação, acerto de cotas das
infraestruturas afetadas, bem como todos os trabalhos complementares, equipamentos e materiais necessários  à correta execução. Encontra-se incluido  no presente
trabalho  a execução das passadeiras elevadas à cota definida.

m2 4059,5

24 2.2.3.2 Fornecimento e assentamento de camada de desgaste com 0,05 m em betuminoso, após preparação da base inferior, incluindo colocação de emulsão betuminosa (rega
de colagem), compactação, acerto de cotas das infraestruturas afetadas, bem como todos os trabalhos complementares, equipamentos e materiais necessários  à
correta execução. Encontra-se incluido  no presente trabalho  a execução das passadeiras elevadas à cota definida.

m2 1393

 2.2.4 Pavimento dos passeios
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25 2.2.4.1 Reabilitação do pavimento e lancil existente, onde se verifique deformações do mesmo, incluindo remoção do pavimento  e/ou do lancil,  regularização e compactação da
base, e reposição do pavimento e/ou do lancil. Devem ser previstos todos os trabalhos complementares, equipamentos, materiais e mão-de-obra necessária à correta
execução. (Em torno do recinto escolar)

m2 525

26 2.2.4.2 Reformulação dos pavimentos existentes, aumentando a largura útil dos mesmos, através do fornecimento e aplicação  de betuminoso a frio, incluindo abertura de caixa,
aplicação de camada de granulado britado de granulometria extensa com 0,10m sobre terreno bem compactado, compactação, fornecimento e aplicação de camada
betuminosa de 0,04 m, ligados com emulsão à base de resinas sintéticas, regularização, incluindo todos os trabalhos,  materiais,  equipamentos e mão-de-obra
necessários à correta execução. (Em torno do recinto escolar)

m2 1239

27 2.2.4.3 Fornecimento  e aplicação  de camada de acabamento sobre passeio  executado em mistura  betuminosa  e sobre pisos regularizado, realizada com uma camada
pigmentada com emulsão de resinas sintéticas, inertes de granulometria  graduada e pigmento  de 4 mm (slurry),  cor a definir  pelo  dono de obra. Deverão ser previstos
todos os trabalhos, equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários à correta execução.

m2 1837,5

28 2.2.4.4 Fornecimento  e assentamento de \"Pavê\"  do Tipo  \"Holanda  5\" da ACC ou equivalente,  em pavimentos  de passeios,  assente  em almofada  de areia  e  cimento  ao
traço 7:1, com 0,10 m de espessura,  incluindo escavação, regularização de terreno e compactação, aplicação de camada de granulado britado de granulometria extensa
com 0,20 m, verificação de cotas, compactação, selagem de juntas, bem como todos os trabalhos, materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários à correta
execução.

m2 3202,5

29 2.2.4.5 Fornecimento  e assentamento de \"Pavê\"  do Tipo  \"Holanda  5\" da ACC ou equivalente,  em pavimentos  de passeios,  assente  em almofada  de areia  e  cimento  ao
traço 7:1, com 0,10 m de espessura,  incluindo escavação, regularização de terreno e compactação, aplicação de camada de granulado britado de granulometria 
extensa com 0,20 m, camada de betão D200 com malha  AQ50  lisa,  verificação  de cotas, compactação, selagem  de juntas,  bem como todos os trabalhos,  materiais, 
equipamentos  e mão-de-obra necessários à correta execução.

m2 446,25

30 2.2.4.6 Fornecimento e assentamento de lajeta (igual à existente na Rua do Pavilhão), incluindo execução de caixa, compactação, camada de granulado britado de
granulometria extensa, com 0,20 m de espessura, camada de betão D200 com malha AQ50 lisa e cimento cola do tipo \"webercol flex\" da Weber ou equivalente, bem
como todos os trabalhos, equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários à correta execução.

m2 55

31 2.2.4.7 Reabilitação pontual de pavimentos de passeios existentes, ao longo da área de intervenção, que apresentem sinais  de deformação,  incluindo  intervenção  ao nível  do
lancil.  Devem estar previstos  todos os trabalhos, materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários à correta execução.

vg 1

 2.2.5 Lancis, guias e chapas de remate
32 2.2.5.1 Fornecimento e aplicação de lancil passeio de betão, cor cinza (0,2x0,15x1,00m), de acordo com os elementos do projeto, incluindo abertura de vala, compactação da

mesma, aplicação de massame de betão de regularização  com 0,10m, sob um massame de betão C12/15.XA1.Cl0.4.Dmax.22.S3,  conforme  peças desenhadas,
incluindo todos os trabalhos complementares, equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários à excução.

m 2491,65

33 2.2.5.2 Fornecimento e aplicação de lancil passeio rebaixado de betão, cor cinza (0,12x0,15x1,00m), de acordo com os elementos do projeto, incluindo abertura de vala,
compactação da mesma, aplicação de massame de betão de regularização  com 0,10m, sob um massame de betão C12/15.XA1.Cl0.4.Dmax.22.S3,  conforme  peças
desenhadas, incluindo todos os trabalhos complementares, equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários à excução.

m 45,15

34 2.2.5.3 Fornecimento e aplicação de lancil rampa de betão, cor cinza (0,30x0,22x1,00m), de acordo com os elementos do projeto, incluindo abertura de vala, compactação da
mesma, aplicação de massame de betão de regularização  com 0,10m, sob um massame de betão C12/15.XA1.Cl0.4.Dmax.22.S3,  conforme  peças desenhadas,
incluindo todos os trabalhos complementares, equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários à excução.

m 152,08

35 2.2.5.4 Fornecimento e aplicação de guia de betão, cor cinza (0,08x0,20x1,00m), de acordo com os elementos do projeto, incluindo abertura de vala, compactação da mesma,
aplicação de massame de betão de regularização  com 0,10m, sob  um massame  de  betão  C12/15.XA1.Cl0.4.Dmax.22.S3,  conforme  peças desenhadas, incluindo
todos os trabalhos complementares, equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários à excução.

m 203,7

36 2.2.5.5 Fornecimento  e aplicação  de perfil  metálico  tipo  Barra Ferro Chata com 200x5mm,  incluindo  pernos de amarração equidistantes 0,50 m, abertura de caixa, aplicação
de um massame de betão de regularização com 0,05m, sob um massame de betão C12/15, com uma altura média de 0,17m, bem como todos os trabalhos, materiais,
equipamentos e mão-de-obra necessária à correta execução

m 267,75

 2.3 Sinalização
 2.3.1 Sinalização Vertical
 2.3.1.1 Fornecimento  e aplicação  de sinalização  vertical, incluindo fixação com massame, conforme indicações do fornecedor, bem como todos os materiais, equipamentos e trabalhos

preparatórios e complementares necessários:
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37 2.3.1.1.1 Pista segregada obrigatória para peões e velocípedes (D7f) UN 7
38 2.3.1.1.2 Fim de pista segregada obrigatória para peões e velocípedes (D13f) UN 7
39 2.3.1.1.3 Pista obrigatória para peões e velocípedes (D7e) UN 7
40 2.3.1.1.4 Fim de pista obrigatória para peões e velocípedes (D13e) UN 7
41 2.3.1.1.5 Paragem de veículos de transporte coletivo de passageiros (H20a) UN 1
42 2.3.1.1.6 Passagem de peões (H7) UN 19
43 2.3.1.1.7 Apróximação de lomba (A2a) UN 4
44 2.3.1.1.8 Trânsito de sentido único (H3) UN 2
45 2.3.1.1.9 Sentido obrigatório (D1b) UN 2
46 2.3.1.1.10 Estacionamento autorizado (H1a) UN 10
47 2.3.1.1.11 Probição de ultrapassar (C14a) UN 2
48 2.3.1.1.12 Sentido proibido (C1) UN 2
49 2.3.1.1.13 Velocidade recomendada (H6) UN 5
50 2.3.1.1.14 Cedência de passagem (B1) UN 3
51 2.3.1.1.15 Zona de velocidade de 30 km/h (G4b) UN 8
52 2.3.1.1.16 Fim de zona de velocidade de 30 km/h (G8) UN 7
53 2.3.1.1.17 Parque para deficientes (M11d) UN 3
54 2.3.1.1.18 Cargas e descargas (M10b) UN 1
55 2.3.1.1.19 Proibição de virar à direita (C11a) UN 1
56 2.3.1.1.20 Indicador de distância (M1a) UN 3
57 2.3.1.1.21 Passagem estreita (A4c) UN 1
 2.3.2 Sinalização horizontal
 2.3.2.1 Marcas rodoviárias em pintura termoplástica na cor azul
 2.3.2.1.1 Fornecimento e aplicação (para marcação horizontal viária) em pintura termoplástica na cor azul com microesferas de vidro, disposta conforme  os desenhos apresentados nas

peças desenhadas, incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos complementares necessários à correta execução.
58 2.3.2.1.1.

1
Marcação Kiss & Go UN 1

 2.3.2.2 Marcas rodoviárias em pintura termoplástica na cor amarela
 2.3.2.2.1 Fornecimento  e aplicação  (para marcação horizontal  viária)  em pintura  termoplástica  na cor amarela  com microesferas de vidro, disposta conforme  os desenhos apresentados

nas peças desenhadas, incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos complementares necessários à correta execução.
59 2.3.2.2.1.

1
Execução de pintura no pavimento, para sinalização da zona de paragem de autocarros, de acordo com o projecto,  incluindo  linha  em ziguezague  e  letras  \"BUS\", 
bem como todos os materiais,  equipamentos  e trabalhos complementares necessários à correta execução

UN 1

60 2.3.2.2.1.
2

Execução de pintura no pavimento, para sinalização de parque de estacionamento de deficientes,  incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos
complementares necessários à correta execução.

UN 3

 2.3.2.3 Marcas rodoviárias em pintura termoplástica na cor branca
 2.3.2.3.1 Fornecimento  e aplicação  (para sinalização  horizontal  viária)  em pintura  termoplástica  na cor branca com microesferas de vidro, disposta conforme  os desenhos apresentados

nas peças desenhadas, incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos complementares necessários à correta execução.
61 2.3.2.3.1.

1
M1 - linha continua com 0,10m de largura m 5842,1

62 2.3.2.3.1.
2

M2 - linha descontinua com 0,10m de largura m 306,6

63 2.3.2.3.1.
3

M8 - barra de paragem m2 6,6
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64 2.3.2.3.1.
4

LBTg(0.12) 1.5/2.0 m 548,9

65 2.3.2.3.1.
5

LBT(0.10) 1/1 m 248,6

66 2.3.2.3.1.
6

Raia obliquas delimitada por linha contínua. UN 1

67 2.3.2.3.1.
7

Marcação de parque de estacionamento m 401,96

68 2.3.2.3.1.
8

Marcação de passadeira elevada (de acordo com peças desenhadas), com passagem para ciclistas. UN 4

69 2.3.2.3.1.
9

Marcação de passadeira elevada (de acordo com peças desenhadas). UN 2

70 2.3.2.3.1.
10

Marcação de passadeira, com passagem para ciclistas (de acordo com peças desenhadas). UN 1

71 2.3.2.3.1.
11

Marcação de passadeira (de acordo com peças desenhadas). UN 3

 2.3.2.4 Marcação de ciclovia
 2.3.2.4.1 Marcação de símbolos de ciclovia na rede viária em pintura termoplástica na cor branca
 2.3.2.4.1.

1
Fornecimento e aplicação de símbolos de ciclovia em pintura termoplástica na cor branca, com microesferas de vidro, disposta conforme  os desenhos apresentados nas peças
desenhadas, incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos complementares necessários à correta execução.

72 2.3.2.4.1.
1.1

Marcação de pista ciclável bidirecional UN 26

73 2.3.2.4.1.
1.2

Marcação de limite de velocidade UN 26

 2.3.2.4.2 Marcação de símbolos de ciclovia na rede viária em pintura termoplástica na cor verde
74 2.3.2.4.2.

1
Fornecimento e aplicação (para marcação horizontal) em pintura termoplástica na cor verde (RAL 6029) com microesferasde vidro, disposta conforme os desenhos
apresentados nas peças desenhadas, incluindo incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos complementares necessários à correta execução

m 1137

 2.3.2.4.3 Marcação de ciclovia em pintura termoplástica na cor branca
 2.3.2.4.3.

1
Fornecimento e aplicação (para marcação horizontal da ciclovia) em pintura termoplástica na cor branca com microesferas de vidro, disposta conforme  os desenhos apresentados
nas peças desenhadas, incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos complementares necessários à correta execução.

75 2.3.2.4.3.
1.1

M1 - linha continua com 0,10m de largura m 365,4

76 2.3.2.4.3.
1.2

M2 - linha descontinua com 0,10m de largura m 94,5

77 2.3.2.4.3.
1.3

M8 - barra de paragem m2 5

 2.3.2.4.4 Marcação de símbolos de ciclovia em pintura termoplástica na cor branca
 2.3.2.4.4.

1
Fornecimento e aplicação de símbolos de ciclovia em pintura termoplástica na cor branca, com microesferas de vidro, disposta conforme  os desenhos apresentados nas peças
desenhadas, incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos complementares necessários à correta execução.

78 2.3.2.4.4.
1.1

Sinalização de pista ciclável bidirecional UN 14

 2.4 Mobiliário urbano
 2.4.1 Suporte para bicicletas
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79 2.4.1.1 Fornecimento e montagem de suporte para bicicletas, tipo \"estacionamento contínuo\", de 4 módulos para 8 bicicletas (diâmetro 0,66 x 1,50m), marca Larus ou
equivalente, incluindo fixações de acordo com indicações do fabricante / fornecedor, bem como todos os trabalhos, materias, equipamentos e mão-de-obra necessários à
correta execução.

UN 4

 2.4.2 Abrigo de paragem de autocarro
80 2.4.2.1 Fornecimento e aplicação de abrigo para paragem de autocarro do tipo \"Arqui 1630\" (3100x1630x2500mm), com banco, da Larus, ou equivalente, incluindo fixações,

acessórios, bem como todos os trabalhos, materiais, equipamentos e mão-de-obra necessária à correta execução.
UN 2

 2.5 Rede de Águas Pluviais
 2.5.1 Reabilitação e limpeza da rede de águas pluviais existente, incluindo limpeza dos orgãos de drenagem, verificação das condições de autolimpeza e escoamento, substituição dos

sumidouros que apresentem sinal de degradação, incluindo a sua remoção e colocação de novo elemento pronto a funcionar, com tampa de betão e lancil sarjeta, verificação das
sarjetas, incluindo todos os trabalhos, materiais, equipamentos e mão- de-obra necessária à correta execução.

81 2.5.1.1 Av. Dr. João Almiro vg 1
 2.6 Plantações
 2.6.1 Fornecimento e plantação de árvore, incluindo marcação, abertura de cova com meios manuais, remoção e transporte da terra escavada, colocação do elemento, enchimento da

cova com terra vegetal (aprovada pela fiscalização), colocação de tutor, rega e adubagem (até receção da obra)
82 2.6.1.1 Prunus serrulata: planta em vaso de 15 litros, com 1,50m de altura, a ser colocada na Av. Dr. João Almiro UN 5
83 2.6.1.2 Transplantação das árvores existentes na Rua dos Pioneiros da Avicultura, removidas inicialmente, e replantação  em nova localização,  incluindo  marcação, abertura de

cova com meios  manuais,  remoção e transporte da terra escavada, colocação do elemento, enchimento da cova com terra vegetal (aprovada pela fiscalização),
colocação de tutor, rega e adubagem (até receção da obra).

UN 8

84 2.6.1.3 Fornecimento e execução de caldeira das árvores, através da aplicação de guia de betão, cor cinza (0,08x0,20x1,00m),  de acordo com os elementos  do projeto, 
incluindo  abertura de vala,  compactação da mesma, aplicação de massame de betão de regularização e fixação, incluindo todos os trabalhos, equipamentos, materiais
e mão-de-obra necessária à correta execução.

UN 13

 2.7 Trabalhos de contrução civil
85 2.7.1 Reposicionamento  espacial  ou alteração  de cotas de todas as infraestruturas  afetadas,  incluindo  todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessários à sua

correta execução.
vg 1

86 2.7.2 Trabalhos diversos de construção civil inerentes à empreitada vg 1
 2.8 Trabalhos finais

87 2.8.1 Elaboração e fornecimento das telas finais da empreitada, abrandendo a totalidade da intervenção, bem como a elaboração da compilação técnica da obra. Deverá ser
entregue um exemplar em papel e um exemplar em suporte digital.

vg 1
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