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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 TRABALHOS PREPARATORIOS
1 1.1 Movimento de terras na area a intervencionar, para obtencdo do \"gabarit\" do projecto de pavimentos, incluindo carga, transporte a depodsito dos excedentes da|m2 2585
escavacao, regularizacdo, compactacéo e estabilizagcdo mecanica da camada do leito dos pavimentos.
2 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
2 2.1 Fornecimento e aplicacédo de calgcada de cubo de granito com 0,10 m de aresta, aplicado \"'a fiada\" em 50 centimetros assentes sobre camada de areia delimitada no | m2 280
exterior por duas fiadas de parlelos assentes sobre argamassa 3:1 em zonas de drenagem de aguas pluviais, incluindo materiais, refechamento das juntas com
argamassa liquida, incluindo operacdes sucessivas de preenchimento, rega e compactacéao.
3 2.2 Execuc¢édo de caixa de visita executada em elementos pré-fabricados de betdo com @ 1,00 m, com altura incluindo escavacao, soleira e caleira em betéo, refechamento | UN 1
de juntas com argamassa de cimento e areia ao trago 1:3, aro e tampa em grelha de @ 0,60 m em f.f. da classe D400 e restantes trabalhos acessorios.
4 (23 Fornecimento e assentamento de tubo PP corrugado @ 250 mm, classe SN 8, em continuidade de valetas , incluindo envolvimento em betdo C16/20 ligeiramente [ ml 12
armado com malhasol, largura 1,00m e com a espessura minima de 0,10 m e restantes trabalhos acessorios.
3 OBRAS ACESSORIAS
5 3.1 Fornecimento e assentamento de lancil pré-fabricado em betdo do tipo 25x15, aplicado na bordadura de circulagées pedonais, incluindo fundagdo em betdo com | ml 18,5
dosagem de cimento de 250 Kg/m?.
6 3.2 Levantamento e reposigcdo de aros, tampas, grelhas, caixas de manobra, etc., de infraestruturas existentes, para ficarem a cota final do pavimento, incluindo todos os | UN 12
trabalhos e materiais necessarios.
7 |33 Execugéo de muro em pedra com uma face incluindo, fornecimento do material e todos os trabalhos acessorios. m2 45
8 (34 Execugéo de muro em pedra com duas faces incluindo, fornecimento do material e todos os trabalhos acessoérios. m2 90
4 PAVIMENTACAO
9 4.1 Camada de base em agregado britado de granulometria extensa (ABGE), com 0,15m de espessura, incluindo rega e compactacdo mecénica com as seguintes [ m2 2585
espessuras apos recalque:
10 (4.2 Fornecimento e aplicacdo de cal¢cada de cubo de granito com 0,10 m de aresta, aplicado \"em leque\", com 2 fiadas de paralelo em cada lado, em zonas de circulagéo | m2 1710
rodoviaria, incluindo camada de assentamento em areia, refechamento das juntas com areia, incluindo operacdes sucessivas de varrimento, rega e compactagao.
11 |43 Fornecimento e aplicagéo de calgada de cubo de granito com 0,10 m de aresta, aplicado \""a fiada\" em zonas de circulagéo pedonal, incluindo camada de assentamento | m2 595
em areia, com duas fiadas de paralelo na bordadura assentes sobre argamassa, refechamento das juntas com areia (1:5), incluindo operagdes sucessivas de varrimento,
rega e compactagao.
5 SINALIZACAO E SEGURANCA
5.1 Sinalizagéo vertical rodoviaria de acordo com o D.R. n.° 22-A/98, de 1 de Outubro, constituida por placa de sinal, prumo em f.g. de @ 2\", pecas de liga¢gédo e fundacdo em betdo:
5.1.1 - Sinal Octogonal - 60cm
12 [5.1.1.1 [-B2-Stop [UN | 2
5.1.2 - Sinal Quadrangular
13 [5.1.21 [-Hla- Parque [UN | 2
5.1.3 - Sinal Triangular
14 (5.1.31 - Alc- Curva & direita e contracurva UN 1
15 (5.1.3.2 - Ald- Curva & esquerda e contracurva UN 1
16 (5.1.3.3 - A16b- Passagem de Pedes UN 1
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17 [5.1.3.4 -B1- Cedéncia de Passagem [uN | 1
5.2 Execuc¢do de marcas rodoviarias em cubo de calcareo de 0,10 m de aresta.
5.2.1 Linha axial
18 |5.2.1.1 - LBT (0,10) 4/3 ml 325
19 [5.2.1.2 - LBC (0,10) ml 115
6 DIVERSOS
20 |6.1 Montagem, manutencéo, desmontagem do estaleiro e limpeza final da obra pronta a ser utilizada, incluindo instalagdes, equipamentos e todos os trabalhos preparatérios. | UN 1
21 |6.2 Sinalizagdo temporaria de trabalhos, conforme plano a aprovar pela Diregcdo de Fiscalizacdo e Coordenagdo de Seguranca em Obra, de acordo com a legislagdo em | UN 1
vigor, referente a sinalizagao vertical, horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo fornecimento, implantagéo e colocagéo.
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