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Oliveira do Bairro camara muni

Municipio de Oliveira do Bairro

Procedimento AD 24/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designacéo Unidade Qtd
1 1 Montagem, manutencao e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos acessorios e complementares, nomeadamente: vg 1
Transporte e Mobilizagdo de equipamentos
Transporte de produtos sobrantes da empreitada a vazadouro;
Implementagao de medidas de seguranca e higiene, inclui-se nomeadamente a entrega do Plano de Seguranca e Saude antes da celebragao do Auto de Consignagéo;
Condugcéo e direcgéo dos trabalhos;
Apresentacdo e implementacdo do plano de sinalizagdo temporéaria(Portaria 1456-A/95) incluindo desvios de obra, caso necessario, a aprovar previamente pela
fiscalizagao.
Limpeza do local ap6s levantamento do estaleiro, incluindo eventual reposicao e/ou reconstrucdo de elementos danificados;
Elaboragédo e implementagdo do PPGRCD
2 RUA DA PEDREIRA - MEDIDAS DE ACALMIA DE TRAFEGO
2 21 Execucéo de passadeira sobreelevada em misturas betuminosas a quente com plataforma de 5 metros com altura de 7.5 cm ( com rampas para ambos os lados com | UN 2
desenvolvimento de 1.90 metros), incluindo fresagens, regularizagdo da base, enchimentos e todos os trabalhos necessarios a sua execugéo.
2.2 Execucdo de sumidouros completos com grelha em FFD incluindo escavacéo e aterro, transporte a vazadouro dos materiais sobrantes e de acordo com o desenho de pormenor:
3 221 Simples UN 1
4 2.3 Rectificagdo altimétrica de lancil existente de modo a acompanhar a o perfil da lomba elevada ml 9
5 2.4 Fornecimento e aplicacdo de sistema anti-derrapante do tipo \"Corsafe Candela\" ou equivalente de cor vermelha. m2 120
2.5 Marcas transversais:
6 25.1 Barras Paragem com 0,50m de largura m2 21,00
7 25.2 Em passadeiras m2 26,00
2.6 Fornecimento e colocagdo de sinalizacdo vertical 700 mm com tela nivel 2 (RA2), incluindo abertura do cabouco, macico em betdo, prumo com 3mm de espessura, fixagoes,
acessorios e todos os trabalhos inerentes, cumprindo-se as normas, conforme estabelecido no Decreto Regulamentar n°® 22-A/98, de 1 de Outubro, com as alteragées introduzidas
pelo DecretoRegulamentar n® 41/2002, de 20 de Agosto e pelo Decreto Regulamentar n° 13/2003, de 26 de Junho, incluindo todos os trabalhos complementares, pronta a funcionar:
8 2.6.1 A2a + Adicional 50 metros UN 2
9 |26.2 H7 UN 4
3 RUA DA PEDREIRA - ESTACIONAMENTO JUNTO AOS SEMAFOROS
2.2 Execucgéo de sumidouros completos com grelha em FFD incluindo escavacéo e aterro, transporte a vazadouro dos materiais sobrantes e de acordo com o desenho de pormenor:
10 (2.21 Simples UN 8
11 (3.1 Abertura de caixa de pavimento numa espessura média de 0,30m, incluindo transporte dos produtos e sua colocagdo em vazadouro e eventual indemnizagao por | m2 125
deposito.
12 |32 Fornecimento e aplicagio de geotéxtil de separagéo com 200 gr/m2 m2 125
13 |33 Execucéo de camada base em agregado britado de granulometria extensa com 25 cm de espessura, incluindo transporte, espalhamento e compactagao m2 125
14 |34 Fornecimento e aplicagéo de lancil de betdo com 0.15x 0.25m, incluindo execugdo do macico de fundagéo de betdo C16/20 com 30x30cm ml 54
3.5 Regas betuminosas de impregnacéo, colagem ou cura:
15 (3.6 Fornecimento e execucéo de rega de impregnacdo em emulsdo betuminosa catiénica de rotura lenta, a taxa de 1,0 kg/m2 (ECL-1) m2 125
16 (3.7 Fornecimento e execucéo de rega de colagem em emuls&o betuminosa cationica de rotura rapida, a taxa de 0,5 kg/m2 (ECR-1) m2 125
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17 |3.8 Fornecimento e aplicacdo de camada de regularizagdo em mistura betuminosa AC14 REG (35/50) com espessura média de 5cm, incluindo a limpeza prévia do | m2 125
pavimento e bermas e os demais trabalhos necessarios para um perfeito acabamento do trabalho.
18 (3.9 Fornecimento e aplicacdo de camada de desgaste em betdo betuminoso AC14 Surf com 0,05m de espessura, com betume 35/50, incluindo a limpeza prévia do [ m2 125
pavimento e bermas e os demais trabalhos necessarios para um perfeito acabamento do trabalho.
4 ZONA INDUSTRIAL DE VILA VERDE - RUA H
4.1 Execucdo de sumidouros completos com grelha em FFD incluindo escavagéo e aterro em A.B.G.E. e ligagdes a caixas de visita existentes, transporte a vazadouro dos materiais
sobrantes e de acordo com o desenho de pormenor:
19 (4.11 Simples UN 2
20 |4.2 Rectificagdo da envolvente de sumidouros existentes de forma a eliminar assentamentos pontuais, incluindo corte com serra mecanica de betuminoso existente e | UN 2
preenchimento das depressées com material betuminoso
4.2 Fresagem de camadas de pavimentos existentes, incluind transporte do material sobrante a destino final licenciado:
21 411 Em profundidades de 16 cm. m2 450
22 |4.1.2 Em profundidades de 5 cm. m2 300
23 4.2 Fornecimento e colocagao de lancil em betédo pré-fabricado L15 incluindo fundagdo de betao, incluindo igualmente a remocé&o do lancil existente ml 17
24 4.3 Escarificagdo, nivelamento e compactagdo de A.B.G.E. existente apds a realizacéo da fresagem m2 750
25 |44 Fornecimento e execucéo de rega de impregnacdo em emulsdo betuminosa catiénica de rotura lenta, a taxa de 1,0 kg/m2 (ECL-1). m2 750
26 |45 Fornecimento e execucéo de rega de colagem em emulsdo betuminosa catiénica de rotura rapida, a taxa de 0,5 kg/m2 (ECR-1). m2 450
27 4.6 Fornecimento e aplicagdo de camada de base em mistura betuminosa AC32 BASE 35/50 (MB) com espessura média de 10 cm, incluindo a limpeza prévia do pavimento | m2 450
e bermas e os demais trabalhos necessarios para um perfeito acabamento do trabalho.
28 |47 Fornecimento e aplicagdo de camada de regularizacdo em mistura betuminosa AC14 REG (35/50) com espessura média de 6 cm, incluindo a limpeza prévia do [ m2 750
pavimento e bermas e os demais trabalhos necessarios para um perfeito acabamento do trabalho.
29 |1 Montagem, manutencéo e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos acessérios e complementares, nomeadamente: vg 1
Transporte e Mobilizagdo de equipamentos
Transporte de produtos sobrantes da empreitada a vazadouro;
Implementacéo de medidas de segurancga e higiene, inclui-se nomeadamente a entrega do Plano de Seguranga e Saude antes da celebracdo do Auto de Consignacao;
Condugcéo e direcgéo dos trabalhos;
Apresentacdo e implementacdo do plano de sinalizagdo temporéaria(Portaria 1456-A/95) incluindo desvios de obra, caso necessario, a aprovar previamente pela
fiscalizac&o.
Limpeza do local apés levantamento do estaleiro, incluindo eventual reposigéo e/ou reconstrugdo de elementos danificados;
Elaboragédo e implementagdo do PPGRCD
2 RUA DA PEDREIRA - MEDIDAS DE ACALMIA DE TRAFEGO
30 |21 Execucgdo de passadeira sobreelevada em misturas betuminosas a quente com plataforma de 5 metros com altura de 7.5 cm ( com rampas para ambos os lados com | UN 2
desenvolvimento de 1.90 metros), incluindo fresagens, regularizagdo da base, enchimentos e todos os trabalhos necessarios a sua execugao.
2.2 Execucéo de sumidouros completos com grelha em FFD incluindo escavacao e aterro, transporte a vazadouro dos materiais sobrantes e de acordo com o desenho de pormenor:
31 221 Simples UN 1
32 |23 Rectificagdo altimétrica de lancil existente de modo a acompanhar a o perfil da lomba elevada ml 9
33 |24 Fornecimento e aplicacédo de sistema anti-derrapante do tipo \"Corsafe Candela\" ou equivalente de cor vermelha. m2 120
2.5 Marcas transversais:
34 |25.1 Barras Paragem com 0,50m de largura m2 =15+3+3
35 |25.2 Em passadeiras m2 =12+14
2.6 Fornecimento e colocagdo de sinalizagcdo vertical 700 mm com tela nivel 2 (RA2), incluindo abertura do cabouco, macico em betdo, prumo com 3mm de espessura, fixagoes,

acessorios e todos os trabalhos inerentes, cumprindo-se as normas, conforme estabelecido no Decreto Regulamentar n°® 22-A/98, de 1 de Outubro, com as alterag6es introduzidas
pelo DecretoRegulamentar n® 41/2002, de 20 de Agosto e pelo Decreto Regulamentar n° 13/2003, de 26 de Junho, incluindo todos os trabalhos complementares, pronta a funcionar:

Praga do Municipio Ed. Pagos do Concelho
Telef. 234732100 / Fax. 234732112
www.cm-olb.pt

Pagina2de 7




FRCIFK

Oliveira do Bairro camara muni

Municipio de Oliveira do Bairro

Procedimento AD 24/2021

36 |26.1 A2a + Adicional 50 metros UN 2
37 [26.2 H7 UN 4
3 RUA DA PEDREIRA - ESTACIONAMENTO JUNTO AOS SEMAFOROS
2.2 Execucgdo de sumidouros completos com grelha em FFD incluindo escavacéo e aterro, transporte a vazadouro dos materiais sobrantes e de acordo com o desenho de pormenor:
38 221 Simples UN 3
39 |31 Abertura de caixa de pavimento numa espessura média de 0,30m, incluindo transporte dos produtos e sua colocagdo em vazadouro e eventual indemnizagdo por | m2 125
deposito.
40 |3.2 Fornecimento e aplicagdo de geotéxtil de separagdo com 200 gr/m2 m2 125
41 3.3 Execucéo de camada base em agregado britado de granulometria extensa com 25 cm de espessura, incluindo transporte, espalhamento e compactagéo m2 125
42 |34 Fornecimento e aplicacédo de lancil de betdo com 0.15x 0.25m, incluindo execu¢éo do macico de fundacgéo de betdo C16/20 com 30x30cm ml 54
35 Regas betuminosas de impregnacéo, colagem ou cura:
43 (3.6 Fornecimento e execucéo de rega de impregnacdo em emulséo betuminosa cationica de rotura lenta, a taxa de 1,0 kg/m2 (ECL-1) m2 125
44 (3.7 Fornecimento e execucéo de rega de colagem em emulséo betuminosa cationica de rotura rapida, a taxa de 0,5 kg/m2 (ECR-1) m2 125
45 (3.8 Fornecimento e aplicacdo de camada de regularizagdo em mistura betuminosa AC14 REG (35/50) com espessura média de 5cm, incluindo a limpeza prévia do | m2 125
pavimento e bermas e os demais trabalhos necessarios para um perfeito acabamento do trabalho.
46 |3.9 Fornecimento e aplicacdo de camada de desgaste em betdo betuminoso AC14 Surf com 0,05m de espessura, com betume 35/50, incluindo a limpeza prévia do | m2 125
pavimento e bermas e os demais trabalhos necessarios para um perfeito acabamento do trabalho.
4 ZONA INDUSTRIAL DE VILA VERDE - RUA H
4.1 Execucgdo de sumidouros completos com grelha em FFD incluindo escavacgéo e aterro em A.B.G.E. e ligagdes a caixas de visita existentes, transporte a vazadouro dos materiais
sobrantes e de acordo com o desenho de pormenor:
47 (4.1.1 Simples UN 2
48 4.2 Rectificagdo da envolvente de sumidouros existentes de forma a eliminar assentamentos pontuais, incluindo corte com serra mecanica de betuminoso existente e | UN 2
preenchimento das depressdes com material betuminoso
4.2 Fresagem de camadas de pavimentos existentes, incluind transporte do material sobrante a destino final licenciado:
49 1411 Em profundidades de 16 cm. m2 450
50 [4.1.2 Em profundidades de 5 cm. m2 300
51 |4.2 Fornecimento e colocacgao de lancil em betédo pré-fabricado L15 incluindo fundagdo de betao, incluindo igualmente a remocéo do lancil existente ml 17
52 |43 Escarificagdo, nivelamento e compactagao de A.B.G.E. existente apds a realiza¢éo da fresagem m2 750
53 |44 Fornecimento e execucéo de rega de impregnagdo em emulsdo betuminosa catiénica de rotura lenta, a taxa de 1,0 kg/m2 (ECL-1). m2 750
54 |45 Fornecimento e execucéo de rega de colagem em emulsdo betuminosa catiénica de rotura rapida, a taxa de 0,5 kg/m2 (ECR-1). m2 450
55 |4.6 Fornecimento e aplicagdo de camada de base em mistura betuminosa AC32 BASE 35/50 (MB) com espessura média de 10 cm, incluindo a limpeza prévia do pavimento | m2 450
e bermas e os demais trabalhos necessarios para um perfeito acabamento do trabalho.
56 |4.7 Fornecimento e aplicacdo de camada de regularizacdo em mistura betuminosa AC14 REG (35/50) com espessura média de 6 cm, incluindo a limpeza prévia do [ m2 750
pavimento e bermas e os demais trabalhos necessarios para um perfeito acabamento do trabalho.
57 |1 Montagem, manutencéo e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos acessérios e complementares, nomeadamente: vg 1

Transporte e Mobilizagdo de equipamentos

Transporte de produtos sobrantes da empreitada a vazadouro;

Implementacéo de medidas de segurancga e higiene, inclui-se nomeadamente a entrega do Plano de Seguranga e Saude antes da celebracéo do Auto de Consignacao;
Condugcéo e direccao dos trabalhos;

Apresentacdo e implementacdo do plano de sinalizagdo temporéaria(Portaria 1456-A/95) incluindo desvios de obra, caso necessario, a aprovar previamente pela
fiscalizacao.

Limpeza do local ap6s levantamento do estaleiro, incluindo eventual reposigao e/ou reconstrugao de elementos danificados;

Elaboragédo e implementagdo do PPGRCD
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2 RUA DA PEDREIRA - MEDIDAS DE ACALMIA DE TRAFEGO
58 |21 Execucéo de passadeira sobreelevada em misturas betuminosas a quente com plataforma de 5 metros com altura de 7.5 cm ( com rampas para ambos os lados com | UN 2
desenvolvimento de 1.90 metros), incluindo fresagens, regularizac@o da base, enchimentos e todos os trabalhos necessarios a sua execugao.
2.2 Execucéo de sumidouros completos com grelha em FFD incluindo escavacéo e aterro, transporte a vazadouro dos materiais sobrantes e de acordo com o desenho de pormenor:
59 |221 Simples UN 1
60 |23 Rectificagao altimétrica de lancil existente de modo a acompanhar a o perfil da lomba elevada ml 9
61 |24 Fornecimento e aplicagéo de sistema anti-derrapante do tipo \"Corsafe Candela\" ou equivalente de cor vermelha. m2 120
25 Marcas transversais:
62 |25.1 Barras Paragem com 0,50m de largura m2 =15+3+3
63 |25.2 Em passadeiras m2 =12+14
2.6 Fornecimento e colocacdo de sinalizagdo vertical 700 mm com tela nivel 2 (RA2), incluindo abertura do cabouco, macico em betdo, prumo com 3mm de espessura, fixacoes,
acessorios e todos os trabalhos inerentes, cumprindo-se as normas, conforme estabelecido no Decreto Regulamentar n°® 22-A/98, de 1 de Outubro, com as altera¢8es introduzidas
pelo DecretoRegulamentar n° 41/2002, de 20 de Agosto e pelo Decreto Regulamentar n° 13/2003, de 26 de Junho, incluindo todos os trabalhos complementares, pronta a funcionar:
64 |26.1 A2a + Adicional 50 metros UN 2
65 (2.6.2 H7 UN 4
3 RUA DA PEDREIRA - ESTACIONAMENTO JUNTO AOS SEMAFOROS
2.2 Execuc¢éo de sumidouros completos com grelha em FFD incluindo escavacéo e aterro, transporte a vazadouro dos materiais sobrantes e de acordo com o desenho de pormenor:
66 |2.2.1 Simples UN 3
67 |3.1 Abertura de caixa de pavimento numa espessura média de 0,30m, incluindo transporte dos produtos e sua colocagdo em vazadouro e eventual indemnizagdo por | m2 125
deposito.
68 [3.2 Fornecimento e aplicagdo de geotéxtil de separagdo com 200 gr/m2 m2 125
69 |3.3 Execucéo de camada base em agregado britado de granulometria extensa com 25 cm de espessura, incluindo transporte, espalhamento e compactagéo m2 125
70 |3.4 Fornecimento e aplicacédo de lancil de betdo com 0.15x 0.25m, incluindo execu¢éo do macico de fundagéo de betdo C16/20 com 30x30cm ml 54
3.5 Regas betuminosas de impregnacéo, colagem ou cura:
71 |3.6 Fornecimento e execucéo de rega de impregnacdo em emulséo betuminosa cationica de rotura lenta, a taxa de 1,0 kg/m2 (ECL-1) m2 125
72 3.7 Fornecimento e execucéo de rega de colagem em emuls&o betuminosa catidnica de rotura rapida, a taxa de 0,5 kg/m2 (ECR-1) m2 125
73 |3.8 Fornecimento e aplicacdo de camada de regularizacdo em mistura betuminosa AC14 REG (35/50) com espessura média de 5cm, incluindo a limpeza prévia do | m2 125
pavimento e bermas e os demais trabalhos necessarios para um perfeito acabamento do trabalho.
74 3.9 Fornecimento e aplicacdo de camada de desgaste em betdo betuminoso AC14 Surf com 0,05m de espessura, com betume 35/50, incluindo a limpeza prévia do [ m2 125
pavimento e bermas e os demais trabalhos necessarios para um perfeito acabamento do trabalho.
4 ZONA INDUSTRIAL DE VILA VERDE - RUA H
4.1 Execugdo de sumidouros completos com grelha em FFD incluindo escavacao e aterro em A.B.G.E. e ligacdes a caixas de visita existentes, transporte a vazadouro dos materiais
sobrantes e de acordo com o desenho de pormenor:
75 |4.1.1 Simples UN 2
76 4.2 Rectificagdo da envolvente de sumidouros existentes de forma a eliminar assentamentos pontuais, incluindo corte com serra mecénica de betuminoso existente e [ UN 2
preenchimento das depressdes com material betuminoso
4.2 Fresagem de camadas de pavimentos existentes, incluind transporte do material sobrante a destino final licenciado:
77 1411 Em profundidades de 16 cm. m2 450
78 4.1.2 Em profundidades de 5 cm. m2 300
79 4.2 Fornecimento e colocacao de lancil em betdo pré-fabricado L15 incluindo fundagéo de betdo, incluindo igualmente a remocéo do lancil existente ml 17
80 [4.3 Escarificagdo, nivelamento e compactagao de A.B.G.E. existente apds a realiza¢éo da fresagem m2 750
81 |44 Fornecimento e execucéo de rega de impregnagdo em emulséo betuminosa catiénica de rotura lenta, a taxa de 1,0 kg/m2 (ECL-1). m2 750
82 |45 Fornecimento e execucéo de rega de colagem em emulsdo betuminosa catiénica de rotura rapida, a taxa de 0,5 kg/m2 (ECR-1). m2 450
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83 |4.6 Fornecimento e aplicacdo de camada de base em mistura betuminosa AC32 BASE 35/50 (MB) com espessura média de 10 cm, incluindo a limpeza prévia do pavimento | m2 450
e bermas e os demais trabalhos necessarios para um perfeito acabamento do trabalho.
84 4.7 Fornecimento e aplicagdo de camada de regularizacdo em mistura betuminosa AC14 REG (35/50) com espessura média de 6 cm, incluindo a limpeza prévia do | m2 750
pavimento e bermas e os demais trabalhos necessarios para um perfeito acabamento do trabalho.
85 |1 Montagem, manutenc&o e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos acessorios e complementares, nomeadamente: vg 1
Transporte e Mobilizagdo de equipamentos
Transporte de produtos sobrantes da empreitada a vazadouro;
Implementagdo de medidas de seguranca e higiene, inclui-se nomeadamente a entrega do Plano de Seguranca e Salde antes da celebragdo do Auto de Consignacao;
Conducéo e direccéo dos trabalhos;
Apresentagdo e implementagdo do plano de sinalizacdo temporaria(Portaria 1456-A/95) incluindo desvios de obra, caso necessario, a aprovar previamente pela
fiscalizagao.
Limpeza do local ap6s levantamento do estaleiro, incluindo eventual reposicéo e/ou reconstrucdo de elementos danificados;
Elaboragéo e implementagdo do PPGRCD
2 RUA DA PEDREIRA - MEDIDAS DE ACALMIA DE TRAFEGO
86 |21 Execucéo de passadeira sobreelevada em misturas betuminosas a quente com plataforma de 5 metros com altura de 7.5 cm ( com rampas para ambos os lados com | UN 2
desenvolvimento de 1.90 metros), incluindo fresagens, regularizagdo da base, enchimentos e todos os trabalhos necessarios a sua execucgéo.
2.2 Execucdo de sumidouros completos com grelha em FFD incluindo escavacéo e aterro, transporte a vazadouro dos materiais sobrantes e de acordo com o desenho de pormenor:
87 221 Simples UN 1
88 |23 Rectificagao altimétrica de lancil existente de modo a acompanhar a o perfil da lomba elevada ml 9
89 |24 Fornecimento e aplicagéo de sistema anti-derrapante do tipo \"Corsafe Candela\" ou equivalente de cor vermelha. m2 120
25 Marcas transversais:
90 |25.1 Barras Paragem com 0,50m de largura m2 =15+3+3
91 (25.2 Em passadeiras m2 =12+14
2.6 Fornecimento e colocacdo de sinalizacdo vertical 700 mm com tela nivel 2 (RA2), incluindo abertura do cabouco, macico em betdo, prumo com 3mm de espessura, fixacoes,
acessorios e todos os trabalhos inerentes, cumprindo-se as normas, conforme estabelecido no Decreto Regulamentar n° 22-A/98, de 1 de Outubro, com as altera¢8es introduzidas
pelo DecretoRegulamentar n® 41/2002, de 20 de Agosto e pelo Decreto Regulamentar n° 13/2003, de 26 de Junho, incluindo todos os trabalhos complementares, pronta a funcionar:
92 (26.1 A2a + Adicional 50 metros UN 2
93 [2.6.2 H7 UN 4
3 RUA DA PEDREIRA - ESTACIONAMENTO JUNTO AOS SEMAFOROS
2.2 Execucéo de sumidouros completos com grelha em FFD incluindo escavacéo e aterro, transporte a vazadouro dos materiais sobrantes e de acordo com o desenho de pormenor:
94 221 Simples UN 3
95 |31 Abertura de caixa de pavimento numa espessura média de 0,30m, incluindo transporte dos produtos e sua colocagdo em vazadouro e eventual indemnizagao por | m2 125
deposito.
96 |[3.2 Fornecimento e aplicagdo de geotéxtil de separagdo com 200 gr/m2 m2 125
97 3.3 Execucéo de camada base em agregado britado de granulometria extensa com 25 cm de espessura, incluindo transporte, espalhamento e compactagéo m2 125
98 |34 Fornecimento e aplicacéo de lancil de betdo com 0.15x 0.25m, incluindo execu¢&o do macico de fundacgéo de betdo C16/20 com 30x30cm ml 54
3.5 Regas betuminosas de impregnacéo, colagem ou cura:
99 |3.6 Fornecimento e execucéo de rega de impregnagdo em emulsdo betuminosa catiénica de rotura lenta, a taxa de 1,0 kg/m2 (ECL-1) m2 125
100 (3.7 Fornecimento e execucgédo de rega de colagem em emulsé@o betuminosa cationica de rotura rapida, a taxa de 0,5 kg/m2 (ECR-1) m2 125
101 (3.8 Fornecimento e aplicacdo de camada de regularizacdo em mistura betuminosa AC14 REG (35/50) com espessura média de 5cm, incluindo a limpeza prévia do | m2 125
pavimento e bermas e os demais trabalhos necessarios para um perfeito acabamento do trabalho.
102 (3.9 Fornecimento e aplicacdo de camada de desgaste em betdo betuminoso AC14 Surf com 0,05m de espessura, com betume 35/50, incluindo a limpeza prévia do [ m2 125

pavimento e bermas e os demais trabalhos necessarios para um perfeito acabamento do trabalho.
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4 ZONA INDUSTRIAL DE VILA VERDE - RUA H
4.1 Execucédo de sumidouros completos com grelha em FFD incluindo escavacao e aterro em A.B.G.E. e liga¢gdes a caixas de visita existentes, transporte a vazadouro dos materiais
sobrantes e de acordo com o desenho de pormenor:
103 [4.11 Simples UN 2
104 |4.2 Rectificagdo da envolvente de sumidouros existentes de forma a eliminar assentamentos pontuais, incluindo corte com serra mecénica de betuminoso existente e | UN 2
preenchimento das depressdes com material betuminoso
4.2 Fresagem de camadas de pavimentos existentes, incluind transporte do material sobrante a destino final licenciado:
105 [4.11 Em profundidades de 16 cm. m2 450
106 [4.1.2 Em profundidades de 5 cm. m2 300
107 (4.2 Fornecimento e colocacéo de lancil em betéo pré-fabricado L15 incluindo fundagéo de betédo, incluindo igualmente a remocéo do lancil existente ml 17
108 (4.3 Escarificagdo, nivelamento e compactacio de A.B.G.E. existente apds a realizacéo da fresagem m2 750
109 (4.4 Fornecimento e execucéo de rega de impregnacdo em emulséo betuminosa cationica de rotura lenta, a taxa de 1,0 kg/m2 (ECL-1). m2 750
110 (4.5 Fornecimento e execucéo de rega de colagem em emulséo betuminosa cationica de rotura rapida, a taxa de 0,5 kg/m2 (ECR-1). m2 450
111 (4.6 Fornecimento e aplicagdo de camada de base em mistura betuminosa AC32 BASE 35/50 (MB) com espessura média de 10 cm, incluindo a limpeza prévia do pavimento | m2 450
e bermas e os demais trabalhos necessarios para um perfeito acabamento do trabalho.
112 (4.7 Fornecimento e aplicacdo de camada de regularizacdo em mistura betuminosa AC14 REG (35/50) com espessura média de 6 cm, incluindo a limpeza prévia do | m2 750
pavimento e bermas e os demais trabalhos necessarios para um perfeito acabamento do trabalho.
113 (1 Montagem, manutencao e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos acessorios e complementares, nomeadamente: vg 1
Transporte e Mobilizagdo de equipamentos
Transporte de produtos sobrantes da empreitada a vazadouro;
Implementagdo de medidas de seguranca e higiene, inclui-se nomeadamente a entrega do Plano de Seguranca e Salde antes da celebragdo do Auto de Consignagao;
Conducéo e direcg¢éo dos trabalhos;
Apresentagdo e implementacdo do plano de sinalizagdo temporéaria(Portaria 1456-A/95) incluindo desvios de obra, caso necessario, a aprovar previamente pela
fiscalizagao.
Limpeza do local ap6s levantamento do estaleiro, incluindo eventual reposicao e/ou reconstrucao de elementos danificados;
Elaboragéo e implementagdo do PPGRCD
2 RUA DA PEDREIRA - MEDIDAS DE ACALMIA DE TRAFEGO
114 (2.1 Execucéo de passadeira sobreelevada em misturas betuminosas a quente com plataforma de 5 metros com altura de 7.5 cm ( com rampas para ambos os lados com | UN 2
desenvolvimento de 1.90 metros), incluindo fresagens, regularizagdo da base, enchimentos e todos os trabalhos necessarios a sua execugéo.
2.2 Execucdo de sumidouros completos com grelha em FFD incluindo escavacéo e aterro, transporte a vazadouro dos materiais sobrantes e de acordo com o desenho de pormenor:
115 |2.21 Simples UN 1
116 (2.3 Rectificacdo altimétrica de lancil existente de modo a acompanhar a o perfil da lomba elevada ml 9
117 (2.4 Fornecimento e aplicagéo de sistema anti-derrapante do tipo \"Corsafe Candela\" ou equivalente de cor vermelha. m2 120
25 Marcas transversais:
118 [2.51 Barras Paragem com 0,50m de largura m2 =15+3+3
119 [2.5.2 Em passadeiras m2 =12+14
2.6 Fornecimento e colocagdo de sinalizagcdo vertical 700 mm com tela nivel 2 (RA2), incluindo abertura do cabouco, macico em betdo, prumo com 3mm de espessura, fixagoes,
acessorios e todos os trabalhos inerentes, cumprindo-se as normas, conforme estabelecido no Decreto Regulamentar n° 22-A/98, de 1 de Outubro, com as altera¢6es introduzidas
pelo DecretoRegulamentar n® 41/2002, de 20 de Agosto e pelo Decreto Regulamentar n° 13/2003, de 26 de Junho, incluindo todos os trabalhos complementares, pronta a funcionar:
120 |2.6.1 A2a + Adicional 50 metros UN 2
121 |2.6.2 H7 UN 4
3 RUA DA PEDREIRA - ESTACIONAMENTO JUNTO AOS SEMAFOROS
2.2 Execuc¢éo de sumidouros completos com grelha em FFD incluindo escavacéo e aterro, transporte a vazadouro dos materiais sobrantes e de acordo com o desenho de pormenor:
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122 (2.2.1 Simples UN 3
123 (3.1 Abertura de caixa de pavimento numa espessura média de 0,30m, incluindo transporte dos produtos e sua colocacdo em vazadouro e eventual indemnizacédo por | m2 125
deposito.
124 (3.2 Fornecimento e aplicagio de geotéxtil de separagéo com 200 gr/m2 m2 125
125 (3.3 Execugéo de camada base em agregado britado de granulometria extensa com 25 cm de espessura, incluindo transporte, espalhamento e compactagéo m2 125
126 (3.4 Fornecimento e aplicagéo de lancil de betdo com 0.15x 0.25m, incluindo execugdo do macico de fundagéo de betdo C16/20 com 30x30cm ml 54
35 Regas betuminosas de impregnacéo, colagem ou cura:
127 (3.6 Fornecimento e execucéo de rega de impregnacdo em emulsdo betuminosa catiénica de rotura lenta, a taxa de 1,0 kg/m2 (ECL-1) m2 125
128 (3.7 Fornecimento e execucéo de rega de colagem em emulsdo betuminosa catiénica de rotura rapida, a taxa de 0,5 kg/m2 (ECR-1) m2 125
129 (3.8 Fornecimento e aplicagdo de camada de regularizagdo em mistura betuminosa AC14 REG (35/50) com espessura média de 5cm, incluindo a limpeza prévia do | m2 125
pavimento e bermas e os demais trabalhos necessarios para um perfeito acabamento do trabalho.
130 (3.9 Fornecimento e aplicacdo de camada de desgaste em betdo betuminoso AC14 Surf com 0,05m de espessura, com betume 35/50, incluindo a limpeza prévia do [ m2 125
pavimento e bermas e os demais trabalhos necessarios para um perfeito acabamento do trabalho.
4 ZONA INDUSTRIAL DE VILA VERDE - RUA H
4.1 Execucgédo de sumidouros completos com grelha em FFD incluindo escavacéo e aterro em A.B.G.E. e ligagdes a caixas de visita existentes, transporte a vazadouro dos materiais
sobrantes e de acordo com o desenho de pormenor:
131 |4.11 Simples UN 2
132 (4.2 Rectificagdo da envolvente de sumidouros existentes de forma a eliminar assentamentos pontuais, incluindo corte com serra mecénica de betuminoso existente e [ UN 2
preenchimento das depressdes com material betuminoso
4.2 Fresagem de camadas de pavimentos existentes, incluind transporte do material sobrante a destino final licenciado:
133 [4.11 Em profundidades de 16 cm. m2 450
134 |4.1.2 Em profundidades de 5 cm. m2 300
135 (4.2 Fornecimento e colocagéo de lancil em betéo pré-fabricado L15 incluindo fundagdo de betdo, incluindo igualmente a remocéo do lancil existente ml 17
136 (4.3 Escarificagdo, nivelamento e compactagdo de A.B.G.E. existente apds a realizacédo da fresagem m2 750
137 (4.4 Fornecimento e execuc¢édo de rega de impregnagédo em emulsao betuminosa catidnica de rotura lenta, a taxa de 1,0 kg/m2 (ECL-1). m2 750
138 (4.5 Fornecimento e execucéo de rega de colagem em emulséo betuminosa catiénica de rotura rapida, a taxa de 0,5 kg/m2 (ECR-1). m2 450
139 (4.6 Fornecimento e aplicagdo de camada de base em mistura betuminosa AC32 BASE 35/50 (MB) com espessura média de 10 cm, incluindo a limpeza prévia do pavimento | m2 450
e bermas e os demais trabalhos necessarios para um perfeito acabamento do trabalho.
140 (4.7 Fornecimento e aplicagdo de camada de regularizacdo em mistura betuminosa AC14 REG (35/50) com espessura média de 6 cm, incluindo a limpeza prévia do | m2 750

pavimento e bermas e os demais trabalhos necessarios para um perfeito acabamento do trabalho.
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