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PARTE I - CLAUSULAS JURIDICAS
Capitulo I - Disposicoes Gerais

Cldausula 1.2 Objeto

1. O presente Caderno de Encargos compreende as Cldusulas a incluir no contrato a
celebrar por Consulta Prévia, que tem por objeto principal o Concurso para a
elaboragdo dos projetos de requalificagdo de via municipal.

2. Constitui objeto principal do Contrato a aquisicdo de servicos que vise o
desenvolvimento do Elaboracio do Projeto de Execucdo de Requalificacdo de parte da
EM 569, Freguesia de Banho e Carvalhosa.

Clausula 2.2 Contrato
1. O Contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.

2. 0O Contrato a celebrar integra ainda os seguintes documentos:

a) Os suprimentos dos erros e das omissdes, do Caderno de Encargos, identificados
pelos concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente
aceites pelo 6rgdo competente para a decisio de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao Caderno de Encargos;
c) O presente Caderno de Encargos;
d) A Proposta Adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a Proposta Adjudicada prestados pelo Prestador de
Servicos;

f) O respetivo Projeto.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no ndmero anterior, a
respetiva prevaléncia é determinada pela ordem através da qual ai s3o indicados.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 2 e o clausulado do
Contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do Cédigo dos Contratos Publicos e
aceites pelo Prestador de Servigos nos termos do disposto no artigo 101.2 desse
mesmo diploma legal.
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Cldusula 3.2 Prazo

O Contrato mantém-se em vigor até a conclusdo dos servicos em conformidade com os
respetivos termos e condigdes e o disposto na lei, sem prejuizo das obriga¢cdes acessdrias que
devam perdurar para além da cessagdo deste.

Cldusula 4.2 Prego Base

1- O preco base é o preco maximo que o Contraente Publico se dispde a pagar pela

execucdo de todas as prestacbes que constituem o objeto do Contrato a celebrar, e
corresponde ao valor de 24.000,00€, o qual ndo inclui IVA.

Capitulo II - Obriga¢des Contratuais

Seccao I - Obrigacdes do Prestador de Servigos

Subsecg¢ao | — Disposi¢Oes Gerais

Clausula 5.2 Constitui¢do da Equipa Prestadora de Servigos

1.

A elaboracdo dos Projetos, a que se refere o presente Caderno de Encargos, ficard a
cargo de uma equipa projetista, cuja coordenagdo € da inteira e exclusiva
responsabilidade de um dos autores dos projetos.

A equipa projetista sera constituida pelo Coordenador de Projeto, definido & priori, e
pelos autores do projeto de execugdo, de acordo com o definido na Cldusula 3.2 da
Parte Il do presente Caderno de Encargos.

A equipa projetista, referida no niumero anterior, s6 poderd ser alterada mediante
prévio e expresso consentimento do Contraente Publico.

A identificacdo dos varios técnicos que integram a equipa projetista, com identificagao
do Coordenador de Projeto, ficara descriminada em documento anexo ao Contrato
nos termos do n.21 do artigo 7.2 da Lei 31/2009, de 3 de Julho.

0 coordenador de projeto deve ter, pelo menos, cinco anos de atividade profissional
em elaboragdo ou coordenacdo de projetos de idéntica complexidade.

Os técnicos integrantes da equipa projetista devem ter, pelo menos, cinco anos de
atividade profissional em elaboragdao de projetos de idéntica complexidade, ou 4
projetos de idéntica complexidade.

Cldusula 6.2 Prestagdo de Servigo

%

Os servigos, objeto do contrato, compreendem a Elaboracdo e Coordenagdo dos
projetos descriminados no n.2 2 da Clausula 3.2 da Parte Il ao presente Caderno de
Encargos, nas fases apresentadas no ponto seguinte, conforme as disposi¢cdes
constantes da Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de Julho.
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2.

Os servigos, objeto do contrato, compreendem as seguintes fases:
a) Estudos, Estudo Prévio e respetivos pareceres de autorizacdo;

b) Projeto de Execucdo e Assisténcia Técnica.

Clausula 7.2 Obrigagdes Principais do Prestador de Servigos

1.

Sem prejuizo de outras obrigagGes previstas na legislagio aplicdvel, no Caderno de
Encargos ou nas cldusulas contratuais, da celebracdo do contrato decorrem para o
Prestador de Servigos as seguintes obrigacdes:

a) Elaboracdo do Estudo Prévio;

b) Projeto de Execugdo;

¢) Coordenagdo dos diversos projetos, atestando a compatibilidade entre os mesmos;
d) Assisténcia técnica.

A titulo acessério, o Prestador de Servigos fica ainda obrigado, a recorrer a todos os
meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados 3
prestacdao do servico, bem como ao estabelecimento do sistema de organizacdo
necessdrio a perfeita e completa execugdo das tarefas a seu cargo.

O Prestador de Servigos obriga-se a garantir que os projetos a desenvolver no &mbito
das suas obrigacdes contratuais observam todas as normas legais e regulamentares
aplicaveis, designadamente as constantes de instrumentos de gestdo territorial, do
regime juridico de protegdo do patriménio cultural, do regime juridico aplicivel a
gestdo de residuos de construgdo e demoli¢do, e das normas técnicas de construgdo,
garantido a conformidade com as exigéncias das Entidades Externas e o Licenciamento
dos projetos junto das Entidades tutelares, com especial atengdo aos requisitos
exigidos pela Empresa Infraestruturas de Portugal.

Em especial todos os estudos, nomeadamente geoldgicos e caraterizacio de
aglomerados, sdo obrigagdes do prestador de servigos, caso entenda necessarios para
a elaboragdo do projeto.

Cldusula 8.2 Forma de Prestagéo de Servico

i

Para o acompanhamento da execugdo do Contrato, o Prestador de Servicos fica
obrigado a manter, com uma periodicidade mensal, reunides de coordenacgdo com os
representantes do Contraente Publico, das quais deve ser lavrada ata a assinar por
todos os intervenientes na reunido.
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As reunides previstas no nimero anterior devem ser alvo de uma convocatoéria escrita
por parte do Prestador de Servicos, a qual deve ser anexada a agenda prévia da
reuniao.

O Prestador de Servigos fica também obrigado a apresentar ao Contraente Publico,
sempre que solicitado, a evolugdo de todas as operagGes objeto dos servicos
respeitantes ao cumprimento de todas as obrigagées emergentes do Contrato e
qualquer documento que o Contraente Publico considere necessario no ambito do
normal acompanhamento dos trabalhos.

Todos os relatdrios, registos, comunicacbes, atas e demais documentos elaborados
pelo Prestador de Servicos devem ser integralmente redigidos em portugués.

Cldausula 9.2 Prazo de Prestagdo de Servigo

1.

Os prazos para elaboragdo e entrega de cada fase de trabalho, no dmbito da prestagdo
de servigos, deverdo ser os seguintes:

a) Estudo Prévio, a executar no prazo de 20 (vinte) dias, contados da data da
assinatura do contrato;

b) Projeto de Execucdo, a executar no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da
validacdo pelo contraente publico do estudo prévio;

c) Assisténcia Técnica, a prestar de acordo com a evolugdo da execugdo dos trabalhos.

O prazo correspondente a Assisténcia Técnica incluird o tempo necessério para a
preparacdo do(s) concurso(s) para a adjudicagdo da empreitada, apreciacdo das
respetivas propostas e no decurso da obra até a sua recegdo.

Os prazos previstos no n.2 1 da presente Clausula podem ser prorrogados por iniciativa
do Contraente Publico ou a requerimento do Prestador de Servigos, desde que
devidamente fundamentados, ou na sequéncia da ocorréncia de um motivo de forga
maior ou facto alheio a responsabilidade do Prestador de Servigos, sem prejuizo do
disposto no n.22 do artigo 97.2 do CCP.

Cldusula 10.2 Recegdo dos Elementos a Produzir ao Abrigo do Contrato

1.

No prazo de 15 (quinze) dias a contar da entrega dos elementos referentes a cada fase
de execucdo do Contrato, o Contraente Publico procede a respetiva analise, com vista
a verificar se 0s mesmos reinem as caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos
definidos na Parte Il do presente Caderno de Encargos e na proposta adjudicada, bem
como outros requisitos exigidos por lei.

No decurso da analise a que se refere o nimero anterior, o Prestador de Servigos deve
prestar ao Contraente Publico a cooperagdo e os esclarecimentos necessarios.
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3. Caso, na sequéncia da conclusdo da andlise a que se refere o n.2 1 da presente
cldusula, se conclua que os elementos entregues ndo estdo conformes com as
exigéncias legais ou caso existam discrepancias com as caracteristicas, especificagdes e
requisitos técnicos definidos na Parte Il do presente Caderno de Encargos, o
Contraente Publico deve disso informar, por escrito, o Prestador de Servigos.

4. No caso previsto no nimero anterior, e no prazo razoavel que for determinado pelo
Contraente Publico, nunca inferior a 10 (dez) dias, o Prestador de Servicos pode
responder, em caso de discorddncia, ou executar, 3 sua custa, as alteragles e
complementos necessarios para garantir o cumprimento das exigéncias legais e das
caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos exigidos.

5. Apos a realizagdo das alteragdes e complementos necessarios pelo Prestador de
Servigos, no prazo respetivo, o Contraente Publico procede a nova andlise, nos termos
do n.2 1 da presente Clausula.

6. Caso a andlise do Contraente Publico, a que se refere o n.2 1 da presente Cliusula,
comprove a conformidade dos elementos entregues pelo Prestador de Servicos com as
exigéncias legais, e neles ndo sejam detetadas quaisquer discrepancias com as
caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos definidos na Parte Il ao presente
Caderno de Encargos, deve ser emitida, no prazo maximo de 15 (quinze) dias a contar
do termo dessa analise, declaragdo de aceitacdo pelo Contraente Publico.

Clausula 11.2 Transferéncia da Propriedade

Com a declaracdo de aceitacdo a que se refere o n.2 6 da Cliusula anterior, ocorre a
transferéncia da posse e da propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do Contrato
para o Contraente Publico.

Clausula 12.2 Direitos de Autor

S3o garantidas a salvaguarda do Direito de Autor e a permissdo de divulgacdo pelo Prestador
de Servigos dos estudos e projetos produzidos no 4mbito da prestacdo de servigos, nos termos
da legislacdo aplicavel.

Subsecgdo Il — Dever de Sigilo

Clausula 13.2 Objeto do Dever de Sigilo

1. O Prestador de Servigos deve guardar sigilo sobre toda a informagéo e documentaco,
técnica e ndo técnica, comercial ou outra, relativa ao Contraente Publico, de gue possa
ter conhecimento ao abrigo ou em relagdo com a execugdo do Contrato.

2. A informacdo e a documentagdo cobertas pelo dever de sigilo n3o podem ser
transmitidas a terceiros, a excegdo dos técnicos intervenientes na prestacdo de
servicos, nem ser objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que n3o o
destinado direta e exclusivamente & execucdo do Contrato.
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3.

Excluem-se do dever de sigilo previsto a informagdo e a documentagdo que sejam
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo Prestador de
Servigos ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo
judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas
competentes.

O Prestador de Servigos responde perante o Contraente Publico pela violagdo do dever
de sigilo e pela quebra da confidencialidade dos documentos referidos no n.2 1 da
presente Clausula.

Seccdo Il - Obrigacoes do Contraente Publico

Clausula 14.2 Gestdo do Contrato

O Contraente Publico designard um Gestor do Contrato que tera por incumbéncia, entre
outras, assegurar as relagdes correntes entre o Contraente Pablico e o Prestador de Servigos,
no ambito da execug¢do do Contrato.

Cldusula 15.2 Responsabilidades do Contraente Publico

1.

O Contraente Publico, enquanto entidade adjudicante, devera assumir todas as
responsabilidades, cumprindo com todas as suas obrigagGes contratuais, de acordo
com o estipulado no artigo 182, da Lei n.2 31/2009, de 3 de Julho.

O Contraente Publico, enquanto entidade adjudicante, devera assumir as suas
obrigacbes de acordo com artigo 172, do Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de Outubro,
com excegao da elaboragdo do Plano de Seguranca e Saude em fase de projeto e
coordenacgdo de seguranga em fase de projeto, cuja responsabilidade é atribuida ao
Prestador de Servigos.

Clausula 16.2 Prego Contratual

1.

Pela prestacdo dos servicos objeto do Contrato, bem como pelo cumprimento das
demais obrigagdes constantes do presente Caderno de Encargos, o Contraente Publico
deve proceder ao pagamento pontual ao Prestador de Servigos do prego constante da
proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente
devido.

O preco referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao Contraente Publico, incluindo
as despesas de alojamento, alimentagdo e deslocagdo de meios humanos, despesas de
aquisicdo, transporte, armazenamento e manuten¢dao de meios materiais bem como
quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou
licencas, sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 97.2 do Cddigo dos Contratos
Publicos.
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3.

c)

4,

O prego a que se refere o n.2 1 supra é dividido pelas diversas fases de execugdo do
Contrato, nos seguintes termos:

Pela fase de Estudo Prévio, 30% (quarenta por cento) do valor dos honorérios;

Pela fase de Execucdo dos Projetos, 60% (cinquenta por cento) do valor dos
honorarios.

Pela fase de Assisténcia Técnica, 10% (dez por cento) do valor dos honorarios.

O Contrato ndo estara sujeito a revisdo de pregos.

Cldusula 1792 CondigGes de Pagamento

1.

A(s) quantia(s) devidas pelo Contraente Publico, nos termos da Cldusula anterior,
deve(m) ser paga(s) no prazo de 60 (sessenta) dias apds a rececdo das respetivas
faturas, as quais s6 podem ser emitidas apds o vencimento da obrigacdo respetiva.

Para os efeitos do nimero anterior, a obrigacio considera-se vencida com a emissdo
da declara¢do de aceitagdo pelo Contraente Publico, nos termos da Clausula 10.2.

As faturas sdo emitidas em nome do Municipio do Marco de Canaveses, sito no Largo
Sacadura Cabral, onde deve constar obrigatoriamente o seguinte nimero Unico do
processo N2 de Cabimento , sob pena de devolucio das mesmas.

Em caso de discorddncia por parte do Contraente Publico, quanto aos valores
indicados nas faturas, deve este comunicar ao Prestador de Servicos, por escrito, os
respetivos fundamentos, ficando o Prestador de Servicos obrigado a prestar os
esclarecimentos necessdrios ou proceder & emissdo de nova fatura corrigida, podendo
recorrer-se a Comissdo Arbitral no caso em que nao seja possivel chegar a acordo.

A pedido do Prestador de Servigos, a caugdo é reduzida apds o primeiro pagamento
efetuado pelo Contraente Publico.

Ocorrendo a situagdo prevista no numero anterior, a caucdo serd reduzida ou
totalmente liberada nos 30 (trinta) dias subsequentes ao pedido apresentado.

O Prestador de Servigos ficara sujeito aos descontos impostos pela legislagdo aplicavel,
no que se refere a todos os pagamentos efetuados.

Capitulo III - Penalidades Contratuais e Resolug¢io

Clausula 18.2 Responsabilidades pelos erros e Omissdes

No caso de serem necessérios trabalhos para suprimento de erros e omissdes do projeto
aplica-se o disposto no artigo 378.2 do Cédigo dos Contratos Publicos, sendo, especificamente,
o Prestador de Servicos responsabilizado por incumprimento de obrigages de concecdo,

conforme previsto nos n.2s 6 e 7 do referido artigo supra.



Elaboragao dos Projetos de Execugao — Extensdes de redes de distribuigao de agua e aguas residuais ao
longo do concelho — Marco de Canaveses

Clausula 19.2 Penalidades Contratuais

1.

Pelo incumprimento de obrigagGes emergentes do Contrato, o Contraente Publico
pode exigir do Prestador de Servigos o pagamento de uma pena pecunidria, de
montante a fixar em fung¢do da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:

a) Pelo incumprimento das datas e prazos de entrega dos elementos referentes a cada
fase do Contrato, calculada diariamente, até:

- Um por mil, nos primeiros 15 (quinze) dias;

- Dois por mil, a partir do décimo sexto e até ao trigésimo dia;

- Trés por mil, a partir do trigésimo primeiro e até ao quadragésimo quinto dia; e
- Quatro por mil, a partir do quadragésimo sexto dia.

b) Se o incumprimento for devido a verificagdo de graves erros ou omissbes, o
quantitativo da indemnizagdo ndo excedera o valor da fase ou fases em que aqueles
se produziram;

¢) Por qualquer outro incumprimento a indemnizagdo ndo excedera o quantitativo
correspondente a 15% (quinze por cento) dos honorarios vincendos.

Na determinacdo da gravidade do incumprimento, o Contraente Plblico tem em
conta, nomeadamente, a duragdo da infragdo, a sua eventual reiteragdo, o grau de
culpa do Prestador de Servigos e as consequéncias do incumprimento.

Nas situacBes enquadraveis no n.2 anterior, de acordo com o disposto no n.2 2 do
artigo 308.2 do CCP, e atento o preceituado na alinea c) do n.2 2 do artigo 307.2 do
CCP, devera ser assegurado ao Prestador de Servigos o direito de audiéncia prévia, tal
como regulado no Cédigo do Procedimento Administrativo, relativamente a intengdo
de aplicacdo da sancao.

O Contraente Publico pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do Contrato
com as penas pecuniarias devidas nos termos da presente Clausula.

As penas pecunidrias previstas na presente Clausula ndo obstam a que o Contraente
Publico exija uma indemnizagdo pelo dano excedente.

Verificando-se a rescisdo do Contrato por facto ndo imputavel ao Prestador de
Servicos, terd este direito, cumulativamente, as seguintes indemnizagges:

a) O quantitativo correspondente ao valor dos honorarios, atribuivel ao trabalho ndo
executado na fase em curso;

b) A 10% (dez por cento) do valor das prestacdes de honordrios vincendos, salvo se
este quantitativo for inferior ao montante do valor da fase imediatamente
subsequente, caso em que sera esta a quantia indemnizatdria; e
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c) A 10% (dez por cento) do valor estabelecido para a fase de Assisténcia Técnica
decorridos que sejam 2 (dois) anos sobre a data de aprovacio oficial do projeto.

Cldausula 202 For¢a Maior

1.

Ndo podem ser impostas penalidades ao Prestador de Servicos, nem é havida como

incumprimento, a ndo realizagdo pontual das prestacdes contratuais a cargo de

qualquer das partes que resulte de caso de for¢a maior, entendendo-se como tal as

circunstdncias que impossibilitem a respetiva realizacdo, alheias a vontade da parte

afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever & data da celebragdo do Contrato e

cujos efeitos ndo Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do numero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundag@es, incéndios, epidemias, sabotagens,

greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e

determinagbes governamentais ou administrativas injuntivas.

N&o constituem forca maior, designadamente:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

Circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do
Prestador de Servigos, na parte em que intervenham;

Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do Prestador de Servicos
ou a grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou
grupos de sociedades dos seus subcontratados;

Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatoria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo
Prestador de Servigos de deveres ou énus que sobre ele recaiam;

Manifestagcbes populares devidas ao incumprimento pelo Prestador de
Servicos de normas legais;

Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagdes do Prestador de Servicos
Cuja causa, propagagao ou proporg¢des se devam a culpa ou negligéncia sua ou
ao incumprimento de normas de seguranca;

Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do Prestador de Servicos ndo
devidas a sabotagem;

Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

5. A ocorréncia de circunsténcias que possam consubstanciar casos de forca maior deve
ser imediatamente comunicada a outra parte.
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6. A forca maior determina a prorrogagdo dos prazos de cumprimento das obrigagdes

contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao
impedimento resultante da for¢ga maior.

Cldusula 21.2 Resolugdo por Parte do Contraente Publico

1.

Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na lei, o Contraente
Publico pode resolver o Contrato, a titulo sancionatdrio, no caso de o Prestador de
Servicos violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigagdes que lhe
incumbem, designadamente nos seguintes casos:

a) Pelo atraso na conclusdo dos servigos ou na entrega dos elementos referentes a
cada fase do Contrato superior a 45 (quarenta e cinco) dias ou declaragdo escrita do
Prestador de Servigos de que o atraso respetivo excedera esse prazo;

b) Pela verificacdo de graves erros, negligéncia ou omissdes, imputdveis ao Prestador
de Servigos.

O direito de resolucdo referido no nimero anterior exerce-se mediante declaracdo
enviada ao Prestador de Servicos e ndo determina a repeticdo das prestagbes ja
realizadas.

Cldusula 22.2 Resolugdo por Parte do Prestador de Servigos
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1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo previstos na lei, o Prestador de

Servicos pode resolver o Contrato quando:

a) Qualquer montante que lhe seja devido esteja em divida ha mais de 6 (seis)
meses, ou 0 montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo
juros;

b) Pela verificagdo da impossibilidade de cumprimento de alguma das Clausulas
contratuais por parte do Contraente Publico do que possa resultar grave
prejuizo ou dano para os seus direitos e legitimas expectativas.

Nos casos previstos na alinea a) do n.2 1 da presente Clausula, o direito de resolugdo
pode ser exercido mediante declaragdo enviada ao Contraente Publico, que produz
efeitos 30 (trinta) dias apds a recegdo dessa declaragdo, salvo se este ultimo cumprir
as obrigacbes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver
lugar.

A resolucdo do Contrato nos termos dos numeros anteriores ndo determina a
repeticdo das prestacdes ja realizadas pelo Prestador de Servigos, cessando, porém,
todas as obrigacbes deste ao abrigo do Contrato (com exce¢do daquelas a que se
refere o artigo 444.2 do Codigo dos Contratos Publicos).
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Capitulo IV - Caugdo e Seguros

Cldusula 23.2 Seguros

i

E da responsabilidade do Prestador de Servicos a cobertura, através de contratos de
seguros de responsabilidade civil, dos seguintes riscos:

a) Danos patrimoniais e ndo patrimoniais causados a terceiros em resultado de
atos, omissdes ou negligéncia por ele cometidos exclusivamente no decurso da
sua atividade.

O Prestador de Servicos deverd acautelar a celebracdo de contrato de seguro de
responsabilidade civil para os técnicos abrangidos pela Lei 31/2009, de 3 de Julho, de
acordo com o artigo 24.2, e demais legislagdo em vigor a data da celebracdo do
Contrato.

O Contraente Publico pode, sempre que entender conveniente, exigir prova
documental da celebragdo dos contratos de seguro referidos no nimero anterior,
devendo o Prestador de Servigos fornecé-la no prazo de 5 (cinco) dias tteis.

Capitulo V - Resolucgdo de Litigios

Cldusula 24.2 Foro Competente

Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do
Tribunal Administrativo de Penafiel.

Capitulo VI - Disposicoes Finais

Cldusula 25.2 Subcontratagdo e Cessagédio da Posigcdo Contratual

A subcontratacdo pelo Prestador de Servigos, e a cessacdo da posi¢do contratual por qualquer
das partes, depende da autorizagdo da outra, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos.

Cldusula 26.2 Comunicagdes e Notificacdes

i

Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e
comunicagdes entre as partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
Codigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,
identificados no Contrato.

Toda e qualquer informagdo a transmitir ao co-contratante deverd ser enderegada por

escrito.

Caso se verifique a necessidade de um entendimento verbal de carécter urgente, deve
o mesmo ser ratificado por escrito, no prazo maximo de 2 (dois) dias uteis.

11
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4. Qualquer alteragdo das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Clausula 27.2 Contagem de Prazos

Os prazos previstos no Contrato sdo continuos, correndo em sdbados, domingos e dias
feriados.

Cldusula 28.2 Alteragdo ao Contrato

Qualquer alteragdo a introduzir no Contrato no decurso da sua execu¢do ou prorrogagdo do
mesmo serd objeto de acordo prévio entre as partes.

Cldusula 29.9 Legislagdo Aplicavel

O Contrato é regulado pela legislacdo portuguesa.

12
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PARTE II - ESPECIFICACOES TECNICAS

Cldusula 1.2 Area de Intervengédo
A drea de intervenc¢do a que se reporta a presente prestacdo de servicos prende-se com dotar
um conjunto de arruamentos de diversas Freguesias do Concelho, de redes de abastecimento

de agua e coletores de aguas residuais, de acordo com as pegas desenhadas em anexo.

Cldausula 2.2 Elementos Fornecidos pelo Contraente Publico
1. O Contraente Publico para além do programa base fornecera, se necessario, todas as

informagdes com relevancia para o processo de elaboragdo dos Projetos.

2. O Contraente PUblico proporcionara, sempre que possivel, apoio ao Prestador de
Servicos, promovendo as solicitagdes por diligéncias que lhe sejam indicadas pelo
mesmo, como sejam pedidos de informagdes, reunides, audiéncias ou colaboracdo
com as entidades envolvidas no processo de aprovagdo do Projeto.

Cldusula 3.2 Ambito da Prestagdo de Servigos

E da inteira responsabilidade do Prestador de Servicos a elaboracdo de todos os estudos
constituintes da Elaboracdo dos Projetos de Execu¢do — Extensdes de redes de distribuicdo de
agua e aguas residuais ao longo do concelho — Marco de Canaveses, conforme descriminado
nas Clausulas seguintes.

1. Os Projetos a desenvolver compreenderdo, no minimo, sem prejuizo de outros
julgados pertinentes pelo Prestador de Servigos, consoante a solugdo desenvolvida:

a) LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS;

b) MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA;

c) PEGAS DESENHADAS;

d) MEDICOES/ ORCAMENTO / LISTA DE PRECOS UNITARIOS;
e) CLAUSULAS TECNICAS ESPECIAIS;

f) PLANO DE PREVENGAO E GESTAO DE RESIDUOS;

g) PLANO DE SEGURANCA E SAUDE.

2. Constitui obrigagdo do Prestador de Servigos o cumprimento integral de todas as
normas e disposicdes legais aplicédveis aos estudos/projetos a fornecer, assim como a
obtencdo, junto das entidades competentes, de todas as informacGes consideradas
necessdrias para a elaboragdo dos fornecimentos definidos no objeto deste
procedimento, assim como, de todos os pareceres legais.

13
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Cldusula 4.2 Projeto de Execug¢do

1.

A elaboracdo do Projeto de Execugdo sera conforme as disposicdes constantes da
Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de Julho, e compreende o fornecimento dos elementos
dos projetos referidos no ponto n.22, da Clausula 32, da Parte Il

Dos projetos a realizar, deverdao constar, sem prejuizo de outros elementos
considerados adequados pelo Prestador de Servigos, ou constantes de regulamentacdo
especifica aplicavel, os elementos estabelecidos na Portaria n.2 701-H/2008, de 29 de
Julho.

Todos os projetos deverdo ser instruidos com Termo de Responsabilidade, Mapa de
Quantidades, Mapa de Medigcbes e Estimativa Orcamental, Cadernos de Encargos e
respetivas especificacbes Técnicas. Devera, ainda, ser apresentado um Mapa de
Medigdes e um Orgamento Global da Obra.

Os elementos referentes ao “Projeto de Execucdo” deverdo integrar os elementos de
solugdo de obra a integrar o caderno de encargos do procedimento de formacdo de
contrato de empreitada de obras publicas, de acordo com o estabelecido no artigo
43.2 Cédigo dos Contratos Publicos, devendo o Prestador de Servigos respeitar, na
elaboracdo das varias pegas, o descriminado nas “especificagdes técnicas” definidas no
artigo 49.2 do mesmo diploma legal.

Os elementos definidos nos artigos mencionados nos n.2s 1 e 2, deverdo ser entregues
em 3 (trés) conjuntos completos em suporte papel, um original e duas copias dobrados
em formato A4, e 1 (um) CD/DVD-Rom contendo a totalidade do trabalho em formato
digital.

Cldusula 5.2 Programagdo e Coordenacgdo do Projeto
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1.

Os servigos, objeto do contrato, compreendem a coordenagdo dos diversos projetos
relativos ao Projeto de Execugdo, conforme as disposigdes constantes da Portaria n.2
701-H/2008, de 29 de Julho.

A Coordenac¢do de Projeto devera ser assumida por um dos técnicos que integra a
equipa de projeto, tal como definido na Lei n.231/2009, de 3 de Julho.

A coordenacdo das atividades dos intervenientes no Projeto tem como objetivo a
integracdo das suas diferentes partes num conjunto harmonico, de facil interpretagao
e capaz de fornecer todos os elementos necessarios a execugdo da obra, garantindo a
adequada articulagdo da equipa de projeto em fungdo das caracteristicas da obra e
assegurando a participagdo dos técnicos autores, a compatibilidade entre os diversos
projetos necessdrios e o cumprimento das disposicdes legais e regulamentares
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aplicaveis a cada especialidade, bem como a relagdo com o Contraente Publico ou o
seu representante.

A programacdao do projeto visa o escalonamento das suas diferentes fases e das
atividades de cada interveniente, de modo a ser dado cumprimento ao Contrato.

O Coordenador do Projeto deve compatibilizar a sua acdo com a do Coordenador de
Seguranga e Saude em fase de projeto.

Clausula 6.2 Assisténcia Técnica

1.

O Prestador de Servicos tem o direito de exigir e a obrigacdo de garantir a Assisténcia
Técnica necessaria a boa execugdo da obra.

A Assisténcia Técnica deve ser prestada, quer na fase do procedimento de formacéo
do contrato, e até a adjudicagdo da obra, quer durante a execucdo da obra.

Os servigos de Assisténcia Técnica compreenderdo, nomeadamente, a prestacdo de
informacGes e esclarecimentos, sob forma escrita ou verbal, de acordo com o que for
solicitado pelo Contraente Publico, sobre problemas relativos a interpretacio do
projeto ou a ambiguidades, omissdes ou contradi¢des do mesmo.

As atividades relativas a Assisténcia Técnica sdo definidas na Portaria n.2 701-H/2008,
de 29 de Julho.

Cldusula 7.2 Condicionantes Orcamentais

1.

Na conce¢do do projeto, o Prestador de Servigos devera ter em consideracdo o limite
financeiro estimado de 1.500.000,00€, n3o incluindo o valor do IVA & taxa legal em
vigor, respeitante ao valor orientador disponibilizado pelo Contraente Publico.

O orgamento baseado nas quantidades e qualidades de trabalho constantes das
medicdes e mapas de quantidade, a apresentar em fase de projeto de execucdo,
deverd assegurar a compatibilizagdo com o orcamento descriminado no numero
anterior.

Caso a proposta de valor mais baixo apresentada em fase de concurso de empreitada e
o valor dos equipamentos, somados, excedam em 10% o limite financeiro definido no
n.2 1, fica o Prestador de Servigos obrigado a revisio dos projetos, de modo a que os
encargos com a execu¢do se comportem dentro dos valores definidos, sem direito a
qualquer remuneracdo complementar, salvo se essa variacdo for devida a subida
anormal e imprevisivel, a data de execugdo do objeto do contrato, dos precos de
materiais, equipamento ou mao-de-obra.

Nos casos previstos na parte final do n.2 anterior fica o Prestador de Servigos obrigado
a revisdo dos projetos, de modo a que os encargos com a execugdo se comportem
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dentro dos valores definidos, havendo lugar a reposicdo do equilibrio financeiro do
Contrato, nos termos previsto no artigo 282.2 do Cédigo dos Contratos Publicos.

Cldusula 8.2 Manutengdo do Espago

Devera o Prestador de Servicos, no desenvolvimento dos projetos, ter em atengdo os custos de
manutenc¢do associados a determinadas opgdes técnicas e construtivas, optando, sempre que
possivel, por solugdes de maior grau de sustentabilidade.

Clausula 9.2 Programa Base

O dmbito do trabalho compreende Elaboragdo dos Projetos de Execugdo — Extensdes de redes
de distribuicdo de dgua e dguas residuais ao longo do concelho — Marco de Canaveses, com os
seguintes eixos:

e Os Projetos de Execugdo devem ser elaborados e entregues de forma individualizada
por Freguesia;

e As extensdes das intervencdes propostas compreendem cerca de 14,6 Km de redes de
agua e 15,16 Km de redes de dguas residuais;

e Rede de distribuicdo de agua e ramais domicilidrios;

e Rede de dguas residuais, estacdo elevatéria e conduta elevatdria, caso se justifique e
ramais domicilidrios;

e Todos os elementos e equipamentos essenciais ao normal funcionamento das redes

devem ser dimensionados, orgcamentados e comtemplados no projeto de execugdo,
em especial as estagdes elevatdrias de aguas residuais.

O projeto a elaborar compreendera os documentos técnicos necessarios para a execug¢do da
respetiva empreitada, nomeadamente:

LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS;

MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

PECAS DESENHADAS;

ORCAMENTO / LISTA DE PRECOS UNITARIOS;
CLAUSULAS TECNICAS ESPECIAIS;

PLANO DE PREVENCAO E GESTAO DE RESIDUOS;
e PLANO DE SEGURANCA E SAUDE.

e © o o

Cldusula Unica

Na concretizagdo dos principios da legalidade, da prossecucdao do interesse publico, da
imparcialidade, da proporcionalidade, da boa-fé, da tutela da confianga, da sustentabilidade e
da responsabilidade, bem como os principios da concorréncia, da publicidade e da
transparéncia, da igualdade de tratamento e da ndo-discriminagdo, insitos no artigo 1.2-A do
CCP, informa-se que, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 35.2-A e 47.2 n.2 3,
16
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ambos do CCP, a Entidade Adjudicante efetuou consultas informais ao mercado, de forma a
planear a contratagio e defini¢io do preco base objeto do presente procedimento.

Todas as informacdes decorrentes da referida consulta constam do respetivo processo
administrativo, junto da Divis3o de Contratagdo e Aprovisionamento — Servigos Técnicos
Municipais — com morada na Avenida Futebol Clube do Marco -, onde podem ser consultadas,
das 10h00m as 12h30m e das 14h00m as 17h00m de cada dia util, salvo interrupgdes normais
de expediente, até ao termo do prazo fixado para a apresentacdo da proposta.
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