.
B2
1537

CARREGAL DO SAL

Municipio de Carregal do Sal

Procedimento 8/2020

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 Cap. | - Estaleiro
1 1.1 Montagem, manutencdo e desmontagem do estaleiro, incluindo escritérios, rede de &aguas, esgotos, ligacdes electricas, ligacdes telefonicas, instalagbes para|vg 1
armazenamento de ferramentas e materiais e limpeza da area ocupada ap6s a desmontagem.
2 12 Implementagao do plano de seguranga e saude incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. vg 1
2 Cap. Il - Movimento de Terras
3 21 Escavac@o mecénica em terreno de qualquer natureza para implantacé@o/corre¢do do tracado do arruamento, incluindo carga e transporte a vazadouro dos produtos | m3 150
sobrantes, e ainda todos os trabalhos acessérios e necessarios a sua execucao, tudo de acordo com pecas escritas e pecas desenhadas.
3 Cap. lll - Pavimentacgao
4 3.1 Escavacédo mecanica em terreno de qualquer natureza na abertura de caixa,com altura media de 0,30m, incluindo regularizagdo e compactagédo do fundo de caixa e | m2 4111
remocao de produtos sobrantes a vazadouro, nos termos do PGRDC.
5 (3.2 Fornecimento e aplicagdo de camada de tout-venant de 1.2 qualidade, com 0,24m de espessura, em duas camadas de 0,12m, devidamente regularizadas, regadas e | m2 4111
compactadas, tudo de acordo com as pecas escritas e desenhadas.
6 3.3 Fornecimento e aplicagdo de rega de impregnacéo com betume fluidificado a taxa del,0 kg/m2, incluindo todos os trabalhos acessoérios e necessarios a sua execugao, | m2 4111
tudo de acordo com pecas escritas e pegas desenhadas.
7 3.4 Fornecimento e aplicacdo de camada de mistura betuminosa a quente com caracteristicas de desgaste, na faixa de rodagem em betdo betuminoso com 0,06m de | m2 4111
espessura minima apés compactacdo (AC 14 Surf(BB)), todos os trabalhos acessorios e necessarios a sua execucgdo, tudo de acordo com pecas escritas e pecas
desenhadas.
8 (35 Execucéo e reperfilamento de valetas em terra , com secgdo de L=0,60m e H= 0,30m., incluindo todos os trabalhos acessorios e necessarios a sua execugao, tudo de [ ml 704
acordo com pecas escritas e pecas desenhadas.
9 3.6 Enchimento de bermas,com saibro proveniente da escavagéo,na largura média de 0,80m e espessura média 0,20m, incluindo regularizagcdo e compactagdo e ainda | m2 1160
todos os trabalhos acessoérios e necessarios a sua execugao, tudo de acordo com pecas escritas e pecas desenhadas.
4 Cap. IV - Diversos
10 (4.1 Execucéo de serventias nas entradas das propriedades, em tubo corrugado PP SN8 @ 200mm, protegido com betdo C20/25, de acordo com pormenor anexo, incluindo | ml 60
todos os trabalhos complementares, materiais acessorios e acabamentos necessarios tudo de acordo com as pecas escritas e desenhadas.
11 |4.2 Execucéo de soleiras, de acordo com a nova cota do pavimento, incluindo, betonagem, armaduras, confragens e desconfragens, remates dos pavimentos adjacentes e [ ml 30
ainda todos os trabalhos e acess6rios necessarios a sua correcta execugéo, tudo de acordo com as pecas escritas e desenhadas.
12 (4.4 Execucéo de aqueduto em tubo corrugado @ 315mm, incluindo movimento de terras, execugdo de 2 caixas de rececdo de aguas, boca de saida, grelhas e ainda todos | ml 25
os trabalhos e acess6rios necessarios a sua correcta execugéo, tudo de acordo com as pegas escritas e desenhadas.
5 Cap. V- RCD
13 |51 Assegurar a correcta gestdo dos residuos da constru¢éo e demoli¢céo ( RCD ), de acordo com o DL 46/2008 de 12 de marco e com o plano de pervencao e gestéo de | UN 1
RCD anexo.
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