Municipio de Castelo Branco

Procedimento AJ E 28/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd

1 ESTALEIRO, PLANO DE SEGURANCA, SINALIZACAO

1 1.1 Fornecimento e montagem, manutencéo e desmontagem de estaleiro para execucao da empreitada, de acordo com artigo 350.° do CCP, satisfazendo as prescri¢ées | vg 1
relativas a Seguranca, Higiene e Saude no Trabalho, em conformidade com o Dec - Lei n.° 273/2003, de 29 de Maio.

2 12 Implementagéo do Plano de Seguranca e Saude, incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. vg 1

5 1.3 Fornecimento e aplicagdo de sinalizagdo de informacéo da obra, de desvio de transito pedonal, e percursos alternativos com aprovacgao da fiscalizacéo e limpeza final da | vg 1
obra.

4 14 Desenvolvimento e implantagéo do Plano de Prevengéo e Gestédo de Residuos de Construgdo e Demoli¢édo, de acordo com a legislagdo em vigor. vg 1

2 TRABALHOS PREPARATORIOS

5 2.1 Execuc¢éo de demolicao do pavimento exterior do passadico numa area de 19,80m x 5,30m, bem como dos revestimentos do mesmo. incluindo remates com paredes a | vg 1
manter e a construir. todos os escoramentos. entivacdes. recalgamentos e outros trabalhos eventualmente justificaveis para a consolidagio da construcéo existente e a
executar e transporte dos produtos resultantes a vazadouro e da responsabilidade do empreiteiro.
6 2.2 Execucéo de demolicdo de paredes interiores da diviséo interior do anexo de aulas, bem como os revestimentos das mesmas. incluindo remates com paredes a manter e | vg 1
a construir. todos os escoramentos. entivacdes. recalgamentos e outros trabalhos eventualmente justificaveis para a consolidagdo da construgdo existente e a executar e
transporte dos produtos resultantes a vazadouro e da responsabilidade do empreiteiro.
7 2.3 Execuc¢édo de picagem de paredes interiores da divisdo interior do anexo de aulas, bem como os revestimentos das mesmas. incluindo remates com paredes a manter e a | vg 1
construir. todos 0s escoramentos. entivagdes. recalgcamentos e outros trabalhos eventualmente justificaveis para a consolidacdo da construgao existente e a executar e
transporte dos produtos resultantes a vazadouro e da responsabilidade do empreiteiro.
8 2.4 Execucéo de demolicdo do pavimento interior do anexo de aulas numa area de 7,50m x 6,50m, bem como dos revestimentos do mesmo. incluindo remates com paredes | vg 1
a manter e a construir. todos os escoramentos. entivagées. recalcamentos e outros trabalhos eventualmente justificaveis para a consolidagdo da construgao existente e a
executar e transporte dos produtos resultantes a vazadouro e da responsabilidade do empreiteiro.
9 25 Terraplanagens para regularizacéo do terreno e abertura de fundagées, incluindo todos os trabalhos necessarios & correta execugdo dos trabalhos. vg 1
10 (2.6 Abertura Fundagbes em sapatas m3 6
11 |27 Abertura Fundacdes em linteis m3 =5,3*0,4*
0,5*3
3 ESTRUTURA
12 (3.1 Fornecimento e Colocacdo de betdo de limpeza C12/15, incluindo transporte, colocagcdo em obra, carga e descarga por meios mecéanicos ou manuais, vibracdo, | m3 2,54
aplicado em camadas com uma espessura média de 0,10m, incluindo todos os trabalhos, acess6rios e equipamentos mecanicos ou manuais
necessarios a sua perfeita colocagao, regularizagdo e acabamento de acordo com o projecto.

3.2 Fornecimento e Colocagdo de Betdo C20/25, incluindo consisténcia plastica, perfeita execucdo de juntas de betonagem/dilatacédo, transporte, colocagdo em obra, carga e
descarga por meios mecéanicos ou manuais, vibracdo, armaduras de aco A400NR (incluindo corte, moldagem e colocacdo dentro da cofragem por meios mecanicos ou
manuais), fornecimento de cofragem (incluindo moldagem, escoramento, travamento e descofragem, colocacdo em obra por meios mecéanicos a sua perfeita
colocacdo, regularizagdo e acabamento de acordo com o projeto.

13 |3.2.1 Em Sapatas m3 7
14 |3,2,1 Em Lintés m3 2,74
4 PAVIMENTOS E RODAPES
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Fornecimento e execucdo de fundacdo de pavimentos térreos no passadico, constituidos por uma 12 camada de terreno compactado mecanicamente,
camada de enrocamento com 0,15m de espessura, manta geotextil e geodrenos, laje em betdo armada com ac¢o A400NR (incluindo corte, moldagem e colocacéo
dentro da cofragem por meios mecanicos ou manuais), com 0,15m de espessura, sem acabamento para posteriormente receber pavimento em mosaico ceramico,
incluindo transporte, colocacdo em obra, carga e descarga por meios mecénicos ou manuais e ainda todos o0s materiais, trabalhos, acessérios e
equipamentos mecanicos oOu manuais necessarios a sua perfeita execucdo, nivelamento e acabamento de acordo com o projecto e caderno de
encargos.

m2

=19,8*5,3

16

4.2

Fornecimento e assentamento de mosaico ceramico no passadico, a escolher em obra, com rodapé do mesmo material, betonilha de enchimento e
regularizagdo , colas, corte, desperdicios, enchimento de juntas, transporte, colocagdo em obra, carga e descarga por meios mecénicos ou manuais e ainda
todos os materiais, trabalhis, acessoérios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios ao seu perfeito assentamento, nivelamento e acabamento.

m2

=+E21

17

4.3

Fornecimento e execugdo de fundagdo de pavimentos térreos no anexo de aulas, constituidos por uma 12 camada de terreno compactado
mecanicamente, camada de enrocamento com 0,15m de espessura, manta geotextil e geodrenos, laje em betdo armada com aco A400NR (incluindo corte,
moldagem e colocacdo dentro da cofragem por meios mecanicos ou manuais), com 0,15m de espessura, sem acabamento para posteriormente receber
pavimento em mosaico ceramico, incluindo transporte, colocagdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais e ainda todos o0s materiais,
trabalhos, acessérios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios a sua perfeita execugdo, nivelamento e acabamento de acordo com o
projecto e caderno de encargos.

m2

=19,8*5,3

18

4.4

Fornecimento e assentamento de mosaico ceramico no anexo de aulas, a escolher em obra, com rodapé do mesmo material, betonilha de enchimento e
regularizagdo , colas, corte, desperdicios, enchimento de juntas, transporte, colocagdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais e ainda
todos os materiais, trabalhis, acesso6rios e equipamentos mecanicos ou manuais necessarios ao seu perfeito assentamento, nivelamento e acabamento.

m2

=+E23

PAREDES

19

Fornecimento e aplicagdo de reboco areado fino em paredes interiores, colocacdo em obra, carga e descarga por meios mecanicos ou manuais,
perfeitamente desempenado, e ainda todos os trabalhos, acessérios e equipamentos mecanicos 0Ou manuais necessarios a sua perfeita execugdo e
acabamento.

m2

=1,5*3,15
*2

PINTURAS

20

Fornecimento e Execucdo de pintura com tinta plastica, nas dem&os necessarias, em paredes interiores e teto, incluinda 12 dem&o de primario,tratamento de
fissuras, transporte, colocacdo em obra, carga e descarga por meios mecéanicos e ou manuais, e ainda rodos os trabalhos, acessérios e equipamentos
mecanicos ou manuais necssarios a sua perfeita aplicacéo e acabamento.

m2

=6,5%7 5+
(6,5*2+7,
5*

SERRALHARIAS

21

Reviséo geral da caixilharia de aluminio existente com inversdo do sentido de abertura , constituindo uma intervencéo extensa de reparagao e reposi¢cdo do material em
falta ou danificado, e tudo o mais que for necessario para garantir bom funcionamento e estanquidade dos vdos e reparagao,incluindo todos os trabalhos e
fornecimentos necessarios.

UN

22

7.2

Reviséo geral da caixilharia de aluminio existente , com reparacgao e reposicdo do material em falta ou danificado, e tudo o mais que for necessario para garantir bom
funcionamento e estanquidade dos vaos e reparagao,incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessarios.

UN

23

7.3

Reposicao/ colagem da sinalética de emergéncia em falta ou descolada

UN

COBERTURA

24

8.1

Inspecgado da cobertura das oficinas, substituicdo de materiais degradados, limpeza e desobstrugao de caleiras e outros 6rgédos de drenagem de aguas pluviais

[vg

Praca Municipio

Telef. 272330330 / Fax. 272330324
www.cm-castelobranco.pt

Pagina 2 de 2




