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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO, PLANO DE SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO
1 1.1 Fornecimento e montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro para execução da empreitada, de acordo com artigo 350.º do CCP, satisfazendo as prescrições

relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, em conformidade com o Dec - Lei n.º 273/2003, de 29 de Maio.
vg 1

2 1.2 Implementação do Plano de Segurança e Saúde, incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos. vg 1
3 1.3 Fornecimento e aplicação de sinalização de informação da obra, de desvio de trânsito pedonal,  e percursos alternativos com aprovação da fiscalização e limpeza final da

obra.
vg 1

4 1.4 Desenvolvimento e implantação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com a legislação em vigor. vg 1
 2 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
5 2.1 Execução de demolição do pavimento exterior do passadiço numa área de  19,80m x 5,30m, bem como dos revestimentos do mesmo. incluindo remates com paredes a

manter e a construir. todos os escoramentos. entivações. recalçamentos e outros trabalhos eventualmente justificáveis para a consolidação da construção existente e a
executar e transporte dos produtos resultantes a vazadouro e da responsabilidade do empreiteiro.

vg 1

6 2.2 Execução de demolição de paredes interiores da divisão interior do anexo de aulas, bem como os revestimentos das mesmas. incluindo remates com paredes a manter e
a construir. todos os escoramentos. entivações. recalçamentos e outros trabalhos eventualmente justificáveis para a consolidação da construção existente e a executar e
transporte dos produtos resultantes a vazadouro e da responsabilidade do empreiteiro.

vg 1

7 2.3 Execução de picagem de paredes interiores da divisão interior do anexo de aulas, bem como os revestimentos das mesmas. incluindo remates com paredes a manter e a
construir. todos os escoramentos. entivações. recalçamentos e outros trabalhos eventualmente justificáveis para a consolidação da construção existente e a executar e
transporte dos produtos resultantes a vazadouro e da responsabilidade do empreiteiro.

vg 1

8 2.4 Execução de demolição do pavimento interior do anexo de aulas numa área de  7,50m x 6,50m, bem como dos revestimentos do mesmo. incluindo remates com paredes
a manter e a construir. todos os escoramentos. entivações. recalçamentos e outros trabalhos eventualmente justificáveis para a consolidação da construção existente e a
executar e transporte dos produtos resultantes a vazadouro e da responsabilidade do empreiteiro.

vg 1

9 2.5 Terraplanagens para regularização do terreno e abertura de fundações,   incluindo   todos   os   trabalhos   necessários   á correta execução dos trabalhos. vg 1
10 2.6 Abertura  Fundações em sapatas m3 6
11 2.7 Abertura  Fundações em linteis m3 =5,3*0,4*

0,5*3
 3 ESTRUTURA

12 3.1 Fornecimento    e    Colocação    de betão de limpeza C12/15, incluindo transporte, colocação em obra, carga e descarga por  meios  mecânicos  ou  manuais,  vibração, 
aplicado  em camadas com uma   espessura   média   de   0,10m,   incluindo   todos   os trabalhos,    acessórios    e    equipamentos    mecânicos   ou manuais    
necessários     à     sua     perfeita     colocação, regularização e acabamento de acordo com o projecto.

m3 2,54

 3.2 Fornecimento  e  Colocação  de  Betão  C20/25,  incluindo consistência   plástica,   perfeita   execução   de   juntas   de betonagem/dilatação, transporte, colocação em obra, carga e 
descarga  por  meios  mecânicos  ou  manuais,  vibração, armaduras  de aço A400NR  (incluindo  corte,  moldagem e colocação  dentro  da  cofragem  por  meios  mecânicos  ou
manuais),      fornecimento      de      cofragem      (incluindo moldagem,    escoramento,    travamento    e    descofragem, colocação  em  obra  por  meios  mecânicos  à  sua  perfeita
colocação,  regularização  e  acabamento  de  acordo  com  o projeto.

13 3.2.1 Em Sapatas m3 7
14 3,2,1 Em Lintés m3 2,74
 4 PAVIMENTOS E RODAPÉS
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15 4.1 Fornecimento   e   execução   de  fundação   de  pavimentos térreos no passadiço,   constituídos   por   uma   1ª   camada   de   terreno compactado mecanicamente,
camada de enrocamento com 0,15m  de  espessura,  manta geotextil e geodrenos, laje em betão armada com  aço A400NR  (incluindo  corte,  moldagem e colocação 
dentro  da  cofragem  por  meios  mecânicos  ou manuais),  com  0,15m  de  espessura, sem acabamento para posteriormente receber pavimento em mosaico cerâmico,
incluindo  transporte, colocação em obra, carga e descarga por meios mecânicos ou   manuais   e   ainda   todos   os   materiais,   trabalhos, acessórios    e   
equipamentos    mecânicos    ou    manuais necessários   a   sua   perfeita   execução,   nivelamento   e acabamento   de   acordo   com  o   projecto   e   caderno   de
encargos.

m2 =19,8*5,3

16 4.2 Fornecimento   e   assentamento   de  mosaico cerâmico no passadiço, a escolher em obra, com rodapé    do    mesmo    material,    betonilha    de enchimento   e 
regularização ,  colas,  corte,  desperdicios, enchimento   de   juntas,   transporte,   colocação   em  obra, carga e descarga por meios mecânicos ou manuais e ainda
todos  os  materiais,  trabalhis,  acessórios  e  equipamentos mecânicos   ou   manuais   necessários    ao   seu   perfeito assentamento,   nivelamento   e   acabamento.

m2 =+E21

17 4.3 Fornecimento   e   execução   de  fundação   de  pavimentos térreos no anexo de aulas,   constituídos   por   uma   1ª   camada   de   terreno compactado
mecanicamente, camada de enrocamento com 0,15m  de  espessura,  manta geotextil e geodrenos, laje em betão armada com  aço A400NR  (incluindo  corte, 
moldagem e colocação  dentro  da  cofragem  por  meios  mecânicos  ou manuais),  com  0,15m  de  espessura, sem acabamento para posteriormente receber
pavimento em mosaico cerâmico, incluindo  transporte, colocação em obra, carga e descarga por meios mecânicos ou   manuais   e   ainda   todos   os   materiais,  
trabalhos, acessórios    e    equipamentos    mecânicos    ou    manuais necessários   a   sua   perfeita   execução,   nivelamento   e acabamento   de   acordo   com  o  
projecto   e   caderno   de encargos.

m2 =19,8*5,3

18 4.4 Fornecimento   e   assentamento   de  mosaico cerâmico no anexo de aulas, a escolher em obra, com rodapé    do    mesmo    material,    betonilha    de enchimento   e 
regularização ,  colas,  corte,  desperdicios, enchimento   de   juntas,   transporte,   colocação   em  obra, carga e descarga por meios mecânicos ou manuais e ainda
todos  os  materiais,  trabalhis,  acessórios  e  equipamentos mecânicos   ou   manuais   necessários    ao   seu   perfeito assentamento,   nivelamento   e   acabamento.

m2 =+E23

 5 PAREDES
19 5.1 Fornecimento e aplicação de reboco areado fino em paredes interiores, colocação em obra, carga e     descarga     por     meios     mecânicos     ou     manuais,

perfeitamente  desempenado,  e  ainda  todos  os  trabalhos, acessórios    e    equipamentos    mecânicos    ou    manuais necessários à sua perfeita execução e
acabamento.

m2 =1,5*3,15
*2

 6 PINTURAS
20 6.1 Fornecimento  e  Execução  de  pintura  com  tinta  plastica, nas  demãos  necessárias,  em  paredes  interiores e teto,  incluinda 1ª  demão  de  primario,tratamento de

fissuras,  transporte,  colocação  em  obra, carga   e   descarga   por   meios   mecânicos   e ou   manuais, e ainda   rodos   os   trabalhos,   acessórios   e   equipamentos
mecânicos ou manuais necssários à sua perfeita aplicação e acabamento.

m2 =6,5*7,5+
(6,5*2+7,

5*
 7 SERRALHARIAS

21 7.1 Revisão geral da caixilharia de alumínio existente com inversão do sentido de abertura , constituindo uma intervenção extensa de reparação e reposição do material em
falta ou danificado, e tudo o mais que for necessário para garantir bom funcionamento e estanquidade dos vãos   e reparação,incluindo todos os trabalhos e
fornecimentos necessários.

UN 2

22 7.2 Revisão geral da caixilharia de alumínio existente , com reparação e reposição do material em falta ou danificado,  e tudo o mais que for necessário para garantir bom
funcionamento e estanquidade dos vãos   e reparação,incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários.

UN 4

23 7.3 Reposição/ colagem da sinalética de emergência em falta ou descolada UN 3
 8 COBERTURA

24 8.1 Inspeção da cobertura das oficinas, substituição de materiais degradados, limpeza e desobstrução de caleiras e outros órgãos de drenagem de águas pluviais vg 1
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