Braganca Municipio de Braganca

Municipio

Procedimento DO/AJ/101/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Designacéo Unidade Qtd
1 0.1 Estaleiro - Montagem, manutengao e desmontagem do estaleiro vg 1
2 0.2 Plano de seguranca - Realizacdo do desenvolvimento do PSS e PGRCD fase de projeto vg 1

1. Ramal subterraneo BT - Av. Braganga Paulista
3 1.1 Abertura e fecho de vala, perfil BT, incluindo fornecimento e colocacao de areia - Mais valia pela sobrelargura de escavagao/almofada/aterro ml 185
4 1.2 Abertura e fecho de vala, perfil BT, incluindo fornecimento e colocagéo de areia(travessia) - Mais valia pela sobrelargura de escavacao/almofada/aterro ml 30
5 1.3 Fornecimento e colocacéo de fita de sinalizagéo ml 215
6 14 Fornecimento e colocacéo de rede de sinalizagao ml 215
7 1.5 Fornecimento e colocacéo de tubo corrugado D125 ml 90
8 1.6 Fornecimento e colocacéo de armario de distribuicéo do tipo W, equipado com 2 triblocos T2 e 4 triblocos T0O, incluindo pedestal de fixagdo UN 2
9 1.7 Execucéao de terra de protegdo nos armarios de distribuicao UN 2
10 |18 Fornecimento e colocagao de fusivel APC T2 315A UN 12
11 |19 Fornecimento e colocacéo de cabo LVAV 3x185+95mm2 ml 190
12 (1.10 Fornecimento e colocagéo de cabo LSVAV 4x95mm2 ml 84
13 (1.11 Fornecimento e execucgéo de terminagées em cabo LVAV 3x185+95 mm2 UN 5
14 (1.12 Fornecimento e execuc¢édo de terminag6es em cabo LSVAV 4x95 mm2 UN 2
15 |1.13 Fornecimento e execucéo de ligagbes em cabo LSVAV/LXS 4x95 UN 2
16 (1.14 Desmontagem de cabo LXS 4x95 mm2 ml 340
17 |1.15 Desmontagem de poste BT existente UN 9
18 ([1.16 Desmontagem de subida a poste UN 3
19 (1.17 Execucéo de subida a poste em LSVAV 4x95 mm2 UN 2
20 |1.18 Execuc¢éo de unido em cabo LVAV 3x185+95 mm2 UN 1
21 |1.19 Execucéo de unido em cabo LSVAV 4x95 mm2 UN 1
22 |1.20 Deslocagao de armario de distribuicao da EDP UN 1
23 |1.21 Deslocacao de armario de rega UN 1
2. Mupi Dupla Face
24 |21 Fornecimento e colocagdo de segundo ecran para conversdo de MUPI de uma face para MUPI de duas faces. | vg | 1
3. Drenagem- Rua Dr. Manuel Bento
25 |31 Fornecimento e aplicacdo de tubagens em tubo corrogado SN8 @200mm, incluindo abertura e tapamento de vala e colocagéo de rede sinalizadora ml 45
26 |3.2 Fornecimento e instalacéo de camaras de visita, em UN 1
manilhas de betdo com o diametro 500mm, tampa em
ferro fundido, 8500mm, da classe B125, incluindo
todos os trabalhos necessarios ao seu bom
funcionamento.
27 3.3 Fornecimento e colocagdo de sarjeta em betdo para escoamento de aguas pluviais, com grelha anti-roubo em FFD, incluindo todos os trabalhos acessorios. UN 2
4. Ponteado - Rua Dom Afonso
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28

4.1

Fornecimento e execugéo de ponteado de 3m em 3m, com pecgas em ferro forjado, diametro de 20cm, aplica no pavimento existente, sobre massame de betdo a cota do
pavimento, inlcuindo abertura de caixa, transporte e descarga, cortes e remates e todos os materiais, trabalhos e acessérios complementares, de acordo com as pegas
desenhadas e CE

UN

65
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